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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01892 pn. „Zapewnienie rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego nr K-8689 - przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montażem Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE)”.
Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Projektu Budowlanego,
· Etap II – opracowanie Projektu Technicznego i Wykonawczego tj. Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów 
z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących 
o równoważności urządzeń i materiałów,
· Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany: „JAWNE”;
· Projekty techniczne i projekty wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej „JAWNE”
· Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, inwentaryzacja zieleni, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót i inne opracowania: „JAWNE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny wraz z opiniami i załącznikami,
· zatwierdzony Program Inwestycji wraz z opiniami i załącznikami.
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym i Programie Inwestycyjnym z uwzględnieniem uwag i opinii do Wniosku Inwestycyjnego 
i Programu Inwestycji.

2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja oznaczona jako działka                         nr 27/1 z obrębu 2-02-08 uregulowana w księdze wieczystej Nr WA1M/00065217/1, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.
Kompleks K-8689 w m. Warszawa nie posiada strefy ochronnej terenu zamkniętego 
w rozumieniu decyzji Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 173 z późn. zm.). Realizacja inwestycji w oparciu o ww. decyzję nie wymaga ustalenia strefy ochronnej.
2.1. Dane podstawowe
Dane techniczne:
Budynek nr 4
· funkcja budynku – biurowo-sztabowy;
· powierzchnia użytkowa – 2 208 m2;
· kubatura budynków – 13 024 m3;
· kondygnacje – 3;
· rok budowy – 1952 r.

Dane dotyczące uzbrojenia terenu: 
Kompleks K-8689 jest kompleksem wydzielonym z kompleksu K-3545 i zasilany jest poprzez przyłącza energii elektrycznej ze stacji transformatorowej nr 6019:

Dane dla przyłącza ze stacji st. 6019 (licznik 3315000):
· Moc przyłączeniowa – 320 kW
· Moc umowna na 2023 r.  – 170 kW
· Obc. mocy szczytowej w 2023 r. – od 100 do 178 kW (śr. roczna 120 kW).
· Zasilane budynki (obiekty): 1, 3, 4, 5.

Dane dla przyłącza licznik 61632738 (przyłącze z zerowym zużyciem en. Elektrycznej):
· Moc przyłączeniowa – 6 kW
· Moc umowna na 2023 r.  – 6 kW
· Obc. mocy szczytowej w 2023 r. – od 0 do 0 kW (śr. roczna 0 kW).
· Zasilane budynki (obiekty): 4 - piwnice.
2.2.  Ochrona konserwatorska
2.3. W prowadzonej ewidencji Stołecznego Zarządu Infrastruktury dla wojskowych nieruchomości zabytkowych według stanu na dzień 30.09.2023 r. teren kompleksu wojskowego nr 8689 w m. Warszawa, ul. Winnicka 1 wraz z obiektami budowlanymi nie jest wpisany do rejestru zabytków i objęty prawną ochrona konserwatorską. Inne
Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę 
na zagadnienia związane z warunkami bezpieczeństwa pożarowego i bhp na terenie budowy oraz terenu przyległego. Celem zabezpieczenia przed powstaniem zagrożenia pożarowego teren przyszłej inwestycji należy wyposażyć w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i gaśniczy.
3. ZAKRES RZECZOWY 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie rezerwowego źródła zasilania kompleksu wojskowego oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów państwowych, resortowych i potrzeb użytkownika.

3.1. Branża budowlana
· wykonanie prac towarzyszących rozbudowie instalacji elektrycznej oraz związane z posadowieniem agregatu,
· instalacja agregatu w piwnicy pod tarasem przez strop piwnicy (płytę tarasu) lub otwór w ścianie bocznej piwnicy,
· dostosowanie pomieszczenia,
· wykonanie prac towarzyszących oraz robót poinstalacyjnych w obiekcie.
3.2. Branża sanitarna
· zabezpieczenie przed wyciekiem oleju,
· wykonanie instalacji paliwowej,
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

3.3. Branża elektryczna
· przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej,
· rozbudowa instalacji elektrycznej w zakresie układu zasilania oraz dostosowania obiektu do wymaganych warunków technicznych.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I i II – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu 
wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb);
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;
· Inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji.

Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w WI), uwarunkowania wynikające 
z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych 
oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych 
i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  
oraz wymagania w zakresie realizacji robót;

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania 
przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:
· Projekt budowlany w 4 egz.,
· Projekt techniczny (wg branż) w 4 egz.,
· Projekty wykonawczy (wg branż) w 4 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2  egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 1 egz.,
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.
· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.,
· Instrukcja ppoż. w 2 egz.

Projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 2 płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, wykaz urządzeń i materiałów oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie dwg, pdf z podpisami i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 egz.;
· Płyta nr 2 – projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, wykaz urządzeń i materiałów 
oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie dwg, pdf z podpisami 
i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 egz;

4.2. Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego trwa od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 15 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.

5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;
· przekazanie do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dokumentu potwierdzającego zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.) i braku jego sprzeciwu)
· uzgodnienie z Wojskową Inspekcją Gospodarki Energetycznej;
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni 
w zakresie wykazu urządzeń aktywnych przewidzianych dla sieci teleinformatycznych; 
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne 
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 
i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania 
wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane.

6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną po podpisaniu umowy ze wskazaniem osób, dla których mają 
być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 

6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych 
       dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania 
bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.




7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – Projekt budowlany – nie może przekroczyć 30% łącznej wartości Etapu I 
i Etapu II;
Etap II – Projekty techniczne i projekt wykonawczy – pozostała wartość Etapu I 
i Etapu II;
Etap III– nadzór autorski.
Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.
Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik do umowy 
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
7.2. Termin wykonania umowy
· Etap I – Projekt budowlany – min 60 dni max 80 dni od dnia podpisania Umowy;
· Etap II – Projekty techniczne i Projekt wykonawczy – min 90 dni max 110 dni od daty podpisania Umowy;
· Etap III – Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy 
na budowę.
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Pozostałe ustalenia
8.3.1 Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostanie zawarta jedna umowa. 
8.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia 
przez podwykonawców.


8.3.4 Zadanie nie wymaga dostępu do informacji „POUFNYCH’ zgodnie 
z informacją Użytkownika. Wejście na teren obiektu wyłącznie pod nadzorem.
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