



Kleszczewo, dnia 27.02.2025 r.

Wykonawcy w postępowaniu

ZP.271.1.2025

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gwarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki, gm. Kleszczewo” w ramach projektu Kompleksowy rozwój Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz wprowadzonych zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

Treść pytania 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie zapisu w SWZ VIII. ust.3 pkt. 2) b)

(i), „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert”

(ii), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert”

(iii) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert”

Wykonawca argumentuje, iż w postępowaniach przetargowych Zamawiający praktykują wskazanie zakresu terminowego dla Wykonawcy a nie dla osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Ponadto analizując dokumentację projektową (daty opracowań 2020, 2017 r) można stwierdzić, że nie zawiera ona nowoczesnych, powstałych w ostatnich latach technologii wykonania robót.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Treść pytania 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą zmianę wymogu dostarczenia przez oferentów kosztorysów szczegółowych wraz z ofertą, na wymóg dostarczenia kosztorysów szczegółowych przez Wykonawcę, po wybraniu najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z Ogłoszeniem cena jest ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy w zakresie dostarczenia kosztorysów po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie wraz z ofertą.

Treść pytania 3:

Zapis w SWZ VIII. ust.3 pkt. 2) a)

należy rozumieć łącznie dwie roboty w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zawierającej wykonanie rurociągu tłoczego, grawitacyjnego i przepompowni? (np. jedna robota z rurociągiem tłocznym i przepompownią i druga robota z rurociągiem grawitacyjnym)?

Odp. Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych, które łącznie spełniają kryteria określone w przedmiotowym ust.3 pkt. 2) a) Roz. VIII SWZ.

Treść pytania 4:

W związku z zakresem zamówienia zwracamy się z prośbą o wyraża zgody przez Zamawiającego na wydłużenie terminu realizacji robót z 12 miesięcy na 20 miesięcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia.



Treść pytania 5:

zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 28.03.2025.

Wniosek motywujemy szerokim zakresem przedmiotu zamówienia, wprowadzanymi zmianami w dokumentacji przetargowej, co ma wpływ na wydłużenie terminu przygotowania oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Treść pytania 6:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt VIII 2) lit b) ppkt (iii.) – dotyczącym kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odnosnie warunku dotyczącego Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wnosimy o wykreślenie warunku.

Powyższy wniosek uzasadniony jest tym, że w dokumentacji technicznej, zakres robót elektrycznych obejmuje tylko wykonanie kabli elektrycznych pomiędzy pompownią a skrzynką sterowniczą (zakres ten będzie wykonywany przez dostawcę przepompowni ścieków). Tym samym, zakres tych robót jest niewspółmierny, nieproporcjonalny z zawartymi przy opisie warunku udziału w postępowaniu wymogami dotyczącymi kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Z up. WÓJTA

Ewa Jozakowska
ZASTĘPCA WÓJTA