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Gorzyce, dnia 14.05.2025 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku C w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach. 

            
Postępowanie nr 5/2025/SAG/TPBN
Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach działając na podstawie art. 284 ust. 1 – 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz Rozdziału XI ust. 1 – 2 SWZ udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:
Zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, który z dokumentów – projekt czy przedmiar – należy traktować jako wiążący w zakresie doboru technologii ocieplenia.

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie wełny w granulacie do

wdmuchiwania, natomiast w przedmiarze wskazano piankę poliuretanową. Zwracamy uwagę, że w opisywanej przestrzeni nie ma fizycznych możliwości zastosowania pianki PUR z uwagi na ograniczoną dostępność przestrzenną.
W związku z powyższym oraz koniecznością uzyskania jednoznacznych wytycznych, uprzejmie prosimy również o przesunięcie terminu realizacji o 2 dni.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem do ocieplenia stropu wentylowanego należy zastosować granulat z wełny mineralnej o współczynniku λ nie wyższym niż 0,040 W/mK i grubości warstwy 28 cm.
W związku z powyższym pozycja 9.2 zaktualizowanego przedmiaru robót będzie brzmiała:

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Krotność

	9.2
	Kalkulacja indywidualna
	Ocieplenie stropu wentylowanego   granulatem z wełny mineralnej o współczynniku λ nie wyższym niż 0,040 W/mK, grubość warstwy 28 cm.
	 m²
	432,54
	


Poprawiono pozycję 9.2 w zaktualizowanym (zmienionym) przedmiarze robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r. 
Zamawiający informuje, iż przesunął termin złożenia ofert na dzień 23.05.2025 r.  na godzinę 08:00.
Pytanie nr 2:
Dzień
 dobry, 
Poniżej
pytanie
do
przetargu:
W pozycji 16.6 przedmiaru jest wartość 162, 57 m2, natomiast powinna być 262,57 m2. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż w pozycji 16.6 zaktualizowanego przedmiaru robót zamiast 162,57 m², naniesiono 262,57 m².

Poprawiono pozycję 16.6 w zaktualizowanym (zmienionym) przedmiarze robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 3:

W poz 11,14 przedmiaru brak ilości. Proszę o uzupełnienie. Czy podstawy i opis robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru jest bezwzględnie obowiązujący co do "przecinka"? Należy zauważyć, ze różne programy różnią się opisem przy tych samych podstawach. Jeżeli tak to proszę o udostępnienie wersji PDFu edytowalnego, możliwego do wgrania a nie w wpisywania jak w średniowieczu każdej literki. Dla dostawcy przedmiaru jest to 5 minut roboty.


Wyjaśnienie:
Podstawy i opis robót w poszczególnych pozycjach nie są bezwzględnie obowiązujące. Winny jednak zawierać zakres robót określony w danej pozycji przedmiaru robót. 

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej .pdf.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:

1. Brak w przedmiarze pozycji dla wykonania podbitki z desek na wydłużonym okapie dachu.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż uzupełniono przedmiar robót dla wykonania podbitki z desek na okapie dachu – pozycja 6.4 zaktualizowanego (zmienionego) przedmiaru robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 5:
Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
2. Brak w przedmiarze pozycji dla utylizacji stolarki z rozbiórki.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuję, iż uzupełniono przedmiar robót dla utylizacji stolarki z rozbiórki – pozycja 1.15 zaktualizowanego (zmienionego)  przedmiaru robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 6:
Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
3. Brak w przedmiarze pozycji dla utylizacji papy z rozbiórki należy wyodrębnić z gruzu.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż uzupełniono przedmiar robót dla utylizacji papy z rozbiórki – pozycja 1.16 zaktualizowanego (zmienionego) przedmiaru robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 7:
Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
4. Brak w przedmiarze pozycji dla dostawy i podłączenia siłownika okna, proszę podać rodzaj i parametry.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż uzupełniono przedmiar robót dla montażu siłownika okna – pozycja 1.19 zaktualizowanego (zmienionego) przedmiaru robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 8:
Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
5. Brak w przedmiarze pozycji dla dostawy i montażu parapetów wewnętrznych.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych.

Pytanie nr 9:
Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
6. Brak w przedmorze pozycji dla wykonania obróbek wnęk okiennych wewnątrz pomieszczeń po wymianie okien.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż obróbki wewnątrz pomieszczeń po wymianie okien to tylko malowanie (pozycja 11.20 przedmiaru robót). Okna mogą być demontowane od zewnątrz, wówczas uszkodzeń wnęk okiennych nie powinno być. 
Pytanie nr 10:
Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
7. Brak w przedmorze pozycji dla montażu płyt OSB pod obróbki blacharskie na dachach.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż uzupełniono przedmiar robót dla montażu płyt OSB pod obróbki blacharskie – pozycja 8.7 zaktualizowanego (zmienionego) przedmiaru robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 11:

Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:
8. W pozycji 11.14 przedmiaru nie podano ilości m2, czy pozycja ma być zerowa.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż w pozycji 11.14 przedmiaru robót winno być 3,21 m². Uzupełniono pozycję w zaktualizowanym (zmienionym) przedmiarze robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 12:
Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczącej zamka w oknach. Czy okna maja być wyposażone w klamkę z kluczem czy okucie okienne ma być wyposażone w wkładkę patentową blokującą otwarcie skrzydła? Czy wszystkich drzwiach wejściowych stosować zwykłe szyby czy szyby obustronnie bezpieczne?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż montaż zamka ograniczającego swobodne otwarcie okna – może być zamontowany zamek, klamka lub inne okucie zabezpieczające każde skrzydło rozwieralno-uchylne w wyznaczonych pomieszczeniach przed swobodnym otwarciem (tylko uchylność), wyposażone np. w zamek z kluczykiem. We wszystkich drzwiach wejściowych przeszklonych należy zastosować szyby obustronnie bezpieczne. 

Pytanie nr 13:

Dzień
dobry,
Z uwagi na rozbieżności występujących na rynku materiałów budowlanych a przyjętymi w specyfikacji technicznej prosimy o informacji czy jest możliwość zastosowania styropianu XPS gr. 15 cm lambda 34-35 W/mk
Pozdrawiam
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż styropian do ocieplania budynku winien mieć parametry zgodne z dokumentacją postępowania. 

Pytanie nr 14: 
Dzień dobry,

Prosimy o wyjaśnienia co autor dokumentacji technicznej miał na myśli opisując pokrycie dachowe z papy o grubości 7,4 mm. Czy jest to grubość łączna układu dwuwarstwowego (podkładowa + wierzchniego krycia).

Prosimy o określeniu parametrów technicznych: grubość, giętkość w niskich temperaturach, rodzaj osnowy wskazanych materiałów

Pozdrawiam
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż wskazana w przedmiarze robót grubość pokrycia papowego 7,4 mm dotyczy dwóch warstw papy, podkładowej i wierzchniego krycia. Parametry papy wierzchniego krycia określono w dokumentacji postępowania.
Pytanie nr 15: 

Szanowni
Państwo,
1. Prosimy o informację czego dotyczy pozycja 20.6 przedmiaru.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż pozycja 20.6 przedmiaru robót dotyczy usunięcia elementów stalowych wystających na elewacji zachodniej służących wcześniej, jako elementy dla montażu żaluzji drewnianych na elewacji.

Pytanie nr 16: 

2. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na poniedziałek 19.05.2025r.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż przesunął termin złożenia ofert na dzień 23.05.2025 r.  na godzinę 08:00.

Pytanie nr 17: 

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 PZP zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę SWZ w zakresie wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), zgodnie z poniższym:

· § 13 ust. 5 – nie wskazano terminu na odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, w związku z czym postanowienie to jest bezskuteczne dla Wykonawcy. Proszę o uzupełnienie tego postanowienia:

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych ust. 1 lub ust. 2 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego/Wykonawcę wiedzy o wymienionych wyżej wymienionych zdarzeniach
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę § 13 ust. 5 Wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 lub w ust. 2 nastąpi w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego/

Wykonawcę wiedzy o wymienionych wyżej wymienionych zdarzeniach.” i dokonuje modyfikacji postanowienia § 13 ust. 5 Wzoru umowy – po zmianie z dnia 14.05.2025 r.
Pytanie nr 18:
Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 PZP zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę SWZ w zakresie wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), zgodnie z poniższym:
· § 14 ust. 1 pkt 1 – kara za zwłokę w usuwaniu wad została wskazana w rażąco wygórowanej wysokości (1% za każdy dzień – co prowadzi do tego, że po 10 dniach kara ta wynosi 10% wynagrodzenia i jest równa karze za odstąpienie, czyli niewykonanie umowy przez Wykonawcę w całości (!)). Proszę o obniżenie kary do 0,1% wynagrodzenia:

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

robót lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, przewidzianego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia odrębnie wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 14 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Pytanie nr 19:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 PZP zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę SWZ w zakresie wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), zgodnie z poniższym:
· § 14 ust. 1 pkt 3 – kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy została wskazana w rażąco wygórowanej wysokości (3% za każdy dzień – co prowadzi do tego, że po 3 dniach kara ta wynosi 9% wynagrodzenia i jest niemal równa karze za odstąpienie, czyli niewykonanie umowy przez Wykonawcę w całości (!)). Proszę o obniżenie kary do 0,3% wynagrodzenia:

za zwłokę w sytuacji przekroczenia terminu określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 14 ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Pytanie nr 20:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 PZP zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę SWZ w zakresie wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), zgodnie z poniższym:
 · § 14 ust. 8 – Zamawiający przewidział „odszkodowanie uzupełniające” ale wyłącznie dla siebie, a nie dla Wykonawcy. Proszę o uzupełnienie tego postanowienia poprzez dodanie możliwości ubiegania się o „odszkodowanie uzupełniające również przez Wykonawcę):

Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu

oraz Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 14 ust. 8 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). 
Zgodnie z art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.) dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Pytanie nr 21:
Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 PZP zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę SWZ w zakresie wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), zgodnie z poniższym:
· § 15 – Zamawiający przewidział, że cesja wierzytelności Wykonawcy na zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy np. z tytułu kredytu lub pożyczki podlega specjalnym regulacjom art. 54 ustawy o działalności leczniczej.

W związku z tym, że Zamawiający przewidział wyłącznie jedną płatność częściową i jedną końcową, a jednocześnie przed każdą płatnością wymaga dokonania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzeń podwykonawców oraz przedstawienia dowodów potwierdzających taką zapłatę – Wykonawca zmuszony jest skorzystać z zewnętrznego finansowania banku aby kredytować

inwestycję Zamawiającego we własnym zakresie (do czasu uzyskania wynagrodzenia od Zamawiającego). W związku z tym bank Wykonawcy wymaga zabezpieczenia kredytu/pożyczki przez cesję wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy na bank.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź Zamawiającego, czy Zamawiający oraz podmiot tworzący (w rozumieniu art. 54 ustawy o działalności leczniczej) wyrażają zgodę na cesję wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego na zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonych przez bank Wykonawcy.

Brak jednoznacznej i bezwarunkowej zgody Zamawiającego (oraz informacja o zgodzie podmiotu tworzącego) może skutecznie uniemożliwić Wykonawcy złożenie oferty.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 15 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). Zgoda przewidziana w art. 54 ustawy o działalności leczniczej nie jest zgodą blankietową. 

Pytanie nr 22:
Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie oraz zmianę SWZ, zgodnie z poniższym:

1. Proszę o zmianę poz. 9.2 przedmiaru dotyczącej materiału dociepleniowego stropu wentylowanego. W przedmiarze – pianka poliuretanowa zamknięto komórkowa gr. 28 cm, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową – docieplenie stropu wentylowanego wykonać granulatem z wełny mineralnej. W dociepleniach nie stosuje się pianki poliuretanowej zamknięto komórkowej o tak dużej grubości.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany zapisu pozycji 9.2 zaktualizowanego przedmiaru robót na następujący: 
	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Krotność

	9.2
	Kalkulacja indywidualna
	Ocieplenie stropu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o współczynniku λ nie wyższym niż 0,040 W/mK, grubość warstwy 28 cm.
	 m²
	432,54
	


Zaktualizowany (zmieniony) przedmiar robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 23:
Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie oraz zmianę SWZ, zgodnie z poniższym:
2. Proszę o wyjaśnienia STWiOR dotyczące okien :

-część okien zgodnie z zestawieniem ma otwory wentylacyjne, moskitiery które należy odtworzyć – brak danych w zestawieniu, proszę o uzupełnienie i dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru

-część okien zgodnie z zestawieniem i rysunkami elewacji jest o określonej odporności ogniowej EI, EI 30 i EI 60 – brak danych w zestawieniu i na rysunkach, proszę o uzupełnienie. Nie ma możliwości wykonania okien przeciwpożarowych z PVC, okna przeciwpożarowe zazwyczaj wykonuje się z aluminium.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje montażu moskitier. Zamawiający nie przewiduje także montażu stolarki o określonej klasie odporności ogniowej EI.

Pytanie nr 24:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie oraz zmianę SWZ, zgodnie z poniższym:
3. Zgodnie z zapisami STWiOR:

ściany bocznego budynku gdzie już położono 10cm styropianu należy dodać kolejne 5cm – o współczynniku ≤0,031 W/mK – proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegół wykonania oraz dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż zaktualizowano pozycję 4.7 przedmiaru robót gdzie zamieniono grubość styropianu z 10 cm na 5 cm.
Zaktualizowany (zmieniony) przedmiar robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 25:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie oraz zmianę SWZ, zgodnie z poniższym:
4. Zgodnie z dokumentacją na kominach wykonać ocieplenie styropianem gr. 10 cm – proszę o wyjaśnienie, czy ze względów ppoż. nie należałoby wykonać ocieplenia kominów z wełny mineralnej.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż kominy winny być ocieplone styropianem.

Pytanie nr 26:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie oraz zmianę SWZ, zgodnie z poniższym:
5. Proszę o uzupełnienie rzutu dachu i przekroju o wymiary (średnice) rynien i wymiary (średnice) oraz rozmieszczenie rur spustowych oraz odpowiednio zmianę pozycji przedmiarowych. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać rynny dachowe o średnicach 10 cm i 8 cm a rury spustowe o średnicach 12 cm i 8 cm – rozwiązanie niezgodne z warunkami technicznymi.
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie przewiduje zmian w dokumentacji dotyczących rynien i rur spustowych.  

Pytanie nr 27:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie oraz zmianę SWZ, zgodnie z poniższym:
6. Proszę o zmianę zapisów SWZ w zakresie dokumentów składanych wraz z ofertą (kosztorys ofertowy) – proszę o zgodę na dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego uproszczonego, a kosztorys szczegółowy zostanie złożony przed podpisaniem umowy
Wyjaśnienie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kosztorysu w wersji szczegółowej. 

Pytanie nr 28:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. prosimy o udzielenie wyjaśnień:

1. W przedmiarach robót w poz. 9.2 działu Docieplenie stropodachu wentylowanego podano, że element ten należy ocieplić pianką PUR metodą natrysku gr 28cm. Jednocześnie pozostałe elementy dokumentacji technicznej tj. Przekrój rys. B.1806-A-07 oraz opis techniczny pkt. 7.4 zupełnie takiego rozwiązania nie potwierdzają. Przywołane wyżej dokumenty wyraźnie wskazują, iż stropodach winien być ocieplony granulatem z wełny mineralnej gr 28cm (l=0,040 W/mK) metodą mechanicznego wdmuchiwania.

Prosimy o jednoznaczne określenie metody ocieplenia stropodachu wentylowanego oraz dokonanie stosownej zmiany w przedmiarze robót.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany zapisu pozycji 9.2 zaktualizowanego przedmiaru robót na następujący:

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Krotność

	9.2
	Kalkulacja indywidualna
	Ocieplenie stropu wentylowanego   granulatem z wełny mineralnej o współczynniku λ nie wyższym niż 0,040 W/mK, grubość warstwy 28 cm.
	 m²
	432,54
	


Zaktualizowany (zmieniony) przedmiar robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 29:
W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. prosimy o udzielenie wyjaśnień:

2. W przedmiarach robót oraz w większej części dokumentacji projektowej ustalono, iż budynek ma zostać otynkowany tynkiem silikatowo-silikonowym w kolorze (barwionym w masie). Jednocześnie w opisie technicznym pkt. 12.1 podano, że ocieplone ściany należy malować farbą silikatową. Prosimy o wyjaśnienie jakiego zakresu robót dotyczy powyższe sformułowanie, gdyż jeżeli miałoby ono odnosić się do nowego ocieplenia wykończonego tynkiem barwionym w masie, to czynność ta wydaje się być zbędną.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że jeżeli czynność malowania farbą silikatową miałaby jednak występować, to w przedmiarach robót brakuje pozycji opisującej taką robotę, co z uwagi na kosztorysowe wynagrodzenie przedmiotu zamówienia utrudniłoby rozliczenie powykonawcze takich prac.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż budynek będzie otynkowany tynkiem silikatowo - silikonowym. Zapis o malowaniu tynku farbą silikatową jest błędny.
Pytanie nr 30:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. prosimy o udzielenie wyjaśnień:
3. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o korektę przedmiarów robót dotyczących docieplenia stropodachu niewentylowanego (dział 10), gdyż podana w powyższym dziale tylko jedna pozycja przedmiarowa zupełnie nie opisuje czynności wynikających z technologii wykonania ocieplenia styropapą, a także jest nieadekwatna do opisu prac wynikających z opisu technicznego pkt. 7.4 w części dotyczącej ocieplenia stropodachu niewentylowanego.

W przedmiarze brakuje bowiem następujących czynności:

- oczyszczenie istniejącego podłoża;

- gruntowanie preparatem bitumicznym podłoża;

- klejenie płyt styropapy z wykorzystaniem dedykowanych klejów bitumicznych

- mocowanie za pomocą łączników mechanicznych warstwy ocieplenia styropapą

zgodnie z przyjętym w projekcie schematem obciążenia wiatrem połaci;

- podniesienie okapów wraz ze zmianą mocowania rynien w związku z podwyższeniem połaci dachu o wysokość styropapy na tych częściach dachu, które mają zostać ocieplone w tej technologii.

- wklejanie izoklinów ze styropianu;

Uwagi dotyczące wyżej wskazanych braków w przedmiarach utrudnią rozliczenie

kosztorysowe wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na fakt, iż nie jest możliwym ustalenie w ofercie cen jednostkowych dla wyszczególnionych powyżej   czynności .
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż w zaktualizowanym przedmiarze robót pozycja 10.1 zawiera zapis - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, styropapa o współczynniku nie wyższym niż 0,030 W/mk, izolacje poziome na wierzchu na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa grubości 25 cm. Wycena pozycji w kosztorysie ofertowym winna zawierać wszystkie niezbędne czynności dla ułożenia styropapy. 

Planowane jest wydłużenie okapów o 30 cm, wykonane z drewna (porównaj dział 6 przedmiaru robót).

Pytanie nr 31:
W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. prosimy o udzielenie wyjaśnień:
4. W przedmiarze poz. 11.14 brakuje wyliczenia ilości robót. Dla jednolitości i porównywalności składanych ofert prosimy o uzupełnienie.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż w pozycji 11.14 przedmiaru robót winno być 3,21 m². Uzupełniono pozycję w zaktualizowanym przedmiarze robót.
Zaktualizowany (zmieniony) przedmiar robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 32:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. prosimy o udzielenie wyjaśnień:
5. W poz. 12.1 przedmiaru projekt przewiduje wymianę drzwi D3 na drewniane zewnętrzne. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie stolarki drewnianej na gotowe systemowe drzwi zewnętrzne o konstrukcji stalowej, ocieplone, w okleinie syntetycznej drewnopodobnej np. Porta Thermo standard o parametrach znacząco lepszych niż założenia projektowe.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastąpienie stolarki drewnianej na gotowe systemowe drzwi zewnętrzne o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 33:
Dzień dobry, 
Prosimy o korektę poz. 9.2 przedmiaru. Według projektu strop wentylowany ma zostać docieplony wdmuchem granulatu z wełny.
Wyjaśnienie:
Dokonano zmiany zapisu pozycji 9.2 zaktualizowanego przedmiaru robót na następujący:

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Krotność

	9.2
	Kalkulacja indywidualna
	Ocieplenie stropu wentylowanego   granulatem z wełny mineralnej o współczynniku λ nie wyższym niż 0,040 W/mK, grubość warstwy 28 cm.
	 m²
	432,54
	


Zaktualizowany (zmieniony) przedmiar robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pytanie nr 34:

Dzień
dobry
Dla umożliwienia wyceny proszę o informację dotyczącą przeszkleń w oknach PCV. Zgodnie z zapisami STWiORB i opisem technicznym "szklenie szybami zespolonymi hartowanymi" - proszę o informację czy w wycenie należy założyć szyby hartowane od wewnątrz czy szyby hartowane dwustronnie. Informacja ta ma wpływ na cenę oferty.
Wyjaśnienie:
Szklenie okien szybami hartowanymi zespolonymi. Szyby hartowane tylko od wewnątrz. 

Pytanie nr 35:

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, gdzie dla każdej pozycji będzie określona:

jednostka miary, ilość, cena i wartość, czy kosztorys ofertowy szczegółowy gdzie dla każdej pozycji będzie określona: jednostka miary, nakłady, koszt jednostkowy, koszt robocizny (jeśli dotyczy), koszt materiału (jeśli dotyczy), koszt sprzętu (jeśli dotyczy)?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż do oferty winien być załączony kosztorys w wersji szczegółowej zawierający dla każdej pozycji nakłady, koszt jednostkowy, koszt robocizny (jeśli dotyczy), koszt materiałów (jeśli dotyczy), koszt sprzętu (jeśli dotyczy).

Pytanie nr 36:

Dzień Dobry

W związku ze zmianą treści SWZ niniejszego postępowania przetargowego i ustaleniem nowego terminu składania ofert na dzień 19.05.2025r godz. 8.00 zwraca się uwagę, iż na stronie głównej portalu Platforma Zakupowa figuruje informacja o planowych pracach serwisowych prowadzonych w dniu 18.05.2025 ( w załączeniu zrzut ekranu ). Biorąc pod uwagę fakt, że prace te uniemożliwią złożenie ofert w tym dniu, a ewentualne nieprzewidziane problemy techniczne po tego typu czynnościach serwisowych w dniu 19.05 mogą uniemożliwić skuteczne złożenie ofert do godz. 8.00 tego dnia, wykonawca wnosi o zmianę ostatecznego terminu ich składania.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż przesunął termin złożenia ofert na dzień 23.05.2025 r.  na godzinę 08:00.

Pytanie nr 37:

Działając w imieniu Wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie, zgodnie z poniższym:

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać ocieplenie ścian fundamentowych, cokołu oraz kominów ze styropianu ekstrudowanego o wsp. 0,031 W/mK. Oznaczenie styropian ekstrudowany dotyczy polistyrenu XPS, który nie

spełnia wymaganych parametrów cieplnych (dla grubości 14 cm współczynnik od 0,034 W/mK). Prosimy o wskazanie dostępnego materiału spełniającego wymagane parametry cieplne lub alternatywne rozwiązane (płyty

XPS o gorszych parametrach cieplnych lub np. styropian „hydro” do ścian fundamentowych spełniający parametry cieplne wskazane w dokumentacji).
Wyjaśnienie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji postępowania dotyczące zastosowania styropianu do ocieplenia ścian fundamentowych, cokołu i kominów.
Pytanie nr 38:

Dzień dobry,
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności:
- w kosztorysie pozycja 9.2 jest mowa o wykonaniu docieplenia stropu wentylowanego pianką poliuretanową metodą natryskową, natomiast na rysunku nr A.07. przekrój, jest mowa o wykonaniu ocieplenia warstwą granulatu z wełny mineralnej, grubości i lambdy się zgadzają, natomiast jest rozbieżność w opisanej technologii.
Pozdrawiam

Wyjaśnienie:

Dokonano zmiany zapisu pozycji 9.2 zaktualizowanego przedmiaru robót na następujący:

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Krotność

	9.2
	Kalkulacja indywidualna
	Ocieplenie stropu wentylowanego   granulatem z wełny mineralnej o współczynniku λ nie wyższym niż 0,040 W/mK, grubość warstwy 28 cm.
	 m²
	432,54
	


Zaktualizowany (zmieniony) przedmiar robót, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu 14.05.2025 r.
Pełnomocnik ds. zamówień

         Katarzyna Woźniak
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