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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa realizacja przedsiewzigé, w systemie
zaprojektuj wybuduj, polegajaca na realizacji zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wiatrowo, gmina Wagrowiec.

Celem budowy jest skanalizowanie czesci wsi Wiatrowo i odprowadzenie $ciekow do
istniejacej oczyszczalni zlokalizowanej potudniowo — wschodniej czesci Wiatrowa.

Dla przedmiotowe go zadania przewiduje si¢ za projektowanie i budowe sieci kanalizacji
grawitacyjnej, kanalizacji ci$nieniowej (rurociagéw tlocznych) przesylowych i przepompowni
sciekow.

Roboty objete zamowieniem opisanym w programie funkcjonalno - uzytkowym PFU nalezy
wykona¢ w szczego6lnosci w oparciu o:

— polskie normy, normy branzowe, obowigzujace przepisy techniczne, BHP

— instrukcje stosowania rur okreslone przez producenta oraz DTR zastosowanych
urzadzen i armatury

— inne dokumenty wymienione w PFU

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie solectwa Wiatrowo, gminy Wagrowiec,
powiat wagrowieckiego, wojewodztwo wielkopolskiego.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Wiatrowo, na dzialce o
numerze ewidencyjnym Dz.: 120/3, 166, 144, 119, 160/13, 114/9, 114/10 Obr. 0033 Wiatrowo.

1.2. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego Zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowg (Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé roboty niezbedne do osiggniecia celow
opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).

Etapy realizacji zadania:

— wykonanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej oraz zagospodarowania terenu i
uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,
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Zakres

wykonanie wszelkie niezbgdne opracowania wymagane do realizacji inwestycji,
migdzy innymi Kkoncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
uwzgledniajacej warunki  hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy
projektow odtworzenia nawierzchni czy projektow usunigcia kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemna.

wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno — budowlanego zawierajacego wszystkie niezb¢dne uzgodnienia,
uzyskanie pozwolenia na budowe w Imieniu
Zamawiajgcego

wykonanie kompletnego projektu technicznego

realizacj¢ zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja,

uzyskanie skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy w Imieniu Zamawiajacego,
wykonanie robot w zakresie i zgodnie z celem umozliwiajacym prawidlowe
uzytkowanie urzadzen i elementow sieci

robdt objetvch przedmiotem zamowienia zawiera:

>

v

zaprojektowanie

. sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odtworzeniami oraz
przykanalikow do poszczegdlnych posesji zakonczonych studzienka rewizyjna
do granicy posesji (dz. nr 121/2, 131/3, 166, 119, 155, 114/8, 160/11, 114/2,
114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 160/9, 160/10, 160/8, 160/7, 160/6, 160/5,
160/4)

. sieciowe] przepompowni Sciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu,
utwardzeniem kostka betonowa, ogrodzeniem panelowym, os$wietleniem,
przytaczem wody zakonczonej hydrantem DN80, z wlazem typu cigzkiego

D400

. rurociggu tlocznego przesylowego

. studni na rurociggach grawitacyjnych

= uzyskaniem pozwolenia / uzgodnienia zarzady drogi na wykonanie zjazdu,
dojazdu, badz umocnienia pobocza do przepompowni

. uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbgdnych do realizacji inwestycji

- decyzja lokalizacji celu publicznego, oraz pozwolenie na
budowe

wykonanie dokumentacji

. terenowo — prawne;j

= geotechnicznej (w zal. do PFU)

= technologicznej

. elektrycznej, AKPiA

. projektu organizacji ruchu na czas budowy
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= projektu usunig¢cia kolidujacej zieleni i nasadzen rekompensacyjnych (jesli
dotyczy)

. przedmiaru robot

. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

. Innych opracowan niezb¢dnych do realizacji robét 1 zatwierdzenia
dokumentacji
» Wybudowanie
. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odtworzeniami oraz

przykanalikow do poszczegolnych posesji zakonczonych studzienka rewizyjna
do granicy posesji (dz. nr 121/2, 131/3, 166, 119, 155, 114/8, 160/11, 114/2,
114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 160/9, 160/10, 160/8, 160/7, 160/6, 160/5,
160/4)

u sieciowej przepompowni $ciekdow wraz z zagospodarowaniem terenu,
utwardzeniem kostka betonowa, ogrodzeniem panelowym, oswietleniem,
przylaczem wody zakonczonej hydrantem DN80, z wilazem typu ciezkiego

D400,

- studni betonowych na sieci oraz tworzywowych na przylaczach oraz studni
rozpr¢znej

L zjazdu, dojazdu lub umocnien poboczy do przepompowni

& roboty odtworzeniowe

Realizacja robdt nastapi w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowe j odebranej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Inwestycja zostanie wykonana metodg wykopow
otwartych.

Ostateczne wartosci w zakresie srednic, diugodci sieci i przetaczen ustali Wykonawca w
oparciu o szczegélowe obliczenia w porozumieniu z Gminnym Zakladem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu (GZGKiM). Wykonawca powinien zaprojektowaé i
zrealizowac¢ catos¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne.

Dobér technologii robot dla poszczegdlnych fragmentow sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samy jest obowiazkiem Wykonawcy. Okreslone przez wykonawce metody
realizacji robot muszg zapewniac: trwatos¢ robot, brak negatywnego wplywu na parametry pracy
sieci, szczelno$¢ sieci, zachowanie wymaganych parametréow statycznych rurociagow,
minimalizacj¢ przysztych kosztow eksploatacyjnych systemu kanalizacji.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robét uwzgledniajacego
mozliwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wiaczeniem do eksploatacji.

Roboty objete Zamowieniem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci w oparciu o:

—  Warunki Zamowienia.
— Dokumentacjg SWZ
—  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
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— Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci kanalizacja sanitarnaowych
wydane przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w
Wagrowcu.

— Inne dokumenty wymienione w PFU.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Celem inwestycji bgdziesz uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Wagrowiec w zakresie czesci miejscowosci Wiatrowo. Dzieki wbudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej 1 podigczeniu przysztych odbiorcow do nowej sieci nastgpi likwidacja zbiornikow
bezodptywowych, co ograniczy przenikanie nieczystosci do gruntu i wod pod ziemnych z
nieszczelnych szamb. Inwestycja pozwoli réwniez przysziosci na dalsza rozbudowe uzbrojenia dla
niezagospodarowanych obecnie terenéw gminy Wagrowiec.

1.4. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na
wykonanie catego zakresu prac.

1.5. Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamdwienia.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z
dnia 2 wrzesnia 2004.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiajgcego, zwigzane z budows
kanalizacji sanitarnej i kanalizacja sanitarnau wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich
wykonania (rozbiorka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiajacego, wynikajace z
warunku gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajace na ukfadaniu
innych sieci i infrastruktury we wspélnym wykopie z kanalizacja sanitarnaiem i przylaczami itp.,
rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

SWZ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004,

Sie¢ kanalizacja sanitarmaowa — uklad polaczonych przewodéw kanalizacja
sanitarnaowych oraz armatury i urzadzen, znajdujacych si¢ poza budynkami, stuzacych do
zaopatrywania odbiorcow w wode.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

2.1. Dokumenty Wykonawcy

2.1.9.

Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Oprocz Dokumentdw Wykonawey okreslonych w  Warunkach Zamowienia,

Wykonawca sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng
mape, uzgodnienia ZUD, wizj¢ lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wlascicielami
prywatnych posesji. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze:
technologiczna, itp.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacj¢ zieleni, niezbedne ekspertyzy);

— Dokumentacj¢ wykonawczag dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne

wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.

— Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

— Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

— Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopow,

Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylaczami domierzonymi
do charakterystycznych punktéw w terenie.

— Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcg ds. BHP z uprawnieniami GIP,

— Dokumentacje¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robot oraz terendw

odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dla przedmiotowej sieci dopuszcza si¢ sporzgdzenie Projektu Budowlanego i Projektu

Technicznego. Wykonawca uzyska pozwolenia na budowg dla przedmiotowego zakresu.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowaé
zakres objety niniejszym PFU 1 umozliwi¢ przylaczenia posesji do kanalizacji sanitarnej
istniejacych budynkéow.
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2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie gminy Wagrowiec w
sotectwie Wiatrowo sieci kanalizacyjnej. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej zostala
przedstawiona w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU, zalacznik nr 1 i 2.

2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamowieniem na zadania
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym. Dla kazdej z w/w grup zadan Wykonawca
sporzadzi Dokumenty Wykonawcy.

Sporzadzone przez Wykonawce Robdot Dokumenty Wykonawcey be¢dg zgodne z
polskim prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679)

Wykonawca zapewni spdjnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcey, tj. m.in.
ujednolicenie rozwiazan projektowych, lokalizacji elementéw sieci pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych odcinkéw
sieci oraz pomigdzy dokumentami opracowywanymi przez roéznych Projektantow.

2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty Wykonawcey zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego, uzgodnione w GZGKiM w Wagrowcu oraz
posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacje
projektowa w nastg¢pujacej postaci:

e 5 egzemplarzy w wersji papierowej,
e wersja elektroniczna w postaci plikéw na ptycie CD lub DVD. Dopuszcza sie
zapis dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, * jpg lub *.pdf.

2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczvch rysunkdow

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dwa egzemplarze Dokumentéw Wykonawey w
wersji roboczej (rysunkow z opisem), przed zlozeniem ich do odpowiednich instytucji celem
zatwierdzenia. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey jeden egzemplarz roboczych rysunkéw z opisem
z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego
zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wvkonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostana przekazane
Zamawiajagcemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 5 egzemplarzach.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniaé

Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robot zgodnie z Zamdwienie. Za bledy w zatwierdzonych
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Dokumentach Wykonawey odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawey lub ich czeéci przez
Zamawiajacego, potwierdzonym na pismie.
2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamowienia.

2.2. Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
— Program Funkcjonalno Uzytkowy
2.3. Badania i analizy uzupetniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i
analiz niezbednych do prawidlowego wykonania Zamowienia i sporzadzenia Dokumentow
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sa do tego celu niewystarczajace.

Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone
pod wywoéz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

2.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamdwienia.

2.5. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowiagzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Zamoéwieniem.
2.6. Nadzoryiuzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, opfat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wilascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
Jjakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Zamowienia.

2.7. Wizytacja Terenu Budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego

otoczenia w celu oceny, na whasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
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przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowg.

3. Warunki prowadzenia robét budowlanych
3.1. Zakres Robét budowlanych

Nalezy wykonac sie¢ kanalizacje sanitarna grawitacyjng i tloczng wraz z przylaczami i z
budowa kompletnej przepompowni $ciekow oraz z wpigciami do istniejgcej infrastruktury w obrgbie
istniejgcej oczyszczalni sciekow dz. ewid. nr 114/10 w Wiatrowcu.

W sktad Robdt budowlanych wehodza:

1. Prace przygotowawcze
— Zabezpieczenie drzew na trasie prowadzonych robot
- Wykonanie oznakowania terenu budowy

— Wykonanie ogrodzenia strefy prowadzenia robot

]

. Prace rozbiorkowe
— Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drog i odcinkdédw w miejscu uktadania sieci.
— Usunigcie istniejacych drzew, krzewow i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasa sieci — jesli
zajdzie taka koniecznosé

— Usunigcie warstwy humusu, wywo6z humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

(B8]

. Roboty ziemne i odwodnieniowe

(%]

. Roboty technologiczne
— Montaz przepompowni sciekow
— Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
~ Wykonanie przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— Wykonanie korpusu przepompowni sciekow
— Wykonania zasilenie przepompowni sciekow w energi¢ elektryczng
— Wykonanie AKPiA
— Montaz stupa oswietleniowego teren przepompowni
— Montaz technologicznej sieci wodociggowe] wraz z hydrantem nadziemnym

4. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

— Montaz armatury w przepompowni sciekow
5. Polaczenia z istniejgcg infrastrukturg:
— Whpiecie wykonanych odcinkow do istniejacej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajacego;
— Ponowne wpigcie istniejgcych i przebudowywanych przytaczy na terasie projektowane;j sieci

6. Roboty wykonczeniowe:

— Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektow naruszonych (odtworzenie drdég, chodnikéw, skarp, rowow,
humusowanie i realizacja zieleni);

— Zagospodarowanie terenu przepompowni w tym ogrodzenie (siatka ocynkowana
powlekana wys. min. 1,7m wraz z bramg wjazdowa 2- skrzydtowa) montaz kostki
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brukowej gr. min. 8cm na podsypce betonowej gr. 20cm
— Wszystkie inne niezbgdne elementy

3.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczgcia Robot w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 2. oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z
Zamowienia.

3.3. Zajeciaterenu

Podczas trwania Robot objetych zakresem Zamowienia bedzie konieczne zajecie pasa
terenu, w ktérym beda zlokalizowane:

— wykopy liniowe przy realizacji przewodéw kanalizacyjnych, pas komunikacyjny wzdtuz

wykopu,
- czasowy odkliad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

- sktadowanie materiatow wzdtuz wykopdow,
3.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

— Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

— Przygotowanie terenu.

— Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

— Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obeimuie:

- Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i swiatet.
- Opflaty/dzierzawy terenu.
— Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdéw. przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.5. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wlasciwego terenowego dla miejsca wykonywania Robét
ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest skfadnikiem ceny kontraktowej.
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3.6. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.

3.7. Wycinka drzew

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow to koszt zagospodarowania wraz z
kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, rozladunek, oplaty za sktadowanie i utylizacje,
itp.) ponosi Wykonawca..

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajgcy
kolizji z drzewami, a ich wycinkg¢ traktowac jako ostateczne rozwiazanie, nieposiadajgce innych
racjonalnych rozwiazan.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentéw
Wykonawcy z Zamawiajacym wszystkich ewentualnych kolizji projektowane;j sieci z drzewami.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wilasnoscig jednostki
wskazane] w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasnoscia
Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje ostateczng decyzje o formie
ich zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Drzewa, ktére znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie pnia drzewa deskami .

3.8. Wywoz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoéz ziemi z wykopoéw i gruzu z nawierzchni drogowych we
wilasnym zakresie i na wlasne ryzyko.

3.9. Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w
czasie wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.
Roboty odtworzeniowe nalezy wykonaé w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o
odcinek szerokosci 0,50m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego zniszczen poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrocenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt
stosujgc wstawiane wymagania dotyczace odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca odtworzy nawierzchni¢ w sposob uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43) wraz z
uwzglednieniem dokumentacji odrgbnej na wykonanie przebudowy drogi w m. Wiatrowo.
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Proponowane odtworzenie jezdni asfaltowej skladajace sie z (skoordynowaé branzowo z

projektem drogowym wg. odrebnego opracowania)

Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 30 cm-—
granit / bazalt

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wiazaca)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zagegszezeniu 4 cm (warstwa scieralna)

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Wymagania ogéine

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowag

sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktére zapewnia jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

jako podstawg opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji,

rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysoka trwalo$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny
rowniez uwzglednia¢é mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robdt
budowlanych,

dobor parametrow technicznych materialdow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
analiz¢ rzeczywistych warunkdéw pracy,

zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne
na korozj¢ w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania,

zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania.

wszystkie niewymienione w PFU materialy powinny uzyskaé akceptacje GZGKiM w
Wagrowcu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskaé¢ rowniez technologie prowadzenia robot na
etapie projektu i wykonawstwa,

dobér rur oraz przepompowni Sciekoéw stuzacych do budowy sieci kanalizacja sanitarnej i
tloczne] powinien zosta¢ poparty przez Wykonawcg¢ na etapie projektu obliczeniami
statyczno-wytrzymatosciowymi z uwzglednieniem przysztej rozbudowy

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii

stosowanych materiatléw i armatury.

Przewody kanalizacja sanitarna powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach

mechanicznych spehniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach. Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacji sanitarnej i tlocznej powinny by¢
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oznakowane zgodnie z normami. Sie¢ kanalizacyja nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez
Cobrti-Instal.

5.2. Kanalizacja sanitarna

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ i wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej. Orientacyjng lokalizacje przewoddéw zamieszczono w czgsci rysunkowej.
Sie¢ kanalizacyjna powinna zapewnia¢ niezawodne i ciggle odprowadzenie sciekow wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem sieci, musi rowniez uwzglednia¢ kierunki rozwoju Gminy
Wagrowiec. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w niezbedna armaturg takie jak przepompownig,
studnie betonowe i studnie tworzywowe.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sa rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogdélne wlasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe™ i jako takie stanowia uzupetnienie i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktore nalezy spemic¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Zamowienia w
rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba ze Wykonawca,
w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej
rownorzgdnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne
nie moga powodowac zmiany ceny Zamowienia.

6.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktora
postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia calego
zakresu robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci

kanalizacyjnej.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
sieciami kanalizacyjnymi.

6.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujace tereny i dziatki
objete zakresem robdt przewidzianych w Zamoéwieniu.

16|Strona



PFU Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Wiatrowo, gmina Wagrowiec
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i1 pomiarowe

zwigzane ze szczegdtowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

6.2.2. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Jesli zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania szczegdlowej dokumentacji geologiczno— inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacyjne;j.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2019
r. poz. 868)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. 2012 r. poz. 463)

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

6.2.3. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonaweca w kazdym przypadku, kiedy mogloby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwiazan projektowych (w tym réwniez wariantow
materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz nakladéow pracy zwigzanejz
eksploatacjg zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu warianty rozwiazan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,

techniczny,
technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwiazania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz be¢dzie niezbedne badanie kosztéow lub cen,
Wykonawca kierujac si¢ zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartodci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty
lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametrow. Starannos¢ dotyczgca
formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych
musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuzg.

6.2.4. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca si¢ z:

— Projektu Budowlanego Projektu Zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno -
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budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),

— Projektu technicznego

— Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi przepisami)

— Projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy,

— Projektu odtworzenia nawierzchni,

— Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

— Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrgbnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupelniony o wymogi dla projektu technicznego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz
zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkoéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez szczegélowych wytycznych Zamawiajacego.
Wykonawca uzgodni z operatorem sieci kanalizacji sanitarnej i Zamawiajgcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwalosci
poszczegdlnych elementéow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia
dla wykazania, Zze ww. parametry zostana dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie
branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewzigcia i
powinien skiada¢ si¢ m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

— czg$¢ branzy sanitarnej,

— czgs¢ branzy drogowej (jezeli bedzie konieczne)

— dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych),

— projekty niezb¢dnych przekladek sieci lub linii energetycznych (jezeli bedzie konieczne)

— opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,

- IBWR

— informacje dotyczace BIOZ

— Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt Budowlanych

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spelni¢ nastgpujace wymagania:

— musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowac¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy peinej
wnikliwosci i starannosci,

— musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociagu, wyboru materialu oraz
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niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe,
— musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepisow dla
projektow budowlanych,
— musi by¢ dostarczony Zamawiajagcemu w ilosci i formie opisanych ponize;j.
6.2.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajacego (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty sporzadzania
dokumentacji wynikajacych z warunkéw wlascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury i

obiektow.
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te lezg
po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Zamowienia.

W szczegolnoscei do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato:

— uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) z Wydzialu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli
zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

—  Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzglgdni¢ w Cenie kontraktowe;.

— uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni w drogach

— uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
Roboét w drogach powiatowych i gminnych,

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

— uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych Projektu Budowlanego;

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢;
— zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
— zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
— zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i
administratora sieci.
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Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowal dzialania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbgdnych do wykonania Robdt.

6.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokolu koncowego odbioru robot,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
Projektu. Po zakonczonych prébach cisnieniowych, probach szczelnosci Wykonawca przedstawi
osiagniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢é
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzna, zawierajgca dane umozliwiajace wniesienie zmian na
map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczegciem Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadala wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
Zamawiajacego oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

— Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane
na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow.

— Powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej).
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— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym dla
sieci kanalizacyjne;j .

— Pozwolenie na budowg.

— Protokoly odbioréow czesciowych.

— Protokoly z prob szczelnosci siec

~ Badania jakosci wody

— Badania wydajnosci hydrantéw

— Instrukcja eksploatacji sieci

— Protokot ze zgrzewania rur PE.

— Protokoét z zageszezenia gruntu (podsypki, zasypki).

— Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit.

— Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dtugoscia,
materiatem, srednica i sposobem likwidacji sieci.

— Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

— Inspekcja telewizyjna wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Wewnagtrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowaé si¢ spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

— opracowania projektowe,

— powykonawcza dokumentacja geodezyjna

— dokumenty: m.in. pozwolenie na budowg, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoly
prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

— deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,.1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp.
zawartych w projektach zlozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginalem”, w dokumentacji
powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.

6.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktoérych wykonywal prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.
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W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania
w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

— pelnigey nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego.

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnodci w realizowaniu budowy to Wykonawca begdzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym

zwiazane

6.3.1. Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,,Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Wiatrowo” winna uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w
wersji elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu:
»Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wiatrowo” w zaleznosci od zakresu
rzeczowego projektu winien on obejmowac:

— ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla drugiej
kategorii geotechnicznej zawierajacych:
. opini¢ geotechniczna,
. dokumentacj¢ badan podioza,
. projekt geotechniczny.
— wykonanie projektu budowlanego i technicznego:
. sieci kanalizacja sanitarnaowych.
— przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

6.4. Wymagania technologiczne

6.4.1. Sie¢ kanalizacja sanitarna grawitacyjna

— Sie¢ kanalizacyjna powinna zapewnia¢ niezawodne odprowadzenie $ciekéw podlaczonych
uzytkownikow objetych dziataniem sieci.

— Wszystkie wyroby budowlane i srodki uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie
deklaracje i atesty .

— Do wybudowania sieci nalezy uzy¢ rur i ksztaltek w zaleznosci od srednicy przewodu

— Punkty zalamania si¢ sieci dokonywana beda za posrednictwem studni

— Minimalne odlegtosci przewodéw kanalizacyjnych od obiektéow budowlanych i innych

mediéw w odleglosciach wynikajacych z wytycznych Cobrti-Instal.
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— Sie¢ powinna zosta¢ utozona w wykopach o scianach pionowych, szalowanych.

6.4.2. Sie¢ kanalizacja sanitarna tfoczna

— Sie¢ kanalizacyjna tloczna powinna zapewnia¢ niezawodne odprowadzenie $ciekow z
projektowanej przepompowni i umozliwi¢ odprowadzenie ich od istniejacej oczyszczalni
sciekow w m. Wiatrowo.

— Wszystkie wyroby budowlane i srodki uzyte do budowy muszg posiadaé¢ odpowiednie
deklaracje i atesty .

— Do wybudowania sieci kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur i ksztattek w zaleznosci od srednicy
przewodu:

. rury oraz ksztattki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy kanalizacja sanitarnej
ttocznej, tj. tuki, kolana, dla rur z PE 100 PN 16, SDR 11, faczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztaltki tzw. rozgatezne,
tj. trojniki itp. z zeliwa GGG, kolnierzowe, skrecane na Sruby.

— Minimalne odleglosci przewodéw kanalizacyjnych od obiektow budowlanych i innych
mediow w odleglosciach wynikajacych z wytycznych Cobrti-Instal.

— Kanalizacja sanitarna powinien zosta¢ ulozony w wykopach o scianach pionowych,
szalowanych.

— Na zmianach kierunkéw tras rurociagow zeliwnych nalezy stosowaé bloki oporowe

kotwienia lub opaski taczace ziaczki kielichowe.

6.5. Wymagania materiatowe

6.5.1. Przewody - siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci kanalizacyjnej z rur i ksztaltek w
zaleznosci z rur PVC-u SDR 34, klasy S, SN 8 200, 160mm o jednolitej strukturze $cianki laczone
na kielichy z uszczelkami wargowymi.

6.5.2. Przewody - sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci kanalizacyjnej z rur i ksztaltek w
zaleznosci z rur PE RC o min. 90mm PERC 100 PN 16, SDR 11, tgczonych za pomoca zgrzewania
doczolowego lub elektrooporowego.

6.5.3. Studnie kanalizacyjne

Nalezy zamontowac studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z kregow
zelbetowych o $rednicy 1,0 m (0,6 m). Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie z betonu C 8/10 o grubosci min. 10 m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz
srednica zewngtrzna kregu betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zageszczonej
podsypce piaskowej. Czg¢s¢ dolna prefabrykowana razem z kineta z betonu C 35/45 i
zamontowanymi w otworach tulejami z uszczelka tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu
1 rodzaju dokonanego podtaczenia rury. Krggi studzienne lgczone sg z poszczegdlnymi elementami
studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadaja fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe
(klamry) spelniajace wymogi . zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w ukladzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od $ciany
studzienki. Kregi sa produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubos¢ $cianek
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125 mm. Zwezka o srednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny typu cigzkiego D-
400 z pokrywa wypelniong betonem klasy C 35/45 o wysokosci nie mniejszej niz 14 ¢cm z
wentylacja dla kanalu deszczowego. Pierscienie dystansowe stuza do dopasowania wtazu do
poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz
100 mm. Studnie wyposazy¢ w plyte pokrywowa utozona na pierscieniu odcigzajgcym.
6.5.4. Studnie rewizyjne

Na przylaczach nalezy zastosowa¢ studzienki kanalizacyjne rewizyjnej z elementéw
tworzywowych o Srednicy 0,425 m. Wytyczne montazowe zawarto analogiczne jak w pkt. 6.5.2
6.5.5. Hydranty

Korpus hydrantow z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwdjnym
zabezpieczeniem z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem
zgodnosci CN- BOP Na koncéwkach sieci nalezy stosowaé hydranty bezposrednio na przewodzie
kanalizacja sanitarnaowym, na kolanie stopowym. Kazde potaczenie hydrantu do sieci poprzedzaé
zasuwg. Hydranty nadziemne zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng. Hydranty nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dn. 16
czerwea 2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg. Na koncéwkach przewodow
kanalizacja sanitarnaowych, bezposrednio na przewodzie stosowaé hydranty ustawione na kolanie

stopowym poprzedzonym zasuwg.
6.5.6. Przepompownia $ciekéw
Wyposazenie przepompowni ma zawiera¢:
- Pompy -2 szt.

- Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
W celu zabezpieczenia zbiornika betonowego przed agresywnym dzialem s$ciekéw na nalezy

wykona¢ nalozenie membrany polimocznikowej zgodnie z opisem technologicznym ponizej:

Ustalenia zawarte w niniejszej technologii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem zabezpieczenia wewngtrznych powierzchni komor zelbetowych.
W zakres robot wehodzi:

1. Przygotowanie podloza — usunigcie mleczka cementowego

Naprawiane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, tluszezow, smarow, Srodkow
antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podioza betonowego polegaé bedzie na usunigciu mleczka wapiennego
az do zdrowej warstwy, a nastgpnie jego nawilzenie. Do tego celu zastosowana zostanie metoda
hydrodynamiczna. W metodzie tej woda o cisnieniu okoto 50-150 MPa (strumien dlugosci 1 + 6 cm)
powoduje zdjgcie warstwy powierzchniowej o grubosci 1 mm. Uzyskuje si¢ w ten sposob powierzchnie
szorstka, czystg i nawilzong, bez mikroneknie¢ (woda o takim cisnieniu rozrywa mikropeknigcia; nalezy

zapewni¢ odprowadzenie tej wody 2z
2. Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach wystepowania ewentualnych rakéw
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Zaprawe naklada si¢ na naprawiang powierzchni¢ przy pomocy szczotki lub pedzla z twardym
krétkim wlosiem, mocno wcierajac ja w podloze. Nastepne warstwy systemu nalezy naktadaé¢ na jeszcze
wilgotng warstwe kontaktowa, metoda ,,mokre na mokre”™. W przypadku wyschniecia warstwy przed

natozeniem kolejnej warstwy systemu, nalezy zaprawe nanie$¢ ponownie,

3 Wykonanie warstwy naprawczej i wygladzajgcej — w miejscach wystepowania
ewentualnych rakow

Zapraweg nalezy nalozy¢ przy pomocy pacy stalowej na warstwe sczepng metoda ,,mokre na mokre”.
Nalezy ja rozprowadzic¢ na calej naprawianej powierzchni silnie dociskajac jg do podloza. Nalezy zwrdcié
uwage aby nie pozostawia¢ pustych przestrzeni. Zapraw¢ mozna wygladzi¢ paca stalowa, ewentualnie
zatrze¢ ja paca styropianowag lub pacg z gabka. Kolejne prace zwiazane z wykonaniem warstwy
antykorozyjnej membranowej mozna wykonywac po ustabilizowaniu si¢ parametréow technicznych (po ok.

2,3 dni).

4. Prace wykonczeniowe i aplikacja membrany

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podtoze nalezy pokry¢ specjalistycznym srodkiem
gruntujgcym. Jest to szybko sieciujgcy, epoksydowy primer do stalowych, asfaltowych, bitumicznych
powierzchni oraz do betonu. Uzywany rowniez do membran i podkiadéow membranowych. Konieczne jest
dodanie calego pojemnika utwardzacza, Skladnika B, do calego pojemnika zywicy. Sktadnika A, a nastepnie
wymieszanie ich w oddzielnym pojemniku przy uzyciu mechanicznego mieszadta do farb przez minimum 30
sekund. Po wymieszaniu, Primer powinien by¢ od razu nalozony na przygotowane podioze za pomocg
plaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub watka. Nastgpnie primer musi by¢ wyréwnany przy pomocy
watka o srednim wiosiu aby wypeti¢ luki i pory w podlozu. Bardzo porowate lub wilgotne podioza
wymagajg dwukrotnej aplikacji podktadu w celu pelnego uszczelnienia powierzchni. Po wyschnigciu primera
za pomocg specjalistycznego sprzetu (Reaktor) metoda natrysku 150-240bar wykonaé warstwe
antykorozyjng i uszczelniajacg Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa zostata dobrana ze wzgledu na
panujgce w komorach srodowisko agresywne w postaci siarkowodoru — parametry membrany podano

ponizej. Obcigzenie konstrukcji sciekami lub wodg moze nastapi¢ po kilku minutach po aplikacji powtoki.

Naniesienie membrany antykorozyjnej nalezy wykonaé specjalistycznym robotem natryskowym
metodg odsrodkows, aby zachowac stalg jej grubos¢ na calej powierzchni $cian. Robot natryskowy musi
posiada¢ mozliwos¢ automatycznego ustawienia predkosci glowicy obrotowej na ktorej znajduje sie pistolet
malarski oraz mozliwos¢ ustawienia predkosci przesuwu w pionie tak, aby zachowaé stata i monolityczna

grubos¢ membrany na catej powierzchni $cian.

Nie dopuszcza si¢ malowania rgcznego lub pistoletem recznym studni, aby uniknaé ryzyka

powstania niejednorodnosci membrany na powierzchniach scian.
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Parametry membrany:

° Twardosé Shore'a 75-80D

o Wytrzymatos¢ na sciskanie 38MPa

° Wydtuzenie przy zerwaniu 7%

o Modut Younga 1350MPa,

e Odpornosc¢ temperaturowa 75st.C,

. Modut przy zginaniu 1900MPa

. Odpornosé chemiczna powloki po 28 dniach dzialania 20% roztworu kwasu siarkowego

potwierdzona badaniami ITB

OCZYSZCZONA KONSTRUKCIA
BETONOWA STUDNI LUB

WARSTWA NAPRAWCZA
(CHEMIA BUDOWLANA)

WARSTWA SCZEPNA ZYWICZNA
(PRIMER)

MEMBRANA NATRYSKOWA
O ZWIEKSZONEJ SZTYWNOSCI

1. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4401):
skosy technologiczne

° deflektor — stal nierdzewna

° podest obstugowy — stal nierdzewna

o drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna / do podestu — stal nierdzewna
e porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

o wilaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

° kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC —szt. 1 (nawiewny)

° kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

° belka wsporcza — stal nierdzewna

o prowadnice — stal nierdzewna

o taricuchy do pomp i regulatorow plywakowych — stal nierdzewna 44

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obsluga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste szt. 2 — zeliwo

e  przewody tloczne DN... — stal nierdzewna ($cianka 2 mm)

e  polagczenia kotlnierzowe nierdzewne
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o elementy faczne — stal nierdzewna lub material wg specyfikacji producenta

e  potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg zlaczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 — | szt.

e  zuraw stlupowy wraz ze stopg zurawia—nierdzewna — do wyboru — 1 szt.

e  polaczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

. wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

" wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

Ll wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna
z PN-EN [SO 15614

u wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN [SO 5817

= zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

" personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

= minimum 80% spawdéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng

w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA IP
OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowaé poprzez
rozbudowe istniejagcego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacje nalezy
wykona¢ na istniejacej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim.
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewngtrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne
modernizowanych obiektéw musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu monitoringu o nowo wiaczane obiekty nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie ich na
istniejgcej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujgey u Uzytkownika licencjonowany system sterowania imonitoringu w oparciu
o technologi¢ GPRS ze stalg adresacja IP obiektow chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspoldzialania dwoch lub wigeej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi
na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-Sciekowych oraz kosztow z tym
zwigzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu
System monitoringu ma skladaé si¢ z dwoch podstawowych elementow:

o obiekt zdalny (np. przepompownia Sciekdw) — wyposazony w modul telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji
pakietowej danych,

° obiekt lokalny — istniejagce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie¢ w siedzibie
eksploatatora GZGKiM Wagrowiec
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Informacje o stanach obiektu sa przesylane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWE]
TRANSMISIT DANYCH) do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na
ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ sklada¢ z:

° gléwnego okna synoptycznego
e okna szczegolowego urzadzenia/obiektu

2.1.  Gléwne okno synoptyczne

o Gléwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwiaé podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwosé wyboru organizacji widoku obiektow pod katem
procesu technologicznego (powiazan, relacji pomigdzy obiektami) lub lokalizacji obiektow na podkladzie
mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwal serwery WMS (Web Map Service np.
OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podkladu obiektéw na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie
online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektéw bez koniecznosci przetaczania
poszczegblnych okien szczegolowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptycznej lub
technologicznej powinny zawieraé podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekcie przedstawione w
sposob graficzny (np. prace, awarig, gotowosc, odstawienie urzadzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

o Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie wszystkie
monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu. Przy kazdym
polu powinien znalez¢ si¢ przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg
obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, pod$wietlenia - gotowos$¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awari¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor pomarafnczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarie
potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

o Obszar alarmow biezacych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie
tabeli informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietlaé w
tabeli nastepujace informacje:

- data i godzina wystagpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustapienia alarmu,

- date i godzing potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,

- nazwe uzytkownika potwierdzajacego alarm.

Okno alarméw biezacych powinno dodatkowo umozliwiaé sortowanie alarméw, indywidualne i
grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarméw biezgcych do calej strony.

o Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektow. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegélowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym
nalezy umiescic listg¢ ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢ informacje o nazwie obiektu, data i
godzina dodania, uzytkownik ktéry dodat notatke oraz tre$¢ notatki.

° Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mieé mozliwosé
wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢ mozliwos¢ dostepu do
panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.,

W panelu tym musi by¢ mozliwos¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji konta.
Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont, resetowania hasel dostepu dla istniejgcych kont.
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° W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwos¢ przelaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark
mode). Ustawienia te powinny zasta¢ zapisane i zastosowane po nowym uruchomieniu systemu,

2.2. Ekran szczegélowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegélowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegOtowy w zaleznosci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zalgczenie, wylaczenie,
odstawienie urzadzen, zmiang nastaw lub poziomow. Ekran szczegotowy powinien zawierac klika obszaréw:

° Nagltowek ekranu z nazwa obiektu,

° Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gléwnym oknie
synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomigdzy ekranami szczegofowymi obiektow bez wracania na
mape w oknie startowym,

° Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych oraz sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajacy przesyl
aktualnych dany z obiektu.

° Aktywny model 3D i urzagdzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiac
obstuge plikow gl TF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model urzadzenia/obiektu, pozwalajg
na zdalne zapoznanie obstugi z rdéznymi typami obiektéw. Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru
danego urzadzenia powinny sygnalizowaé prace, awarig, odstawienie danego urzadzenia badZz grupy
urzadzen.

o Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi fatwe sporzadzenie raportéw odnoscie:
czasu pracy, ilosci zalgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie
historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

° Obszar wykresu biezacego. Musza si¢ w nim znalezé wykresy przedstawiajgcy prace
poszczegodlnych urzadzen, poziomow w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.
° Wazng funkcje, ktora musi posiada¢ system wizualizacji jest mozliwos¢ przypisania

dowolnych plikéw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematow technologicznych i elektrycznych,
kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu, dokumentacji).

Dodatkowo w oknie szczegétowym obiektu powinny sie znalezé przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie modgt usunaé¢ tylko uzytkownik, ktory

ja dodat.

2.3. Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

> Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowa¢ wystanie pelnego statusu wejs¢/wyjs¢- modulu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie w/w statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mowigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej,
alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich
wejsciach i wyjsciach modutfu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé moduly telemetryczne o
ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

° Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarmoéw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystgpienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez
operatora.

° Funkcja logowania/wylogowania operatordéw stacji monitorujaeej — powinna umozliwia¢
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach
ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-
administrator ma peine prawa dostgpu wraz z prawem zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego
zataczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomow pracy).
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o Funkecja alarmoéw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢ uzyskania informacji
kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwiaé wykonanie wydruku
sporzadzonego zestawienia.

° Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje
powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwos¢ przegladania go za
pomocag funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na
dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowa¢ sig sygnal dzwigkowy, ktorego bedzie mozna
wylaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezacych, co powala na wykonywanie
przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacja monitorujgcg, poniewaz zostanie on przywotlany
przez system w momencie awarii na ktoryms z monitorowanych obiektéw.

o Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL.

° Kontrola poljczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami
— system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z
obiektu.

° Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ glgbinowych) lub funkcji
rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z
niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo
pozwalajgca na oszczgdnos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednosé w kosztach
eksploatacji.

o Alarm wlamania — system powinien wywola¢ na stacji monitorujacej alarm wlamania
po okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu
po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposob informujac
£0 0 swoim wystgpieniu.

° Funkeja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej diZwiekowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujacej.

° Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

o Funkcja odSwiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalaczen danej pompy. Informacje
te sg przechowywane lokalnie w pamigci modulu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wylaczenia stacji).

e Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegardw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zalagczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

e Zdalne zalaczanie/wylgczanie pomp.
° Zdalne rewersyjne zalgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)
o Funkcja odiaczenia/podiaczenia pompy - pozwala na zdalne ,poinformowanie”

sterownika o odtgczeniu/podtagczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odlgczymy pompg, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i
zawsze zalaczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odlaczona w systemie pompowni

° Funkecja zdalnej zmiany poziomow pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zalgczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie
przy wystgpowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.
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° Funkeja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilo§ci pomp -
funkcja niezbgdna w  przypadku wartodci  zabezpieczenia prgdowego w  zlgczu  kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

° Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysyfaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

o Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.
° Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu

na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzadzonego wykresu.

o Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym ekranie
z roznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.
e Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnosnie: czasu pracy, ilosci zalaczen, ilosci

awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili
istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

° Funkecja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

° Funkcja zglaszania bledow programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosei systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

o Funkeja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

° Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

e Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej
pompy na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgcej

° SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio
z obiektu lub systemu za pomoca komercyjnej bramki SMS.

° Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanéw
alarmowych na w/w obiektach.

° Dostawea monitoringu musi zapewni¢ usluge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgloszenie maksymalnie 2 godziny.

3. Opis Rozdzielnicy Sterowania Pomp

3.1.  Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej ukladu dwupompowego.

a) Obudowa rozdzielnicy:

° wykonana z poliestru wzmocnionego wldknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

° wyposazona w drzwi wewnetrzne Z tworzywa szZtucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

. awarii ogolne;j,

= awarii pompy nr 1,

o awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;

o wylgcznik glowny zasilania z ostong stykow,

31|Strona



PFU Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Wiatrowo, gmina Wagrowiec
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

przetgcznik trybu pracy pompowni (Rgezna — 0 — Automatyczna),

(0]

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy rgeznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o] woltomierz z wybierakiem,

o amperomierz dla pompy nr 1,

o} amperomierz dla pompy nr 2,

o} licznik czasu pracy dla pompy nr 1,

o licznik czasu pracy dla pompy nr 2,

o panel operatorski HMI,

o o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosé),
o wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

° wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
° posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli

(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokol odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

° modul telemetryczny GSM/GPRS

o czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

° uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

o przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

o wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigey wszystkie obwody odbiorcze

° gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

° wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako =zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
e stycznik dla kazdej pompy
o jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart / gwiazda-trojkat

L]

. dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

° zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow

o syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwigkowego i
optycznego

° wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

o wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietlowka 8W

o sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

° antena dla sygnalu GSM modufu telemetrycznego w  wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnalu na obiekcie

° wtyk do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

° ogranicznik przepigc¢ klasy C

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni §ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaly (UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr |

0 0O O e
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o} potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

o} awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

o] kontrola otwarcia drzwi

o kontrola otwarcia wlazu pompowni

o} kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o) kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki

o wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

o] sygnal z przekladnikow pradowych (4...20mA)

° Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

o zalgczanie pompy nr |

o zalgczenie pompy nr 2

o zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zatgczenie wyjscia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejaca stacja bazows

« zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

o 16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

° 16 izolowanych wyjs¢ binarnych

° 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

o niezalezne porty komunikacyjne z obsluga protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o) 1 x RS485

o) 2 x RS232

o stopien ochrony 1P40

o temperatura pracy: -20° C...50°C

° wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

o modut GSM/GPRS/EDGE

o napigcie zasilania 12/24VDC

e gniazdo antenowe SMA

° technologia Dual-SIM

o pomiar temperatury, wilgotno$ci oraz cisnienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

° wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu

telemetrycznego  do  stacji  monitorujagcej w  ramach ustugi  GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN

° wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standw
alarmowych na obiekcie
° sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
° sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej
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podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
bledny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zalaczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
° zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejsze] autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o} poziomu zataczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp
poziomu dolaczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podlaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wylaczenia opcji
° blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosc zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
pobieranej mocy
zuzyte] energii
napigcia na poszczegdlnych fazach
mozliwos¢ podiaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
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PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

1) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

o naprzemienng prace pomp

° automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
o kontrolg termikow pompy i wylacznikéw silnikowych

° funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko

dla pracy recznej
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e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnal
z dwoch plywakow
° kompatybilnos¢ z istniejagcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dvrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD,

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekow
wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajagcymi oprogramowanie istniejgcego systemu
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w SWZ
maja by¢ objete rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje Gminie Wagrowiec.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym  systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni sciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze
by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspoldzialania dwoch czy wiecej
odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

35|Strona



PFU Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wiatrowo, gmina Wagrowiec
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

7. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
W znaczacej wigkszosci planowana sie¢ kanalizacja sanitarnej przebiegal bedzie po
terenach bedacych wlasnoscia zamawiajacego (pasy drog gminnych). Dla pozostalych terenow
Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

8.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Projektant zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
projektowanymi a nast¢pnie budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania.

8.2. Réwnowaznosc¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ ma opracowana dokumentacja, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

8.3. Przepisy

Prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projektant jest zobowiazany przestrzega¢ wszystkie obowigzujagce normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegolnosci dotyczy to:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2024.54)

— Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U.2024.1112)

— Rozporzadzeniec MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2023.822),

— Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., (Dz.U.2024.1087)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

9. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

— Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej
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— Inwestor jest w trakcie uzyskiwania decyzji celu publicznego
— Na trasie projektowanej sieci wystgpowac¢ beda wystepowaty przekroczenia drog o statusie
drog gminnych.
10. Wykaz zatacznikow
— Zal. | - Geologia
— Zal. 2 —Rys. nr 1 — Mapa pogladowa
— Zal. 3 —Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
— Zal. 4 — Rys. nr 3 — Profile podtuzne sieci
— Zal. 5 — Zestawie robot
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Zalacznik nr 5

Zbiorcze zestawienie do PFU
Lp. | Opis pozycji | Jednostka | Ilosé
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wiatrowo, gmina Wagrowiec
1 Roboty pomiarowe, roz.biérkowe, przygotowawcze i
ziemne
1.1 Roboty pomiarowe km 0,9
Roboty rozbidérkowe mas
12 mineralno—bituymicznych oraz podbudowy U -
1.3 Zabezpieczenie drzew szt. 10
Roboty ziemne wykonywane koparkami
1.4 podsiebiernymi z transportem urobku na m? 1740
sktadowisko Wykonawecy i kosztami utylizacji
1.5 Umocnienie wykopu m? 4500
1.6 Zasypanie i zageszczenie wykopu m? 2150
1.7 Zabezpieczenie istniejacej sieci / kable kpl. 79
1.8 Odwodnienie wykopu kpl. 1
2 Roboty montazowe
21 Montaz rurociggow kan. sanit_arnej grawitacyjnej Dn 200 m 410
SN8 lita
29 Montaz rurociggéw kan. sanit?rnej grawitacyjnej Dn 200 m 200
SN8 lita
23 Montaz rurociggéw kan. sanit'amej grawitacyjnej Dn 250 m 30
SN lita
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
2.4 | PE100 o $r.zewnetrznej 90 mm PN10 - faczonych metoda m 340
zgrzewu doczotowego
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
PE160x9.5mm PE100-RC SDR17 PN10 faczonych metoda
2.5 . m 781,5
zgrzewu doczotowego wykonywanych metoda przewiertu
sterowanego
2.6 Montaz przepompowni kpl 1
2.7 Montaz studni betonowych Dn1000 kpl 13
2.8 Montaz studni tworzywowych Dn425 kpl 20
29 Montaz studni rozpreinej
2.10 Hydrant nadziemny Dn80 kpl. 1
Z2.11 Montaz betonowych blokéw oporowych kpl. 8
2.12 Préby szczelnosci i Dezynfekcja rurociggdw sieci kpl. i
2.13 Inspekcja telewizyjna wybudowanej sieci kpl. 1
3 Zagospodarowanie terenu przepompowni
341 Podbudowa betonowa 15 cm m? 36
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 5
3.2 : : ke m 36
mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
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Zbiorcze zestawienie do PFU

50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

3.3

Cokoty ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m

445

3.4

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach
stalowych z rur o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m
obsadzonych w cokole

280

2.5

Worota z furtkami wysokosci 1 m; szerokos¢ wrét 3 m i
furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm

kpl

3.6

Lampa oswietleniowa

kpl

3.7

Przytacze wody

kpl

3.8

Przytacze energetyczne

kpl

Prace projektowe

4.1

Wykonanie dokumentacji projektowej
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wiatrowo, gmina Wagrowiec wraz z kompletem
uzgodnienien i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe

kpl.
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