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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompownia PG6, SP1,SP2, LPT1(G).

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia opisanego w pkt. 1.1

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST) branzy sanitarnej :

ST.01.01 Wykopy

ST.01.02. Rozbidrki

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
ST.02.02 Zewngtrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
ST.02.03 Przepompownie $ciekdw

ST.02.04 Sieci wodociggowe

ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac tacznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamdwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét
wynikajacych z Kontraktu.

1.3. Rodzaje rob6t wg kodéw CPV

Kod CPV Nazwa CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej

1.3.1. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres zadania jest zgodny z projektem.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w
powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogoinych i Warunkach Szczegdlnych Kontraktu:
1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie
2. Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

3. Budynek obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach
4.  Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania
)
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5. Chodnik

6. Dokumentacja
Projektowa

7. Dokumentacja
powykonawcza
8. Dziennik budowy

9. Gwarancja

10.  Inzynier

11.  Kierownik Budowy

12. Kontrakt

13.  Ksigzka obmiaru

14. Laboratorium

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar rob6t oraz
informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
wigczone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace
do wykonania robot

oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym,
opisana szczegdtowo w niniejszej ST

dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i
bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancii
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu

oznacza 0sobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
(tak jak w tym przypadku) réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
réwnoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy,
Warunki  Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontraktu, Specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, w tym takze opis przedmiotu zamdwienia,
Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JLontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoéinosci w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.
poz.121 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.)

dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w
formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
Zwigzanych z oceng jakosci wybranych materiatéw oraz Rob6t
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Materiaty i wyroby

Nadzoér autorski

Przytacze
kanalizacyjne

Odpowiednia (bliska)
Zgodno$¢

Personel

Zamawiajgcego
Polska Norma

Program robét
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Projektant
Przedmiar robt

Specyfikacja

Teren budowy

wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robot zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2014r. poz.883)

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego

przylacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony
jest od osi gtéwnej do granicy posesji dziatki prywatnej lub do pierwszej
studzienki montowanej na dziatce prywatnej

zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

oznacza osoby lub instytucie ze strony Zamawiajacego zaangazowane w
realizacje kontraktu np. Inspektor nadzoru

dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie
harmonogram rob6t

oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

oznacza Projekt budowlany uszczegdtowiony dla potrzeb realizacji robét
budowlanych

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

oznacza wykaz zakresu robét zatozonych do wykonania w ramach Kontraktu,
zatgczony do Oferty Wykonawcy.

oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t” wiaczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robdét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129.)

przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- Dokumentacje wykonawcy
- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania robét
- Szkolenie pracownikow Zamawiajacego
- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy
1.5.1.1. Wymagania ogélne

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia Dokumentacii
Projektowej, dokumentacja roboczai rysunki, szkice, opracowania, instrukcje iinne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.
Oprocz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
wszystkie inne  Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt budowlano-
montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inzyniera, niezaleznie od
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnief. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papieroweji w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, bedg
sporzadzone w jezyku polskim.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

— trzech kompletow dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora

nadzoru

—  trzech kompletow pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;

—  trzech kompletéw wers;ji elektroniczne;j.
Zarbéwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawiera spis dokumentacji,
a poszczegolne dokumentacje nalezy ponumerowaé (i zapisa¢ na no$nikach elektronicznych) zgodnie z
numeracja i nazwg dokumentdw okreslonych w spisie.
Wykonawca opracuije lub uzyska co najmniej nastepujacg Dokumentacje Wykonawcy:

— Dokumentacje powykonawczg wszystkich branz

—  Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t, o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

—  Projekty rob6t tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych

—  Program Gospodarki Odpadami, o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

—  Dokumentacje i dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

— Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

— Instrukcje bhp i p. poz., ktére Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

—  Wykonanie niezbednych projektow organizaciji ruchu na czas budowy wynikajacych z uzgodnien z

gestorami drog czy zmiany organizacji robot.
— W razie potrzeby aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych i krajowych
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— Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,

—  Dokumentacje fotograficzng

— Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujacej dla uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa).

— Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w
Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. W sposdb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na zlecenie i koszt Wykonawcy
uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacie (w tym réwniez dla sieci likwidowanych) do zasobdw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje (mape i szkic) wraz ze wspdtrzednymi wszystkich
charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przylaczy i obiektéw zapisanych na typowych no$nikach
informatycznych (ptyta CD, plyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w
formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspétrzednych nawet niewielkiej
ilosci pomierzonych punktow. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawa¢ z doktadno$cig co najmniej dwoch
miejsc po przecinku.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie
Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:
o Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian
e Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem o$wiadczeniami  Kierownika budowy,
o  Oryginat Ksigzki obmiarow
o Protokoty badan i sprawdzen
e Receptury i ustalenia technologiczne
o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ
o Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjq ,wbudowano na
budowie...<nr kontraktu>”,
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
¢ Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e Dokumentacja z Prob Korncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢i zgodno$é z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug (przepompownie $ciekow, lokalne punkty
podnoszenia), w tym:.
v"instrukcje prob koricowych
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v"Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektéw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci instalacii
lub urzadzenia.
e  Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru
Sprawozdanie bedzie zawierac:
v zakres i lokalizacje wykonywanych Robot
v" protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajacq drogami/
v' wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajgcego,
v" uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,
v' date rozpoczecia i zakofczenia Robot,
v zgtoszenie zakoriczenia Rob6t do nadzoru budowlanego
e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem Préb KohAcowych. Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca dostarczy 3
egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej.

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow roboczych bedzie
wynikac z:

- rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wtasciwo$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i projekty bedg zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i
materiatow.

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegoinym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robét
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$Ci grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia
winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.
Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizaciji ruchu, oraz do aktualizacji uzgodnien z
odnosnymi witadzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot
(harmonogramu rob6t) przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie rob6t uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odktad i uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednim Zarzadem Drog oraz Policjg i przedstawi Inzynierowi.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
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1.5.1.6. Oznakowanie obiektow, urzadzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu szczegGtowy projekt
oznakowania obiektow realizowanych w ramach Kontraktu, uwzgledniajacy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdbw odpornych na warunki
atmosferyczne i $rodowiskowe, gwarantujgcych trwato$C i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogélnymi, do ktorych winien zastosowa¢ sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania
szczegotowe i przed przystapieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacje
tych wytycznych szczegotowych przez Zamawiajacego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
ponizszymi zasadami:

—  Oznakowanie wjazdow, obiektow, budynku, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

—  Oznakowanie urzadzen, armatury — tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: z6lte
tto, czarne litery przymocowane w sposéb trwaty do urzadzenia, dla urzadzen - nazwa i nr
technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny
zgodnie ze schematem technologicznym.

— Oznakowanie rurociggéw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki) trwale
oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem technologicznym, o
kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreSlonymi dla tablicy synoptycznej. Dla
rurociggéw prowadzonych na zewnatrz - strzatki malowane na izolacji rurociggu. Wielko$¢
tabliczek i czcionki zgodnie z Cl a dla pozostatych oznaczen - zapewniajaca widoczno$¢ i
czytelnos¢ z odlegtosci min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Oznakowanie urzadzen, materiatdw itp.
Kazda cze$C urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na ktérych muszg

znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy silnik i zainstalowany
przyrzad musi mie¢ swoj wkasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy)
na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowa¢ si¢ na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikaciji tych urzadzer na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacii.

Rury znajdujace sie na widoku dla réznych mediéw muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg
strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawor znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na
kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z
naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworow w systemie rurociggbw wraz ze wskazaniem numerow
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i
sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i muszg mie¢
wygrawerowany tekst i symbole. Tlo powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposob trwaly. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedq
akceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploataciji muszg mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.
Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z
Inzynierem.
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1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania roboét
1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian
W organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg
tablic i znakow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odno$nymi wtadzami poprzez
uzgodnienie projektu organizaciji ruchu .
W czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wkasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych
zap6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:
e Instrukcji 0 znakach drogowych pionowych”
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr
47 poz. 401).
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003
nr 220 poz.2181) z pozniejszymi zmianami
o Przepisdw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:
— znaki odblaskowe o wielko$ci zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie
mogaq posiada¢ wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu;
— do wygradzania miejsca robot wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapér drogowych
U-51
— bariery ograniczajgce miejsca robot nalezy, w porze od zmroku do Switu oraz w warunkach
ograniczonej widoczno$ci, o$wietlic Swiattem zottym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym
i powinny by¢ widoczne w odlegto$ci co najmniej 250 m;
— na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogg byé
wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne wytgczonej z ruchu jezdni
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegolnych odcinkéw robdt wymaga
wykonania co najmniej nastepujacych robot:
— montaz i demontaz znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze
stupkami do znakow;
— ustawienie i rozebranie barierek ochronnych;
— montaz i demontaz lamp ostrzegawczych;
— montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia cze$ci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac
ostony energochtonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodnien (zawartych w DP) do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia
Wszelkie opfaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robdt,
Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej pozyciji ,,Organizacja Inwestycji”.
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1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczer poziomych i pionowych oraz ich
likwidacje po zakonczeniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

e wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Rady Ministrdbw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. DZ.U.2016. poz.1264

o Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r, poz.11862 z p6zn. zmianami)

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dofgczy¢ m.in.:,

— Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robdt
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

— Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

— OSwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robot wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

WysokosSci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosSci stawek optat za zajecie pasa drdg
publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw i dojsé do posesji
W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy oraz dojscia dla pieszych

do wszystkich posesji i obiektdw. Koszt wykonania drég tymczasowych oraz doj$¢ do posesji pokrywa
Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkarnicow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do
warsztatow, budynkdw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania
ponosi Wykonawca.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Gowarzewo, w gminie Kleszczewo w woj. wielkopolskim.
Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujg sie dziatki z zabudowa domkéw jednorodzinnych, dziatki z
zabudowg szeregowa. Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczna, nawierzchnie tluczniowa,
nawierzchnie z kostki pozbukowej oraz ziemng. W ulicach  znajduje sie sieC energetyczna niskiego napiecia,
wodociggowa, gazowa Sredniego i niskiego ci$nienia, kable telekomunikacyjne, stupy oswietleniowe.

1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwolen na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami towarzyszacymi na podstawie zgody whascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktore przebiegajg
projektowane trasy rurociggdw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny,
po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentacji Projektowe;.

Trasy kanalizacji przebiegajg przez tereny bedace wiasnoscig gminy Kleszczewo, Zarzadu Drog
Powiatowych oraz przez tereny prywatne.

Teren Robét jest prawnie dostepny.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy,
okre$lonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w cato$ci do obowigzkéw Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:

e Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

Dziennik Budowy

o jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego

e jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.6.1.4. Inzynier kontraktu

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inzyniera
(inspektora nadzoru) i jego personelu.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.
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1.6.3. Nadzor autorski na terenie budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajacy.

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadz6r archeologiczny
1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw KZ.4123.90046.2018.IV dnia 11.01.2019 r.,
oraz pismem nr KZ.4123.9.00062.2019 .IV z dnia 13.11.2019r. obszar inwestycji  jest zlokalizowany
czesciowo w strefie stanowisk archeologicznych ujetych ewidencji zabytkdw. Stanowiska archeologiczne
stanowig pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek podlegajacy
ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania.

W zwigzku z tym podczas prowadzenia robdt na niektorych odcinkach niezbedne jest prowadzenie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniatym
fakcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Dziat Ochrony Zabytkow Archeologicznych Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznan.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych obecno$ci obiektu, ktory przypuszczalnie
jest zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ znaleziony obiekt oraz
zawiadomi¢ wtasciwy organ konserwatorski.

1.6.4.2. Nadzér archeologa

Przy wykonywaniu prac objetych kontraktem wystepuje konieczno$¢ prowadzenia prac pod kierunkiem
archeologa. Na prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznariskiego nr
349/C/2019 z dnia 16.11.2019r

W razie odkrycia obiektow archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ wykonania prac zwigzanych z odstonigciem
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY |WYROBY

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.).

¢ Dokumentacjg Projektowg

e Specyfikacjg Techniczng
oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawic w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicie standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w Kontrakcie, a do
wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace
z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi ponizej,
odnos$nie do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

Przed ztozeniem zamowienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przediozy¢ w trzech kopiach
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i
do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ Zadnych
zamowien.

Wymagane sg nastepujace dane:

o nazwisko iadres proponowanego dostawcy lub producenta,

o numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub migdzynarodowej instytucji
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentow,

o prébki materiatdw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla
ich ogdinej jakosci,

o dokumenty producentéw dotyczace materiatéw i wytwarzanych elementdw,

o informacje pozwalajace wykaza¢, ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg
warunki Kontraktu,

o wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:
o zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow,
zaktadow, producentdw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych.
Inspekcje i préby moga by¢ przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,
o przedstawi¢ szczegbtowe informacje dotyczace procedur kontroli jakoSci dostawcy i
producenta oraz kopie certyfikatow préby,
o przedstawi¢ szczegdly dotyczace identyfikacji wysytki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do wykorzystania przy Robotach Statych majg

by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco

produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym

wersjom tu niewymienionym.

Nalezy je nabywa¢ wytacznie od dostawcow, ktdrzy wykaza jakos¢ swoich produktdw, przedstawiajac

referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikéw korozyjnych.

W szczegolnosci: produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie moga stanowi¢ zagrozenia

toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo

przebarwienia wody; muszg tez posiada¢ wydany przez witasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze

kwalifikujg si¢ do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH i dopuszczenie

Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;j).

o Produkty i materiaty narazone na kontakt ze sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie

mogq by¢ biodegradowalne. Cze$ci zuzywajace sie winny byé tatwo dostepne. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
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Wykonawca. Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia, w ktorych
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania
itp. Dane te bedq wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci
zamiennych i korespondenciji.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrédet materiatu

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegttowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Elementy kluczowe takie jak wyposazenie przepompowni $ciekéw oraz lokalnych punktéw podnoszenia
Sciekdw wody wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego.

2.1.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i grunt na odkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedq wykorzystane do Robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.1.4. Materialy niebezpieczne dla srodowiska

Uzywanie materiatdw stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie
akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszelkie materiaty badz pozycje przediozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ rownorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz
opdznienia Robdt, inspekcji badz testdw; muszg by¢ dostepne w podobnej ilodci kolordw, faktur, wymiardw,
skali, typow i sposobow wykoniczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; musza mie¢ podobng jak
pozycja wyspecyfikowana wytrzymato$¢, odporno$¢, sprawnosé, dostepnosc, kompatybilno$é z istniejacymi
systemami, tatwo$¢ obstugi i konserwacii i nie moga pociagac za sobg dodatkowych Robét i optat w kazdym
innym zakresie Robét innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

W Zzadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przediuzenia Czasu na Ukonczenie, ani tez nie bedzie
zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycii
zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika.
Wszelkie opo6znienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami s wylaczng odpowiedzialno$cig
Wykonawcy wystepujacego o akceptacje zamiennika

2.1.1.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajacy lub Inzynier ma prawo zada¢ wymiany
catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usungé na witasny koszt z Terenu
Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére zostaty wbudowane), ktére nie sg zgodne
Kontraktem.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcii i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia,
zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robét.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem
biegngcym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody,
obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie
dla kazdego urzadzenia):

o Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajgcego, tacznie z

dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)

o Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami
oraz cigzarem urazenia
Schematy elektryczne potaczen
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem
Specyfikacje materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami
Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli rzadzenie
jest produkciji zagranicznej
Liste czesci zamiennych

O O O O O O

(0]
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o Wykaz materiatéw eksploatacyjnych
O

2.2. Wymagania szczego6towe

Szczegdtowe wymagania do zastosowanych materiatow podajg poszczegoline Specyfikacje Techniczne.

2.3. Transport i warunki skladowania materiatow i wyrobow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac sie
beda instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegoinych materiatéw i urzadzen.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogd6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robét oraz powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia do obstugi danego sprzetu oraz
musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacii.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania rob6t podajg poszczegoine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére sg sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera oraz ktore nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko i na jakoS¢ wykonywanych
Robdét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu
Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drog po ktdrych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajacymi z
Kontraktu, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane z
odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przystapi budowy
zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Wykonawca ma prawo odwotac sie od polecen Inzyniera do Zamawiajgcego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robdt.

Podczas realizacji robdt na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych dotyczacych Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny  koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos¢ robét z opisem przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub
dwuznaczno$ci dokumentdéw obowiazuje zasada pierwszenstwa dokumentdw, zgodnie z zapisami w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej iw ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane  jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami rGwnowaznymi innych producentow.
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Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do podanych w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.
W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany
wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancdw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi
podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robot.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami
podane zostaty w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg¢$¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacjg Robot
oraz stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych -
normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami WTWIOR wydawnictwa
ITB.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robédt i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.2. Wymagania szczegotowe

Szczegdtowe warunki wykonania robét podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.
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W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 — tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy Wykonawca na wiasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

o przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elekirycznych w
Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po
wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez ZE

e powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wiasno$cia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni
warunki uzgodnienia robot.

¢ powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wtasnoscig
PSG., oraz wypetni warunki uzgodnien

o powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég
gminnych i powiatowych.

e powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych w celu uzyskania
pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych

e uzgodni czas prowadzenia robo6t z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z
tym sprawy

e po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robot

5.2.1.1. Warunki ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposob pozwalajacy na wykonanie wszystkich
robot zgodnie i w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drog
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robét zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczna, wodg itp.).

W przypadku utraty waznosci odpowiednich uzgodnieh do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia budowy.
Razem z Programem Robét Wykonawca przedtozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzern oraz odprowadzenia wody z
odwodnienia wykopow.

UWAGA: Jezeli w trakcje prowadzenia robét wystapig lokalne podtopienia rowdéw melioracyjnych, to
mozliwe bedg okresowe ograniczenia w iloSciach zrzucanych wod z odwodnienia, co moze w efekcie
doprowadzi¢ do wstrzymywania rob6t na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim
przypadku tak modyfikowa¢ harmonogram robét by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ptytko, prowadzone byty w okresach, w ktorych wystapi obnizenie zwierciadta wody gruntowe.
Wstrzymanie rob6t, o ktérych mowa w niniejszym akapicie, nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
przesuniecia terminu na ukonczenie.
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W rejonie wykonywania rob6t wystapi woda gruntowa.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
rob6t jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolefi w zakresie wynikajacym z
obowiazujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do zakoriczenia budowy.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkdw, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu
budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegbly nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfimowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem
wszelkich robdt na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas ilub po wykonaniu robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorébw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegoinosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
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b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakoriczeniu robot iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, przejazdow, dojazdow
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatéw przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad
wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody i ochrony wiascicielii uzytkownikéw przylegtych do budowy
terenow i obiektow.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo (min. 4 samochodow osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakofczeniu Robét stan terenu Robdt
spemiat  wymogi Kontraktui zalecenia Inzyniera. Szczegdlng uwage Wykonawca poswigc
ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drég na terenie budowy nie moze ulec
pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrocona do stanu
poprzedniego.

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba 0 konserwacje wszelkich materiatdw, sprzetu i terenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania
rob6t, wraz z zapewnieniem mozliwosci doj$¢ do budynkdw, objazddw iich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robot.
Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchui objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowe;
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem i odnosnymi wtadzami.
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majacych miejsce w regionie w przeszto$ci
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢ teren budowy oraz
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Niedopuszczalne jest:

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym

— poruszanie sie po drogach sprzetem cigzszym niz no$nos¢ drogi

— poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach

— urzadzanie na drogach skfadowisk materiatow budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow  plandw

organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
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— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

— wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

— utrzymania w czysto$ci drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szczegblnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca
winien skontaktowa¢ sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej
wymienione instalacje i utrzymywa¢ z nimi $cistq wspotprace przez caly czas trwania Robdt. Pod
nadzorem Inzyniera Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacie narazone na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne Srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych  podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejgcych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub cze$ciowo albo bedg w inny
Sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzigC $rodki ostrozno$ci majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce
maszyny i sprzet rurociggdéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sq réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejsciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

o odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z whascicielami (lub
dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakorczeniu
Robdt odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgody, warunkéw i
pozwolen), doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Kontraktowg nalezy wigczy¢ réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogéw Parstwowe;
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Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetiaé wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyskaC akceptacje Inzyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczng, telefoniczng,
fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wers;i
elektroniczne;.
Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera dla lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.
Migdzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:
o dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem ( wraz z poditgczeniem do istniejacych na terenie budowy mediéw)
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatdw
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na
nowe
e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploataci,
e zabezpieczenie przed kradzieza,
e zabezpieczenie wymogdw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem
o utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu
e zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czysto$ci, ochrony indywidualnej itp. likwidacje
zaplecza
e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego
e wykonanie oraz opfacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatow z
rozbidrek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajacego/Inzyniera oraz
miejsce na okresowe narady
5.2.2.2. Informacja dla spofecznosci lokalnej
Spoteczno$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego,
wzmozonego natezenia ruchu sprzetu cigzkiego itp.. Wykonawca robét zobowigzany jest do uczestniczenia
w spotkaniach informacyjnych z mieszkarcami. Spotkania z mieszkafcami organizowane bedg przez
Zamawiajgcego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

5.2.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
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o utrzymywacé tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej

o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o hatasem
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwo$cig powstania pozaru
o  zanieczyszczeniem wod i gruntu

W czasie na Ukoriczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegoinosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r poz. 2134 z pdzn. zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019, poz.1396)

— Ustawy z 12 grudnia 2012 r o0 odpadach (Dz.U.2019 poz.701) — zgodnie z ktérg Wykonawca,
migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej ich powstawanie)

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku ( Dz.U.2014 r poz. 112 z p6zn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska
(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r poz.1566 tekst jednolity)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkdw dostawcdw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z pozniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 20:00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujace;j si¢ pielegnacia terenéw zieleni.

W przypadku konieczno$ci obcigcia konarow powyzej 30% , wymagane jest uzyskanie decyzji na obciecie
konaréw oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Roboty montazowe prowadzi¢ w sposob, nie wymagajacy wykonania ekrandw korzeniowych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz odpadow, nieczystosci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpadow jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystapienia do robot ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajacymi
z art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapiséw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia wydanej dla przedmiotowej inwestycii.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene Kontraktowa.

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Robot Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyly sie
zastoiska wody.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ miejsca zrzutu wod pochodzacych z odwodnienia
wykopow z odpowiednim urzedem. Warunki uzyskania pozwolenia:

— woda przed wprowadzeniem musi zosta¢ podczyszczona w piaskowniku,

— w przypadku wystepowania lokalnych podtopien lub zbyt wolnym odptywem wody z rowu nalezy

zaprzestac zrzutu lub zmniejszy¢ ilos¢ odprowadzanej wody.

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz  koszty optat za odprowadzenie wody z
ptukania lub prob szczelnosci do odbiornika ponosi Wykonawca.
W rejonie prowadzonych robot wystapi woda gruntowa.

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010r. nr 109
poz.719)

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo dziatari dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Rob6t mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to
szczegllnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendow ani w dni Swiat
publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na
granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdt nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie ciek6w wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem
potokéw, ciekéw wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wod powierzchniowych oraz przed
zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia
Robot.
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Woda z odwodnienia wykopow (w przypadku koniecznym) powinna by¢ odprowadzana do rowdw po
uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.

5.2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na
odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw powstajacych w
wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu zagospodarowania
odpaddw niebezpiecznych”, ,Informacji 0 wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku o0 wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadow” - art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposob
postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.
Wykonawca wykona i przediozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajgcemu opracowane i zatwierdzone
wyroznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajace m.in.:

o wyszczegblnienie rodzajow odpaddw w trakcie realizacji inwestyciji,

o okreslenie ilosci odpadow poszczegolnych rodzajow,

e opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpadéw,

e wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw.

Koszty zagospodarowania odpaddw ponosi Wykonawca.

5.2.3.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZzenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiC Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robo6t, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie
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do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od
ich wystapienia.

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., ktore zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem do istniejgcego stanu technicznego wtasnosci
obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania Rob6t nalezy wzig¢ pod uwage no$no$¢ nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Rob6t
uszkodzonych w ten sposéb.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robét
budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres tych
odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

W szczegélnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng

- umocnienia $cian wykopow, drabiny zej$ciowe, podesty robocze i barierki ochronne
- urzgdzenia i narzedzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojécia i drogi dojazdowe na budowe oraz o$wietlenie

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- sprzet do wykrywania gazu
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- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Plan nalezy przedtozy¢ Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacii.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy Dziat Dziesigty — ,Stuzba bezpieczenstwa i
higieny pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z p6zn. zmianami.)
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.2003 nr
47 poz.401 z pozniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr
120 poz. 1126)
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiadac
aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.5. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga
by¢ usuwane w sposdb dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do wykopdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inzynier
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem
na pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesniej wyrazi na to zgode Inzynier.

5.3. Etapowanie albo odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualne etapowanie robot z
uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robot objetych Kontraktem.

5.4. Program (harmonogram) robo6t
Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegdtowy Program Robdt.
Program Robot, ktory musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Program nalezy wykona¢ w formacie, ktéry umozliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy
harmonogram bazowy nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem i czasem trwania tacznie catego Kontraktu jak w
harmonogramie Zamawiajacego zatagczonym do SIWZ.

Dopuszcza sie modyfikacje harmonogramu pod katem zmiany kolejno$ci wykonywania prac przy czym zmiany te
nie mogg wptyna¢ na catkowity czas na ukoriczenia.

31

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenéw, przez ktére przechodzi
projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatow i rob6t oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robo6t

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw
Robdt, sktadajacych sie na ogoiny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa. Czestotliwosé
kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.3.1. Kontrola rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli
nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w
szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kontroli nie podlegajgq materialy majace w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Inzynier moze jednak zazada¢ dodatkowych badan tych
materiatdw w przypadku watpliwosci co do ich jakosci lub parametrow.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli i jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane..

Wszelka dokumentacja musi byC opatrzona informacjg identyfikacyjng, datq oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmniej
nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacg sie co najmniej z przedstawiciela
Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego
kierownika robdt lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego (Zamawiajagcy wyznaczy swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robot).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez
protokotu podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
6.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$C materiatow oraz zgodno$¢ ich parametrdw ijakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzen, materiatéw towardw Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi nastepujace
dokumenty:

- zatwierdzenie materiatu przez Inzyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST.

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. materiatow i towaréw przeznaczonych do realizacji Robot;

- wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy s zgodne ze Specyfikacjq

- listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentoéw materiatéw oraz towaréw.

6.2.2. Wymagania szczegoéfowe
6.2.2.1. Atesty jakosSci materiatow i urzadzen

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier dopusci do uzycia materiaty, ktére spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i ktore
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracie sq wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé deklaracje okreslajaca w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane ikontrolowane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwdérni materialow nie posiadajacych deklaracji zgodnosci Iub
certyfikatéw

Wytwérnie materiatow bedq okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajacy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych materiatdw. Wyniki tych kontroli bedg
podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcii.

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwo$¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witadciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych.

Kontrola zgromadzonych materiatow: wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi. Wykonawca
bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami. Badania kontrole obejmujg caty proces
budowy.
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6.3.1.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowe;.

6.3.1.4. Badanie zgodnosci z dokumentacja

Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
e czy zostaly przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
e dokumentow pod wzgledem merytorycznymi formalnym,
e czy poszczegblne fazy robot wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczegdInosci
z Dokumentacja Projektowg a jezeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru,

6.3.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do wystawienia protokotu odbioru rob6t.. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementow Kontraktu
e geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
e uwagii polecenia Inzyniera
o daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robot
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
o dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb z
podaniem, kto je przeprowadzat
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikdw rozbiodrki i montazu.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.
Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robét, geodeta potwierdza prawidtowo$é
wpisdw Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilo$ci wykonanych Robot sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

- udziatu w obmiarach wykonanych robét

- wgladu do ksigzki obmiardw.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Koricowego (Swiadectwa
Przejecia), winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:
o Decyzja pozwolenia na budowe,
o Protokoty przekazania Terenu Budowy,
e Dokumentacja Projektowa
o Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
o Dokumenty zapewnienia jakosci
o Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
o  Protokdty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow
o Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wtascicielem terenu
e Protokoly z prawidtowo przeprowadzonych prob, inspekcji i odbioréw a w tym odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Protokét Odbioru Korcowego (Swiadectwa Przejecia Robot)
¢  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
o Protokoly z narad i ustalen
o Protokét ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego
o Korespondencje na budowie.
e  Protokoty z rozruchu
e Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prodby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.)
o  Protokéty Przekazania Robot
o Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
certyfikaty zgodnosci
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne
o inne

O O 0 O O O

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robo6t

7.1.1. Wymagania ogd6lne

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nie sg wigzace i mogq by¢ stosowane materiaty
rownowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz parametréw technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty
wynikajace z roznic materiatéw dostarczonych wzgledem materiatéw projektowanych pokrywa Wykonawca i nie
moze z tego tytutu Zada¢ dodatkowej zaptaty.

Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Kontraktem, w tym z Dokumentacjq Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem Robot, jakie majg zostaé
wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz z catkowitg akceptacjg Inzyniera.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru Robét przedstawione sg w sposédb zagregowany i nie mogg byé
traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot. Doktadny opis kazdej pozyciji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozyciji, znajduje sie w dokumentaciji projektowe;j i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢
wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, oraz zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i wiedzg techniczna.

Przedmiary Rob6t stanowig element Dokumentaciji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycie w Przedmiarze Rob6t opisujg Roboty objete Kontraktem w sposob skrécony. Z reguly opis ten nie
powiela petnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach w Projekcie
Wykonawczym. Uwaza si¢ jednak, ze poszczeg6ine pozycje Przedmiaru Robét zawierajg wszystkie czynnosci
konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robot zgodnie ze sztukg budowlang
obowigzujacymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
Przedmiarze Robét oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji Przedmiaru. Warto$¢ pozycji ustala sie jako iloczyn ilosci
jednostek pomnozonych przez cene jednostkowa danej pozycji.

llodci podane dla poszczegolnych pozycji w kazdym Przedmiarze Robét stanowig szacunkowg ilo$¢ kazdej
kategorii robdt, ktdre bedg prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaty podane w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma Zzadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilosci robét
wskazanych pod jakakolwiek pojedynczg pozycjg w Przedmiarze Robot lub, Ze iloS¢ nie bedzie odbiega¢ pod
wzgledem wielkosci od iloSci podanych w Przedmiarze Robo6t.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych
7.1.2.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.
Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce powinna miedzy innymi obejmowac:

e  koszty Dokumentacji Wykonawcy

e koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace

uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac
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e Kkoszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdw oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezpoérednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy

o koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robét

o koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe

o  koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych

o  koszty czynno$ci geodezyjnych

e koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

o koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oSwietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i
roboty przed deszczem, storncem, mrozem i inne tego typu koszty,

e  koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

o  koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

o koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkdw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

o koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

e koszty tymczasowej organizacji ruchu,

o  koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych,

e Kkoszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

o koszty badan jako$ci materiatdéw, robdt i prob odbiorowych, koszty Prob Koricowych,

e  koszt szkolen,

o  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

e oplaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

e wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

e koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad (Okres gwarancji) oraz  w
okresie Rekojmi oraz koszty czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad (Okresie gwarancji).

e Kkoszty czynnosci geodezyjnych

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcey, i inne.

o koszty ogdine przedsiebiorstwa,
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o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, rob6t (a w tym réwniez umocnien $cian
wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do wykopdw i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz
odcinkéw robot) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggto$ci pracy istniejgcych systemow,

o koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

e Kkoszty uzyskania decyzji administracyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e innych czynno$ci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robét.

7.1.2.2. llosci robot

llosci robdt w poszczegblnych pozycjach przedmiaru zostaty podane po to, aby daé wykonawcom wspding
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robot podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robét podaja poszczegoine ST.
7.2.  Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogo6lne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.
Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegéfowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegoinione i dopuszczone w obowigzujgcym
Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentaciji technicznej. Skroty w Przedmiarze Robét
nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e m metr

o szt sztuka

o m? metr kwadratowy
o md metr szescienny

e kpl komplet

o Dz $rednica zewnetrzna

e DN Srednica nominalna.
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7.2.2.2. Zasady okreslenia ilo$ci robot

Ptatno$ci za wszystkie Roboty, ktérych ilos¢ okre$lono w PR jako ,ryczalt’ zostang dokonane po catkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych Robdt, o ile Inzynier nie postanowi inaczej.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna iloS¢ wykonanych robdt zgodnie z obmiarem szczegotowym
narastajgcym, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inzyniera oraz
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to
zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien
Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposdb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pismie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie beda miaty miejsce) dotyczacych
Kontraktu, roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilo$ci.
Wszystkie roboty nie wymienione szczegbtowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu zaméwienia,
uznane zostajq jako ujete w cenie poszczegolnych pozycii.

Przy obmierzaniu wykonanych Rob6t nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu, skfadowania i zageszczania.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
Obmiary bedg przeprowadzane roéwniez przed Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

o  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o  Odbior koricowy zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

e Odbiér pogwarancyjny.
7.2.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych
Robét, w szczegolnosci wbudowanych materiatébw budowlanych i jakosci wykonania robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zaniknigciu badz zakryciu.
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Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakoS¢ izgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoSci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokédle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przysztq eksploatacie, trwato$¢ iniezawodnosé
wykonanych robot:

e zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen

e technologie wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robdt.

Do protokétu nalezy zataczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.2.4. Odbiér robot i odcinkéw — protokét odbioru
7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru robo6t

Wykonane Roboty bedq przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie dokonanym przez
Komisje Odbiorowa. Zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z
przedtozeniem Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru Rob6t dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inzyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania  Rob6t z Kontraktem.

Inzynier wystawi Protokét Odbioru Koricowego (Swiadectwo Przejecia) po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po
dokonaniu pozytywnego przegladu przez Komisje Odbiorowa.

Postanowienia niniejszego punktu obowiazujg takze dla odbioru czesci robét

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiajacego

Na dzieri odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i uzyskaé zatwierdzenie dla wszystkich
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Dokumentow Budowy a w tym  m.in. nastepujace dokumenty:

e Dziennik Budowy

o dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

o dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

e uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw rob6t

o protokoly i zaSwiadczenia z dokonanych prob montazowych

o Ksiega Obmiardw

o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen

o DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacii, tacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych

o instrukcje obstug ii konserwacji

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oSwiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci
wykonania robdt z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami; o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy

e inne dokumenty wynikajace z ST oraz kontraktu

7.2.4.3. Proby koncowe

Proby koricowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koficowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie
podstawa do wystawienia protokotu odbioru.
Przed przystapieniem do Prob Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
Wykonawca w obecnoéci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentaciji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koricowych:
Do prob koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegotowych
ST zaleznie od rodzaju robdt a w tym w szczegdlnoSci:
a) Dokumentacje powykonawczg,
b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
e dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
e atesty higieniczne,
e dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urzadzen,
e inne.
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O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Kocowych Wykonawca
poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7.2.4.4. Zakres i etapy z préb koricowych

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletnoSci i poprawno$ci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

— sprawdzenie protokotdw odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.,

— wykonanie prdb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie odbioru kofncowego
przewidziano w poszczegoinych ST,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegoinych ST i z
zatwierdzonym programem rozruchu.

7.2.4.5. Raport z préb koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakoriczenia Préb Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczeg6lnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
o protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Kohcowych badan, préb inspekcji,
e protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,
o protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacjg projektowa,
o protokodt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
e oSwiadczenia wiascicieli gruntow, na ktorych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.
o protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony $rodowiska.

7.2.4.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukoriczone i Proby Koricowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty op6znione z powodu
Wykonawcy przed Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

o Protokét prob koricowych — opisany w poszczegolnych ST

e Oswiadczenie Kierownika Budowy

o Wykaz okresowych inspekgiji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcii,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcije,
konserwacje i naprawy nie moga zaktoca¢ normalnej pracy Robot.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Rob6t (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukoriczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych
istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.
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7.2.5. Odbiér pogwarancyjny
7.2.5.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez uzytkownika. Odbiér ten dokonany zostanie na
podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancji) oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot.

7.2.5.2. Dokumenty niezbedne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego niezbedne sg nastepujace dokumenty:
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét
o dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad
o dokumentacje powykonawcza uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie
Zgtaszania Wad oraz wynikajace ze zgtoszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarancii.

8. ROZLICZENIE ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zagdanie Inzyniera udostepni informacje na temat
warto$ci elementdw robdt wehodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe.

8.2. Ustalenia szczego6towe

8.2.1. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat koszt catosci robot, jak okre$lono w
Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w oparciu
o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robét powinny by¢ wartosciami globalnymi, stanowi¢ catkowitg,
wszystko obejmujacg wartoS¢ Robdt opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki konieczne dla
wykonania opisanych Robét razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére mogg okazaé sie
niezbedne, oraz zawieraC wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej
wynikajace. Przyjmuije sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg
réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét Pozycje Robot
opisanych w Przedmiarze Robot, przy ktorych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone
przez Zamawiajacego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycii
Przedmiaru Robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Rob6t nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu.

WartosSci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek
przez Cene jednostkowa. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedow arytmetycznych powstatych
podczas naliczenia lub dodawania w sposdb okreslony w Instrukcjach dla wykonawcéw sktadajacych oferty.
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8.2.2. Pfatnosci za gwarancje, ubezpieczenia
8.2.2.1. Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeh gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg Kontraktu ponosi
Wykonawca. Podstawe platnosci za uzyskanie zabezpieczen gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okre$lona w Wycenionym Przedmiarze Robét. Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne ptatna bedzie po
dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

8.2.2.2. Podstawa pfatnosci za zawarcie ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca.
8.2.3. Opfaty administracyjne

Oplaty za zajecie pasow drogowych, chodnikéw oraz innych terenéw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt
zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.
Koszty optat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni
w Cenach jednostkowych wykonania rob6t podstawowych.

Wszystkie koszty robét tymczasowych i towarzyszacych wynikajace ze spetnienia wymagan szczegbtowych ST
nalezy ujaé zgodnie z zapisami w tych ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy” wydanie 2, styczen 2007r.. Nalezy je traktowaC jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne

e wspoine specyfikacje techniczne

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

e Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

e  Polskie Normy

e polskie aprobaty techniczne
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetnia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
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9.3. Lista aktow prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 {j. z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z pdzn. zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 725 z pdzn.
Zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z pdzn. zmianami);

Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U.2017 poz. 1566 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.2020 poz.282.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55)

Ustawa z dnia 3. 10. 2008r Udostepnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U.2020
poz.283 ).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1437 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z
pozniejszymi zmianami).;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2014 poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 poz. 858 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawy — Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r poz. 1843 tekst
jednolity z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami ).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, p0z.926).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.2004 Nr 140 poz. 1481 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektow budowlanych (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr
263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.2010 Nr109, poz.
719).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z p6zniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143.
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. 2016 poz.806).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).
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e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr
19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

e Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2 2016 poz.1966)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016
poz.1968)

Inne:
.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy”’, styczen 2013r. — zrodto:
www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujacq edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie po6zniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.01 WYKOPY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompowniq PG6, SP1,SP2, LPT1(G).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowg kanalizaciji sanitarnej dla ETAPU IV.
W zakres robdt wehodzi:

e wykonanie wykopow nieobudowanych,

e wykonanie wykopdw obudowanych,

e odwodnienie wykopow,

e umocnienie $cian wykopow

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

o przekopdw kontrolnych,

e zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

e  przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspoinym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

e budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

e gfebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

o wykop pfytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

o wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

e wykop gfeboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

o odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.
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2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
o  Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. poz.1186; z pozniejszymi
zmianami)
o Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z pbézniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegé6towe

Przy wykonywaniu robdt ziemnych materiaty nie wystepujq poza wykonaniem obudéw wykopoéw oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementéw
e inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
e Scianki szczelne stalowe z grodzic G-62
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e agregaty pompowe,
e igtofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, kitérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntéw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq — korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

odspajania wydobywania gruntéw,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego,

e ighofiltrow do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,
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e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
e wibromfotu do wbijania $cianek szczelnych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byC ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoci transportu. Wydajno$¢ $rodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robdt,
o skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa, lub rozbiérka istniejacych instalacji podziemnych powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow panstwowych.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajagce wode nalezy
kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2019 poz.1396 z
pozniejszymi zmianami).

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopdéw

Dla potrzeb budowy sieci mogg byC stosowane wykopy ciagte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
$ciany odeskowane i rozparte. Wyj$cie (zejécie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nieprzekraczajgcej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozkfadanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokfadnie rozpozna¢ catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢é $wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopow tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych ). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejaca
siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko
wykopu.
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5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (probne przekopy czy nie ma w
miejscach wykop6éw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
$rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢é nadzér i ostroznos¢
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0m. Dla przejs¢ wykona¢ mostki o
szerokosci 0,7m z poreczami i o$wietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
byC potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem Zzurawikéow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych, na ktére
skladajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w
odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagty i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki sktadowa¢ wzdtuz wykopu w
sposdb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujgcy obcigzenia i
uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac wystapi woda gruntowa.
W trakcie wykonanych badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gteboko$ci od
0,8m-3,0mp.p.t.
Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.
W przypadku wystapienia wody na ktorymkolwiek odcinku robot wykopy nalezy odwodnic.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci depresji, moga
wystepowaé dwie metody odwadniania:
e metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depres;ji dla gruntow:
o piasek $redni - do ok. 1,0 m
o piasek drobny - do ok. 0,70 m
o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gteboko$ci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajq ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry  wyposazyé w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ podstawowe dwa warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu
na dnie wykopu
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- nie nastapit przetom gruntu
e metoda watebna

ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wigkszych gtebokosci
odwodnienia.
W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu
poziomego ¢100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
Zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizacii
miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocaq igtofiltrow $51mm wptukiwanych
w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé do rzeczywistego naptywu wody w trakcie
prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody z wykopu
nastapi pompami przeponowymi.
Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone. aby nigdy nie mogto nastapi¢

uptynnienie gruntu na dnie wykopu
- nie nastapit przetom gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

o gteboko$¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

o dhugosc¢ ciggu

e réwno$¢ dna wykopu

e spadki dna

e rodzaj i jakoS¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow.

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody z  projektowanych
kanatow,

e Dbadanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnoS¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
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81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera.
Ocena poszczegblnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopéw oraz m2 ( metr kwadratowy )
umocnienia pionowych scian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg
ujete w cenie rob6t podstawowych.

Jednostka obmiarowg dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igtofiltrowej, sztuka - studzienki
potaczeniowej drenazowej oraz m-godzina pompownia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢é w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych.
Cena jednostkowa 1m? wykopu obejmuije:
e prac pomiarowych i roboty przygotowawczych ,
e Wyznaczenia zarysu wykopu,
e odspojenia gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
e optat skladowiskowych
e utrzymania wykopu,
e przeprowadzenia niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.
Cena jednostkowa 1 mzwykonanego umocnienia wykopdw obejmuje:
e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian
wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem.
Cena jednostkowa 1 sztuki instalacii igtofiltrowej obejmuije:
o Kkoszt zakupu, dowozu igtofiltru
e kosztinstalacji igtofiltrow
e Kkoszt demontazu instalacji igtofiltrowe;j
Cena jednostkowa pompowania wody — m-g obejmuje:
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koszt sprzetu do pompowania

koszt energii zuzytej dla pompowania wody z wykopow

koszt obstugi

koszt odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow (opfata za spust, koszty renowacji skarpy odbiornika
po wykonaniu spustu do odbiornika)

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej optacie. Ptatnos¢ za wykonanie robdt ziemnych zrealizowana bedzie po
wykonaniu elementu podstawowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiardw.

PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
mieszanka.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019., poz. 1372 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r. Udostepnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020p0z.283)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.02 ROZBIORKI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompowniq PG6, SP1,SP2, LPT1(G).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach:

e kanalizacyjnych

e wodociggowych

e gazowych

e studzienek kanalizacyjnych

o studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e armatury gazowej
oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury

W _niniejszym projekcie wystepujg roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych
istniejgcych drdg po trasie przebiegu kanalizacii.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
o przekopdw kontrolnych,
e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,
e przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,
o wykopow i zasypek

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.4. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

2. MATERIAL

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiadaC pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — Dz. U. z 2019 poz. 701 z p6zniejszymi
zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykaza¢ sie mozliwoscig — korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

W niniejszym projekcie wystepujq roboty zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych drég

Przed przystapieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z Zarzadeg drog i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca skladowania materiatow rozbidrkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach
(zgodnie z ustawag o odpadach) oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych. Uwaza sig, ze wszystkie koszty z tym
Zwigzane oraz z wywozem, skladowanie, utylizacja, zagospodarowaniem  odpadéw porozbidrkowych
Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaptaty.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robo6t rozbiérkowych okresla szczegbtowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach rozbi6rek
nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r.. o
odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robo6t

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zZlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i ogrodzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzona
jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbidrkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczaca wykonania robét i dotyczaca wykonania
zasypek.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m? ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr biezacy) rozebranego
kraweznika lub 1 m3.(metr szeScienny) zebranego humusu.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogélne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogoine.

Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przedmiarze robét ujeto rozbiorke nawierzchni.
Koszt 1 m? rozbiérki nawierzchni obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu iflub rozbiérki,

e demontaze i/lub rozbiorki,

e  kruszenie rozbieranych elementow betonowych w kruszarkach,

e segregacja materiatow z demontazu i rozbiérki,

e oczyszczenie demontowanych elementéw przewidzianych do ponownego zastosowania,

e oproznienie obiektow, urzadzen i armatury,

e zabezpieczenie do transportu urzadzen i armatury,

e Kkoszty zwigzane z utylizacjq materiatow pochodzacych z rozbidrki/demontazu w tym wszelkie optaty,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,

e uporzadkowanie budowy terenu Budowy po robotach,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

o rozbidrke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikdw i obrzezy,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie,

e zatadunek i transport materiatow z rozbidrki na miejsce skladowania i utylizacji (wybrane przez
Wykonawce) lub na miejsce wykorzystania, wytadunek w miejscu sktadowania i utylizacji lub
wykorzystania,

e zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

e 0znaczenie i naciecie pitg granic rozbiérki nawierzchni,

e rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. ( Dz. U.
Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej.

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktére
mogaq by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq
poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz.
93 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.01 PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompowniq PG6, SP1,SP2, LPT1(G).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggéw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspoinym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 1186; z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospdtki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktdra odpowiadaé bedzie normie PN-B-
11113:1996.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiatly moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy umie$ci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowac piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.

Uktadke sieci czy studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka
sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
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Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes$¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

e rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, Srednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury
mogq by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

e rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

e rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposoboéw gtebienia — w stosunku do
projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza
musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna byé
zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podtoza wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko no$ne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza
nalezy wyrownac¢ wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka
kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robdt nie nalezy prowadzic, jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu kanalizacji,
gdyz po utozeniu rur i studni nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur Zeliwnych.
Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
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Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz | s=0.98, a pod drogami 1,0, wedtug proby normalnej Proctora (do gtebokosci 1,20m ). Na wiekszej
gtebokos$ci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczonych ( zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnoS¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Ponadto, jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie nadajg sie do zastosowania jako materiat nasypowy,
moze by¢ konieczne zastosowanie jednego z nizej wymienionych zabiegow:

- dostosowanie wilgotnosci,

- zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiatami,

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie,

- zabezpieczenie odpowiednim materiatem,

- utozenie warstw drenujacych

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntu na grunt G1.

Bezposrednio nad strefg rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie(UZ). Wypetnianie i zasypywania wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca o grubosci od 0,30m do 1,0m nad wierzchotkiem rury musi by¢ zageszczana za pomocq
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5KN). Srednie lub ciezkie uderzenie zageszczajacego wolno
stosowac¢ dopiero po przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczanie gruntu nad rurg za pomocg urzadzen kafarowych
czy tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli podczas budowy mogg wystapi¢ obcigzenia przekraczajace
normalnie wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciezkich maszyn budowlanych,
nalezy dokona¢ obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Szczegdlnie nalezy zadbaé, aby
zagesci¢  zasypke w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyska¢ wymagane projektem zageszczenie.
Elementy umocnienia powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe bylo catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczeg6lnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokosciach
w gruntach spoistych i nawodnionych.
Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :

o warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

o etap Ill - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan

$cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg umocnien scian wykopu. Rozebranie umocnier cian powinno nastepowac z zachowaniem
ostroznosci- rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigecia sie wykopu.
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5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiarow podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

* 10 cm- dla wymiardw zasypek w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robdt powinien byé wykonany zgodnie z normami wyszczegoinionymi w punkcie
10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych;
e kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw kruszywa
o kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia;
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3cm,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm;
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugo$ci 100m,
e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
o badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadno$cig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.
Ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje si¢  za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejsza STWiORB
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,
e uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni, uformowanie i
zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,
e oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.
Roboty zwigzane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegajq odrebnej zapfacie.
Ptatno$¢ za wykonanie warstw podsypki oraz  zasypki zrealizowana bedzie po wykonaniu elementu
podstawowego zgodnie z umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002
PN-B-11111:1996
BN-71/B-8932-01
PN-B-11112:1996
PN91-B-06714-15
PN86-B-06712

BN-84/6774-05
PN-EN 14364

N-1SO 25780

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw  stosowanych w robotach  ziemnych, fundamentowych i
konstrukcjach oporowych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasycone;
zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do
instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z
poZniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.02 ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompowniq PG6, SP1,SP2, LPT1(G).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
W zakres robot wchodza:

o utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym

e montaz studzienek rewizyjnych

e préba szczelnosci przewodow

e usuniecie ewentualnych usterek

e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robét. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedag prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
Sie¢ kanalizacyjna ogéinosptawna

1. Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow bytowo -
gospodarczych, przemystowych i odpadowych.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekow deszczowych

3. Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

4. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

4.2. Przylacze kanalizacyjne — przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory przeznaczony jest do
odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi gtownej do granicy poses;ji dziatki
prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na dziatce prywatne;.

4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
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4.4, Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych
odprowadzenia ich do odbiornika.

5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatow.

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

5.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwadch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

5.4. Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzaca do zbierania wod
deszczowych z nawierzchni utwardzonej

6. Elementy studzienek

6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

6.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;.

6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

6.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-
1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢é ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
$wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty (alternatywnie):

e ruryPVCSN8

e rury stalowe dla rur ostonowych
Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:

o dla przykanalikéw grawitacyjnych - rury PVC SN8,
Dla budowy rurociagu ttocznego zastosowano rury PE RC -100 dla technologii bezwykopowych.
Materiat z ktérego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie
gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz Sciekdw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik
W10 oraz powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.
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2.2.1. Rury PVC

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej proponuje sie zastosowanie rury PVC SN8.
Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC SN8.
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wtasciwosci rur i ksztattek:
e potaczenia kielichowe z uszczelka gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
e powierzchnia zewnetrzna gtadka
o struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci)
o sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury powinny by¢ taczone na uszczelke o $rednicach:
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:
e czynnik transportowany
e nazwa producenta
e rodzaj materiatu
e 0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
e grubo$¢ Scianki w mm
e data produkcji: rok -miesigc-dzien
e obowigzujaca norme

2.2.2. Ruryz PE

Dla wykonania rurociggu ttocznego zastosowano réwniez rury PE HD 100-RC, dla technologii bezwykopowych.
Rury PE 100-RC powinny charakteryzowa¢ sie duzg odporno$cig chemiczng na transportowane $cieki (pH =2-
12 zgodnie z PN -ISO 10358).

2.2.3. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie Sciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHa, HoS, CO i COy).

2.2.3.1. Studnie betonowe ®1000mm i $1200mm

Studzienki wykonane beda z elementéw prefabrykowanych betonowych (tacznie z dnem i korytem
przeptywowym) faczonych na uszczelke gumowa, z kinetg z betonu, stopniami ztazowymi z pretow
stalowych ocynkowanych lub w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, poreczg chwytng z preta stalowego
ocynkowanego , kregiem zwezkowym. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917.
Do produkcji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

e beton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45

e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywa grube tamane bazaltowe

e mrozoodpornos¢ F50

e nasigkliwo$¢ max. 5 %

e wodoszczelnos¢ W10

e uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie $ciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych

(CH4, H2S, CO i COy).
e plyta pod studzienke z betonu C12/15
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oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 197-1:2012;

PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-03264:2002;
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000 mm:

Ptyta Zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Ptyta musi by¢ min. o 0,1 m wigksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przej$cia szczelne przez $ciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktdrego wykonana

jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o diugosci 30

cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane

drabinkowo w odlegtosciach pionowych co 25 cm- 30cm.

Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali ocynkowanej

Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkq z pretow.

Wigczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomocg wktadek in-situ .

Wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.3.3 niniejszej ST.

Studnia powinna posiadaé gotowe koryta przeptywowe o wysokosci réwnej ¥ $rednicy

projektowanego kanatu sanitarnego

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢cm,

o Srednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej
r. 15cm.

\%V terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokot wiazu zastosowac plyte zelbetowg o gr.

0,20m i szeroko$ci 1,0m z betonu klasy C35/45

W przypadku wystepowania roznicy rzednych, miedzy rzedng odptywu i doptywu kanatu

sanitarnego w przedziale 1,0+4,0m nalezy zastosowa¢ fajke ,zewnetrzng”. W studniach

kaskadowych rury przed zabetonowaniem nalezy owingc folia..

2.2.3.2. Studnie tworzywowe J425 mm oraz ®1000mm.

Elementy studzienki tworzywowej 425 mm :

kineta z PP

rura trzonowa (karbowana) @ 425 mm

rura teleskopowa @ 425 mm

teleskopowy adapter do wtazu

zelbetowy pierscien odcigzajacy

wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST

Ponadto jako studnie rozprezne nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe o Srednicy DN1000m sktadajaca sie
z nastepujacych elementdéw:

kineta z PP
rura trzonowa (karbowana) @ 1000 mm
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o teleskopowy adapter do wtazu

o zelbetowy pierscien odciazajacy

e wlaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.3.3 niniejszej ST

e wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC ®110mm z filtrem z weglem katalitycznym
e drabinka z GRP

Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do potaczen, muszg wykazywac
odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI INSTAL”.

Studnie tworzywowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000

2.2.3.3. Wlazy kanalizacyjne

Wiazy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe Zeliwne o Srednicy:

e DN 600 mm — w przypadku studni betonowych @1000mm

e DN 425 mm — w przypadku studni tworzywowych @425mm
Wiazy studzienek musza by¢: niewentylowane, z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia
klasy D-400, nieklawiszujace, z wkladkg gumowg i zabezpieczeniem antywtamaniowym, z pierécieniem
odcigzajacym.
Wiazy w terenie nieutwardzonym muszg by¢ wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach
1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obcigzenia klasy D-250.

2.2.3.4. Inne materialy

o  korki zamykajace dla przytaczy

o tuleje kotnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11 z kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301)

e betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej
C8/10, C12/15, C16/20

o stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-Ill powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06

o wkiadki ,in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych

e zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materiatlow

2.3.1. Rury

Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte

na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podiozu Przy uktadaniu wigzek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych
$rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciagniecie rury po ziemi, przetaczanie i
wleczenie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni€ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
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Utozone warstwy rur nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomi¢ np. klinami. Przy sktadowaniu
bez uzycia przektadek drewnianych, rury nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg facznikow
oraz bosych koncdw rur.
Jezeli podczas transportu rury ulegty deformacii, nalezy przesunag kliny drewniane.
Tam gdzie powierzchnia, na ktorej sktadowane sg rury jest nieréwna, nalezy stosowaé elementy zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosng np. drewniane kantowki. Szerokos¢ powierzchni powinna wynosi¢ o najmniej
20 cm.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncowkami — kielichami. llos¢
warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

e dla Srednicy 200mm- 400mm- 4 warstwy

o dla $rednicy 160mm- 5 warstw
Rury PE
Rury PE dostarczane sa w postaci zwojow lub prostych odcinkéw waletowanych w wigzki. Podczas sktadowania
rur oraz ksztattek nalezy zwréci¢ uwage na to ,aby ich nie uszkodzi€. Polietylen jest materiatem o stosunkowo
matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowanie. Rury nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu. Rury w zwojach
mogq by¢ sktadowane w pozycji poziomej przy wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej
warstwie (stojacego pionowo kregu) nie mozna dodatkowo obcigza¢. Rury w prostych odcinkach fabrycznie
spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek moga by¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3,0m ,
przy czym ramka wigzki wyzszej winna spoczywac na ramce wigzki nizszej.
Jezeli rury zostaty rozpakowane , to moga by¢ sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci
nie wiekszej niz 1,0m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywa¢ na drewnianych podktadach, a z bokdw by¢
zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadow i podpdr powinien
wynosi¢ 1,2m. Jezeli w pryzmie sktadowane sg rury o roznych sztywnosciach, to rury o wigkszej sztywnosci
powinny leze¢ na spodzie. Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Korzystne
jest zabezpieczenie rur przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wilazy kanalowe, stopnie, wpusty

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy moga by¢
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
do uktadania kolektoréw
do posadowienia studzienek
Sato:

— zawiesia pasowe

—  zuraw budowlany samochodowy

— koparka przedsigbierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu

— weciggarka mechaniczna.

— urzadzenie do wykonywania przeciskow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatbw w bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $érodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ cian srodka transportu o wiecej niz
113 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢cm
po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport prefabrykatow

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ ukfadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia,
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ ukfadane na elastycznych podkfadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. MoZliwe jest rdwniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10
szt. | faczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okre$lone sq w Ustawie Prawa
Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewoddw powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloScig zmian kierunku, zachowujac wymagane
odlegtosci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociaggéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

o Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s.

o Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu.

e  Gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.

e Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury nalezy
ukfadac na wczes$niej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyrownac w taki sposob, aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszczaC do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i wciggarek. Nalezy uzywaé sprzetu
pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na
mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Préba szczelno$ci projektowanych rurociggow:
W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw z rur kanatowych wystepuja dwa rodzaje préb:

e prdba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6
Proba szczelnoci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelno$ci na eksfiltracje.
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Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i wciggarek. Do montazu rur nalezy uzywac
sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparkg, z uwagi
na mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.

Rury PVC montowa¢ zgodnie wytycznymi producenta.

Rury uktadaé na wcze$niej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypeti¢ materiatem podsypki,
ktdry nastepnie nalezy wyrdwna¢ w taki sposdb, by jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu posypki powinna byé niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenie rur i ich potaczen kielichowych.

taczenie rur polietylenowych moze sie odbywac z pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomoca zgrzewania
elektroporowego, za pomocq ksztattek elektrooporowych.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°).
Przytacza z kolektorem nalezy potaczy¢ za pomoca;
e bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm
e poprzez trojnik 250/160,
e poprzez tréjnik 200/160
Przytacza zakonczone beda;
e studnig tworzywowg &425mm |ub betonowg &1000mm
o zaslepkg PVC &160mm - na granicy dziatki
o za$lepkq PVC ©@200mm - na granicy dziatki

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:
o studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100m) lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
o wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg, ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
e studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentaciji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy wykonac regulacje poziomu gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.
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Na rurociggach ttocznych nalezy lokalizowa¢ studnie w sposéb nastepujacy :

- W najwyzszym punkcie rurociggu ttocznego — studnie z zaworem odpowietrzajgco — napowietrzjacacym.
- studnie rewizyjne dla umozliwienia rewizji, czyszczenia rurociggu ttocznego oraz spustu zawartosci .

- studnie rozprezng przed wlotem do kanatu grawitacyjnego.

5.2.4. Technologie bezwykopowe

Projektuje sie wykonaé niektore odcinki kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy metoda bezwykopowa: za pomocqg
przecisku w rurach ochronnych stalowych. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokladnie zinwentaryzowac,
zZlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ uzbrojenie podziemne. W obrebie wykopdw pod komory startowe i odbiorcze nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ostonowe;j istniejgce uzbrojenie podziemne. .

Komory startowe i odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ obudowg systemowa, dla komor startowych dno oraz 1 $ciane
(dla stworzenia mozliwosci zaparcia) zabezpieczyC ptyta zelbetowa. Podczas pograzania bruséw zachowaé
szczegoing ostroznose.

5.2.5. Rurociagi tloczne

Rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ cze$ciowo w technologii wykopu otwartego, oraz czesciowo w technologii
bezwykopowej: przewiertem lub przewiertem w rurze ostonowej. Wykopem otwartym wykonywane bedg odcinki
rurociggu ttocznego w miejscach zabudowy ksztattek, studni oraz na odcinku od SP1 do SR4.

Na rurociggu tlocznym &125mm  (lokalizacja zgodnie z projektem) nalezy wykona¢ studnie rewizyjng o
Srednicy wewnetrznej 1,20m, wyposazong w zasuwe nozowg oraz w ztgczke strazackg z potgczeniem
kotnierzowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentéw
okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezpo$rednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,
e Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

o rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
e m - dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej
e m - dla wykonania przytacza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z
niniejszej ST
e sztuka - dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozpreznej itp.
o sztuka - wykonanego podwieszenia istniejgcego uzbrojenia ,
e odcinek — wykonanej proby szczelnosci
e sztuka - wbudowanej armatury lub ksztattki
Zasady obmiaru robot okresla ST 00. Wymagania ogolne.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowe;.

Sposadb obmiaru:
e rurociggi grawitacyjne w m — dtugo$¢ odcinkdw w miejscu wigczenia do istniejacej kanalizacji ustala sie
w metrach, mierzac diugos¢ kanatbw na osi z potraceniem komor oraz studni rewizyjnych
nadbudowanych na kanale istniejgcym (pomijamy odcinek od osi do ciany zewnetrznej komory/studni
juz istniejacej). W przypadkach budowy odcinkéw nowych diugo$¢ kanatu mierzona bedzie do osi
studzienek rewizyjnych.
e rurociggi ci$nieniowe w m — pomiar dtugo$ci w osi rurociagu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét skfadaja sie z odbioru technicznego czes$ciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakorczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610/2002, PN-EN-1671/2001.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci,
—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,
—  zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
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— zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla
kanalizaciji ci$nieniowej),

— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

— 0,15 /m2 dla przewodéw

— 0,21 1/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami

— 0,41 /m2dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru cze$ciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze polegaja na:
— zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
— zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
—  zbadaniu protokdtéw odbiordéw préb szczelnoSci.
Wyniki badarn powinny byé wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koricowego dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robot podstawowych.

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy ujaé w przedmiarze robdt, w cenie jednostkowej robot
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST.

. Cena jednostkowa 1 mb wykonania kanalizacii (sieci) obejmuje m.in.:

e zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatbw pomocniczych,

e zabezpieczenie i 0znakowanie terenu robot,

e wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla
pieszych, oswietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu rob6t, wyprofilowanie poboczy drog, przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego wiacznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanatu,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania rob6t ogrodzen, optotowan itp.

e zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
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e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

o wpiecie do istniejacej kanalizacji,

o wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

e oznakowanie trasy rurociagu,

e wywlz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem Sciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru).

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

e przytaczenie kanatow,

e dowiezienie materiatbw do umocnien Scian wykopdw i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiaréw,

e odwiezienie materiatow z rozbidrki posegregowaniem i oczyszczeniem,

e odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,

o wyrdwnanie terenu na trasie wykopu,

o brakujace odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

e dowoz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,

e usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,

oznakowanie istniejacego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),

zasypanie istniejacego uzbrojenia,

o opfaty dla wlascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
¢ inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

O O O O

Il. Cena jednostkowa wykonania 1m przytacza obejmuje m.in.:

o  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatbw pomocniczych,

e zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

e wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, wyprofilowanie poboczy drég, przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przytacza,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania rob6t ogrodzen, optotowan itp.

e zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopdw kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
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e Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

e wpiecie do istniejacej kanalizacji,

o optaty za nadzér przedstawicieli wkascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

e wykonanie ewentualnych rur ostonowych,,

e wywlz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru),

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

e odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,

e materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),

o dowdz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,

e usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),

zasypanie istniejacego uzbrojenia,

o optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
e oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Robot zgodnie z ST oraz Dokumentacijg Projektowa.

o O O O

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyZzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania catosci robét
zwigzanych z Kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4,  PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

7. PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego
8.  PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.  BN-78/6736-02 Beton

11.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12.  BN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
13.  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

14.  PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

19.  PN-76/B 12037/90  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
20.  BN-62/6736- Beton hydrotechniczny

03,04,07
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21.  PN-EN752-1/2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.

22. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

23.  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

24,  PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okre$lenia.

25.  PN86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

26.  PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

27. PN91-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

28. PN-EN-1671/2001  Zewnetrzne systemy kanalizacii ci$nieniowe;.

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

30. PN84-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

31.  PN88-B-06250 Beton zwykly.

32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

33.  PN-EN12889/2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

34. PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

35.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

36. PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

37.  PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

41.  PN88-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

42.  BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien famany.

43.  BN-67/6744-08 Rury betonowe.

44,  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

45,  PN-55104481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu

46.  BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

47.  BN-7518971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

48.  BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

49.  PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne

50.  PN-77IH04419 Proby szczelno$ci

51.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

52.  PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

53.  BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

54.  BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

55.  PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

56. PN-EN1610/2002  Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

57. PN-EN 476/2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

10.2. Inne dokumenty

e Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016
poz.124).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach Sciekdw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).
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o Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z pdzniejszymi
Zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z p6zniejszymi zmianami),

o Instrukcja techniczna GUGIK G-3 - Geodezyjna obstuga inwestyciji.

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

o (Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw 1995 nr 25 poz. 133 rozdz. 6).

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz.1396; z pézniejszymi
Zmianami),

o Ustawa z dnia 18.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.03 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo — ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompowniq PG6, SP1 ,SP2,
LPT1(G)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepompowni Sciekéw oraz studni podrzutowych .
Zakres rob6t jest zgodny z projektem.

W zakres robot wchodza;
- Montaz obudowy pompowni lub studni podrzutowe; ,
- montaz pomp zatapialnych z wyposazeniem,
- montaz systemu rurociggéw ttocznych w pompowni, studni podrzutowej
- montaz armatury zwrotnej i odcinajacej,
- montaz aparatury zasilajaco sterujacej,
- préba szczelno$ci przewoddw
- usuniecie ewentualnych usterek
- wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przepompowni

W ramach niniejszego przedsiewziecia do wykonania przewiduje sie budowe przepompowni PG6, LPT1 (G),
studni podrzutowych SP1, SP2 oraz ogrodzenia i utwardzenia nawierzchni przepompowni PG6.

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedaq prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 STWIORB.
e Pompownia — obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem, przeznaczona do przesytania Sciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekow;
e Uktad pompowy — pompownia wraz ze wspdtpracujgcymi przewodami ttocznymi;
e  Punkt pracy — wielkos¢ strumienia przeptywu i odpowiadajaca mu catkowita wysokos¢ podnoszenia, dla
ktdrej jest projektowana lub dobierana pompa;
e Studnia podrzutowa — przepompownia na sieci kanalizacyjnej o $rednicy zbiornika w = 1200mm
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Elementy pompowni:

e Komora robocza - zasadnicza czeS¢ pompowni, komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ pompowni jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dna i pokrywy rzedng dolnej powierzchni plyty
lub innego elementu przykrycia;

o Ptyta pokrywowa pompowni - ptyta przykrywajaca komore robocza;

o Wiaz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umozliwiajacy dostep do wnetrza
pompowni;

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy stosowane w pompowni powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych jej
trwato$ci. Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktoérych wymaga sie $wiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé¢ ze
$wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Materialy stosowane przy budowie przepompowni
2.1.2. Zbiornik przepompowni/ studni podrzutowej

Zbiornik przepompowni PG6 nalezy wykonac jako typowy, o $rednicy @w 1500mm lub @w 1200mm - dla LPT1
(G) oraz studni podrzutowej SP1, SP2 , z elementdéw Zelbetowych prefabrykowanych.

Do produkcji elementéw prefabrykowanych komér musi by¢ stosowany beton o cechach:
= Dbeton klasy nie gorszej niz C35/45 0 wlc < 0,45, oznaczony znakiem CE
= mrozoodpornos¢ F50
» nasigkliwos¢ max. 5 %
= wodoszczelnos¢ W10
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
= PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
= PN-EN 12620+A1:2008
= PN-EN 206-1:2003
= PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004
Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy przepompowni Sciekdbw musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng
na agresywne oddziatywanie $ciekow w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i COp).
ZELBETOWE elementy prefabrykowane powinny byé przystosowane do montazu w  $rodowisku agresywnym
bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Betonowe elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 4034 cze$¢ 1.
Betonowe elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Element denny musi by¢ wykonany jako
monolit.
Dno zbiornika wyprofilowaé (max.2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu zawiesiny. Beton
wypetniajacy dno klasy C30/37 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polipropylenowego w ilosci 0,6 kg/m3.
Srednica obudowy musi zapewniaé mozliwo$é swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego oraz
zapewni¢ odpowiednig retencje. Poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu uszczelki
elastomerowej oraz zaprawy technologicznej szybkowigzacej. Potaczenia prefabrykatéw powinny przenosi¢
ci$nienie hydrostatyczne o wysokosci stupa wody ~5,1m. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, z pretéw zebrowanych
taczonych na zaktad, grubos¢ otulenia zbrojenia a=3cm. Przej$cia szczelne przez $ciane musza by¢ odpowiednie
do materiatu, z ktérego wykonana jest rura, muszg by¢ szczelne i elastyczne..
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2.1.3. Wyposazenie przepompowni/studni podrzutowe;j

Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w :

= Pompy zatapialne do Sciekow, 2 sztuki w kazdej przepompowni Zastosowaé pompy zatapialne do
Sciekow surowych, zanieczyszczonych, wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie, pracujace w
zanurzeniu w pompowanym medium.
Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp przyjmowac $cisle wg Dokumentacji Projektowe;.
Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe.

= Dla przepompowni PG6 - wtaz jednoskrzydtowy o wymiarach 800x800mm, zamykany na ktodke
zabezpieczony przed samoczynnym zamknigciem

= Dla przepompowni LPT1 G oraz studni podrzutowych SP1i SP2 - wiaz zeliwny ®800mm D400
przejezdny .

= Pomost technologiczny, sktadany z barierkg ochronng wykonany ze stali nierdzewnej (nie gorszej
niz AISI 316 1.4401 OH18N10 ), pomost t musi posiada¢ powierzchnie antypo$lizgowa. Podesty
nalezy uzbroi¢ w bortnice stanowiace zabezpieczenie zeslizgniecia sie stopy

= Drabinka technologiczna .

= Potgczenia wyrbwnawcze - w celu uniemozliwienia pojawienia sie roéznych potencjatow i
niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp), przewod wyrdwnawczy musi by¢ prowadzony od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjainej.

= Wentylacja zbiornika przepompowni: rury wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rur PVC o $rednicy
@110mm oraz kominki wentylacyjne.

= Sonda hydrostatyczna z hermetyczng celg pomiarowag do kontroli poziomu $ciekdw w rurze
ostonowej z kablem no$nym i regulacjq gtebokosci (w ostonie z rur PVC ®110mm).

= Komplet kabli zasilajgcych i sterowniczych.

= Miernik sygnalizatora poziomu Sciekéw - dwustanowy przetwornik impedancji montowany z
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym

» Szafka zasilajaco-sterownicza do zabudowy zewnetrznej wyposazona w aparature do zasilania,
automatycznego sterowania i monitoringu pracy pompowni i studni podrzutowej

= Porecz nadziemna — dla przepompowni PG6 ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1 4401

= Dla przepompowni PG6 --zuraw do wyciggania pomp ze zbiornika o udzwigu 150 kg ze stopg
sprzegajaca — montowany na ptycie gornej przepompowni

= Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika

= Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali nierdzewnej. Uszczelki miedzy

kotnierzami NBR., orurowanie wykona¢ ze stali nierdzewnej AlSI 316, DIN 1.4401, PN OH18N10

Zawér zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z Zeliwa sferoidalnego pokryty farbg

epoksydowa z kulg ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawér zaopatrzony w pokrywe do

rewizji i wymiany kuli

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa PN10 z niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej

Przytacze DN80 do ptukania z nasadg do przytaczenia weza

System podp6r i zamocowan

Przejécia szczelne rurociggéw przez Sciany przepompowni.

W celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych przepompownie PG6 i LPT1(G) oraz

studni podrzutowych SP1, SP2 nalezy posadowi¢ na ptycie dennej zelbetowej o grubo$ci minimum

0,15m z odsadzkg minimum 0,15 m.

2.1.4. Zasilanie przepompowni/ studni podrzutowych oraz AKPIA

Zasilanie przepompowni opisano w STWIOR branzy elektrycznej i AKPiIA.
2.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni PG6 nalezy wydzieli¢ i ogrodzié. Pozostate przepompownie i studnie podrzutowe nie bedq
wydzielone i ogrodzone.
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Ogrodzenie przepompowni nalezy wykonaé z siatki na stupkach o wysokosci 1,50m , brama wjazdowa powinna
by¢ dwuskrzydiowa oraz mie¢ szeroko$¢ 4,0m i wysokos¢ 1,5m. Rejon przepompowni nalezy wygrodzi¢
typowymi panelami z drutu 5mm (ocynkowanie ogniowe, oczko 50x200mm, dtugo$¢ przesta 2500mm).
Stupki z profilu 60x40x2mm z kapturkiem, obejmami i akcesoriami ocynkowanymi ogniowo 0 wysokosci
1500mm.

Brama dwuskrzydtowa o szeroko$ci 4000mm i wysoko$ci 1500mm (ocynkowanie ogniowe, wypetnienie
panelem, stupki 60x60mm).

Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30x30%80cm.

Teren przepompowni PG6 nalezy wyposazy¢ w przytacze wodociggowe zakoriczone hydrantem nadziemnym
DN 80mm, dla studni podrzutowych SP1 oraz SP2 nalezy zainstalowa¢ hydranty DN 80mm na istniejacej sieci
woodciagowe.

Teren przepompowni PG6 nalezy wybrukowac kostka typu POZBRUK o gr. 8 cm w kolorze czerwonym.

Dla terenu pompowni zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

— warstwa Scieralna —kostka betonowa (kolor szary) -8cm

— podsypka cem. — piaskowa -6c¢cm

— warstwa podbudowy stabilizacja cementem C3/4 -15¢cm
Razem: -29cm

Zjazd na teren przepompowni PG6 wykona¢ zgodnie z STWOIR branzy drogowe;.

2.2. Sktadowanie materiatow

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Zbiornik mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem zabezpieczenia przed zalewaniem
wodami opadowymi. Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Pompy, armatura, wtazy powinny by¢ skiadowanie i magazynowanie — zgodnie z instrukcja podang przez

dostawce pomp i armatury

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni powinien wykaza¢ sie mozliwo$ciq korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

e posadowienia i montazu studni przepompowni

e montaz pomp, armatury, orurowania iinnych elementoéw wyposazenia
Sqto:

e  zawiesia pasowe

e zuraw budowlany samochodowy

o Kkoparka przedsigbierna

e spycharka kotowa lub gasienicowa
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e sprzet do zageszczania gruntu
e wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow w bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowymi kolejowym.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 c¢cm po
ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m

Transport kregéow powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicy 1,5m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

Transport pomp, armatury, wiazu przepompowni powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg przewozu podang
przez producentéw. Pompy, armatura, wlaz, szafa sterownicza powinny by¢ przewozone odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Wymagania podstawowe dotyczace warunkdéw wykonania pompowni okreslone sg w Ustawie Prawo
Budowlane.

Pompownie nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003 .

Przepompownia musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach odnosnie BHP i
higieny pracy.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

e  Zbiornik przepompowni lub studni podrzutowej  nalezy posadowi¢ na plycie Zelbetowej z betonu
C34/45 o grubosci min. 15cm o $rednicy min. 0,15m wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i
na podsypce piaskowej gr. 15cm.

e Zageszczenie gruntu wokot zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci 30 cm.
Zageszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998.
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¢ Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Zbiornik pompowni
wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym. Przejcia rur kanalizacyjnych przez $ciany pompowni
nalezy obudowac¢ i uszczelnié materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

e Pompy montowaé zgodnie z instrukcjg montazowa producenta. Rozruch pomp nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta pomp. Montaz armatury nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapienie do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatdw. Badanie materiatéw uzytych
do budowy przepompowni i jej wyposazenia nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB, na podstawie dokumentdéw dostarczonych przez producenta,
okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, poréwnujac ich cechy z normami przedmiotowymi, aprobatami
technicznymi oraz warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni, instalacji przewodéw itp. z doktadnoscia do 1
cm,
e badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie poprawnosci montazu pomp
e sprawdzenie poprawnosci instalacji armatury, montazu orurowania
e sprawdzenie kompletnosci przepompowni zgodnie z dokumentacjg
e sprawdzenie prawidtowo$ci pracy pomp, zalgczania oraz wylaczania pomp w cyklu recznym i

automatycznym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanej i odebranej pompowni/ studni podrzutowej, komplet wykonanego
utwardzenia nawierzchni, komplet ogrodzenia przepompowni z brama wjazdowa.
Obmiar polega na okre$leniu liczby sztuk catkowicie wykonanych pompowni.

Zasady obmiaru robét okresla ST 00. Wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakorczeniu robot.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania przepompowni w planie,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen rurowych,
— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,
—  zbadaniu szczelnosci zbiornika pompowni.
—  zbadaniu szczelnosci przewodow.

Ponadto dokonuje sie uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody, z czynno$ci tych spisuje sie notatke.
Wykonanie odbioru czesciowego nalezy odnotowaC wpisem do dziennika budowy. Odbidr robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoinego
postepu robét.

Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze polegajg na zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjq geodezyjna.

Ponadto badana jest zgodno$¢ protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
oraz. Ponadto sprawdza si¢ protokoty odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy ktdry wraz z protokotami odbioréw czesciowych,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopy, inwentaryzacjq geodezyjng powykonawczg, protokotem szczelno$ci zbiornika przepompowni oraz
przewodow, protokotem odbioru uruchomienia przepompowni przekazywane sg Inwestorowi wraz z wykonanym
obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze koricowym
ztozy¢ oSwiadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl. przepompowni obejmuije:
= Zakup i montaz zbiornika przepompowni Sciekdw, studni podrzutowe;j,
Zakup i montaz pomp,
montaz kompletnego wyposazenia technologicznego przepompowni,
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,
prace pomiarowe,
roboty ziemne,
wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
wykonanie badan i préb pomontazowych,’
uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,
rozruch przepompowni /studni podrzutowe;

Cena wykonania jednego kompletu ogrodzenia obejmuje
= zakup, transport elementow ogrodzenia bramy i paneli
= wykonanie ogrodzenia z paneli
= wykonanie bramy wjazdowej
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Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich innych robot
i zakupdw materiatow zwigzanych z Kontraktem.

10.
10.1.
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10.
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12.
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14.
1.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
PN-B-11111 .
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-76-B-12037
PN-90-B-14501
PN-C-96177

PN-H-74086

BN-88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-08

PN-92/B-10735

BN-83/8836-02
PN-99/B-10729
PN-68/B-06050
PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000
PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01

PN87-B-01100

PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12

PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie
Beton
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okre$lenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Bezwykopowe budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
Materialy kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

41, PN88-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

42. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

43. BN-67/6744-08 Rury betonowe.

44, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

45.  PN-55104481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu

46. BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

47 BN-758971-06 Prefabrykaty F)udowlane z blet(.)nu. Rulry i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

49, PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

50. PN-77/H04419 Proby szczelnosci

51 PN-81/B-03020 Grulnty budoyvlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

52 PN-B-10736/99 Robojty mernne. Wykopy ptwartg dla przewodoyv wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

55. PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

57 PN-EN 476/2001 Wymlagar?la ggolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

58. PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach $Sciekdw. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438).

3. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( {j. Dz. U. 2 2019r poz.1186 z pozniejszymi
zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003 Nr 47poz. 401).

6.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

7. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2 2019 r, poz.701; z péZniejszymi zmianami

8.  Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL -

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

10.  Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).
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11.  Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( tj. Dz. U. 2019 poz.1396; z pzniejszymi
Zmianami),
12.  Ustawa z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r poz.1566 z pdzniejszymi zmianami).

104

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.04.

ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE - SIECI WODOCIAGOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo — ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompownia PG6, SP1,SP2, LPT1

(G).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem  przylaczy wodociggowych do terenu przepompowni
W zakres robot wchodza;
- utozenie przewodow wodociggowych na przygotowanym podtozu piaskowym
- montaz armatury
- préba szczelnosci i dezynfekcja i dechloracja
- wigczenie sie do istniejgcego wodociagu
- oznakowanie sieci
- regulacja géry skrzynek ulicznych do zasuw lub innego uzbrojenia oraz hydrantéw w stosunku do
poziomu nawierzchni drogi
W zakres robét niniejszego zamdwienia wchodzi budowa przytacza wodociggowego do przepompowni PG6 oraz
wbudowanie hydrantow DN80mm na istniejacej sieci  wodociggowej dla studni podrzutowych SP1i SP2.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- przygotowanie terenu pod wykonanie robot

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych

- instalacja tabliczek informacyjnych
1l.4.Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjq techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zaméwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

e Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

e Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowq
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

e Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronnej.

e Rura przejSciowa rura o Srednicy wiekszej od rury ochronnej, stuzaca do wykonania przejscia pod
przeszkode terenowg bez wykonania wykopu (np. metodg przecisku lub przewiertu).

o Przytagcze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polska normg PN-87/B-01060 , PN-82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogé6Ine wymagania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjq projektowa.
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego stosowaC wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186, z
pozniejszymi zmianami;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz.266);
-Ustawa z dnia 30 sierpnia  2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
z 2019 poz. 158, z pdzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakoSci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i ustalono je z Uzytkownikiem sieci
wodociggowej.
Do wykonania przytaczy wodociagowych zastosowano rury przewodowe z PE100 dla ciSnienia PN16 SDR11.

2.3. Rury ochronne

W projekcie nie przewiduje sie instalacji rur ochronnych na przejsciach pod przeszkodami : np. pod jezdnia, pod
istniejgcym przepustem itp.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B25, B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.6. Armatura na sieci wodociggowej

Na przewodach wodociggowych powinno by¢ zamontowana armatura 0 minimalnym cisnieniu nominalnym

1,0MPa (10 bar).

Jako armature nalezy stosowac :

— miekkouszczelniajace zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z gtadkim przelotem (z obudowa lub bez
obudowy) wg PN-83/M-74024.

— ksztattki z zeliwa sferoidalnego (tréjniki, tuki, prostki )

— zasuwa kotnierzowa DN80mm

— obudowy do zasuw teleskopowe

— skrzynki uliczne sztywne wg DIN 4056

— opaska do nawiercania PE

— Hydrant nadziemny DN80mm

Stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego : Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng
(Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu
zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia.

Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma na cinienie robocze 1,0MPa (PN10).
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2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101,
— taczniki kotnierzowe Zeliwne z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem

2.8 Hydranty

Zastosowano hydrant nadziemny oparty na tuku kotnierzowym 90° ze stopka, PN10.
Na terenie przepompowni nalezy zainstalowac hydrant nadziemny DN 80 mm.

2.9 Studzienki wodomierzowe

W niniejszej inwestycji nie stosuje sie studzienek wodomierzowych.

2.10. Oznakowanie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN
86/B-09700. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sig¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie wigkszej niz 5m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuije tto biate a
cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajacych hydranty obowigzuje
tto czerwone ("czerwien strazacka"), a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1mmz2. Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umie$ci¢ przy nim w skrzynce ulicznej.

Na gtebokosci 30cm nad gbrg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcq
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

W przypadku wykonania przewiertu lub przecisku rurg PE nalezy drut sygnalizacyjny zastosowa¢ w przewodzie
(rura z wtopionym przewodem) lub wykonaé przecisk rug PE minimum DN 25mm (nad rura przewodowa) i do te;
rury weiggna¢ wiasciwy drut sygnalizacyjny.

2.11. Bloki oporowe

Nalezy stosowacé:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C16/C20 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa,

— bloki oporowe zelbetowe do przewodéw o S$rednicach powyzej 400 mm  wykonane
z betonu klasy C30 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji
projektowe;.

2.12. Dezynfekcja i dechloracja

Do przeprowadzenia dezynfekcji i dechloracji nalezy stosowa¢ wode, podchloryn sodu i tiosiarczan sodu.
Dezynfekcje i dechloracje przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A.

2.13. Sktadowanie materiatow
2.13.1.Rury przewodowe i ochronne
Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw bhp.
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Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

b) rury z zeliwa sferoidalnego (ksztattki) - powinny by¢ utozone w stosach na przemian kotnierzami. Warstwy rur
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.13.2. Armatura (zasuwy, przepustnice, zawory, zawory odpowietrzajgce i
napowietrzajgce, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ sktadowana zgodnie z zaleceniami producentéw.

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i
zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Zasuwy i przepustnice powinny by¢ cze$ciowo otwarte lub uchylone.

2.13.3.Wtazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.13.4. Elementy betonowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.12.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.6. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w iloSci
zapewniajacej ciggtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykoriczeniowych:

— pite do cigcia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 md,
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— spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

przewozna chlorownia

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubos$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byc¢ transportowane dowolnymi sSrodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowe;j lub poziome;j tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta nosno$¢ Srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktére nie spowoduja;
segregaciji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
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4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy. Przy budowie sieci wodociagowej przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki ogélne

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnic¢ mozliwos¢é spuszczenia wody
z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow - hz, wg PN-81/B-03020 o
0,4 m dla rur o Srednicy ponizej 1000 mmi o 0,2 m dla rur o Srednicy 1000 mm oraz powyze.

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieping w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej doinej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja. Nalezy wykona¢ regulacje skrzynek ulicznych, hydrantow itp, w odniesieniu do
poziomu nawierzchni drogi.

5.2.2. Wytyczne wykonania przewodow

Trasy przewodow sieci wodociggowych powinny przebiegac prosto, najmniejszg iloScig zataman, zgodnie z

wymaganiami rozporzadzen.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz cafe;

dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym przewéd

powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita potoZenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac za pomoca zgrzewania, w weztach mozna stosowac potaczenia kotnierzowe.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielko$ci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia

przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢

zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach,

odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

— dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

PrzejScia przewoddw przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

— W rurze ochronnej

— przeciskiem lub przewiertem.

Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno narusza¢

bezpieczenistwa posadowienia tych uzbrojen.
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Przej$cia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, {j. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na
dobe, liczbe pojazddw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢é wykonane w rurze ochronne;.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od podstawy
nasypu.

5.2.3 Préba szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja i dechloracji

Po utozeniu przewodow w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzi¢ prébe zgodnie z normg PN-
B/10725/99.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. CiSnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1
MPa (10 bar).

W przypadku przewodow o duzych érednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna
te czynno$¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu.

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby ci$nienia wg pr PN-EN 805 za pomoca powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczne;.

Przylacza o dlugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnosci, jak dla sieci. Przytacza krétsze powinny
wykazywac szczelno$¢ przy ciSnieniu roboczym.

Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptuka¢ i
zdezynfekowa¢ i zdechlorowa¢ a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych, znajdujacej sie w nim wody,
powinny spetnia¢é wymagania rozporzadzenia. Przy przeprowadzeniu chlorowania i dechloracji nalezy zapewni¢
peting obstuge laboratoryjna. Woda z zawartosci chloru po przeprowadzeniu dezynfekcji nie moze byé
odprowadzona do kanalizacji i musi by¢ podana procesowi dechloracii.

5.2.4 Studzienki i komory wodociggowe
W projekcie nie stosuje sie studzienek i komoér wodociggowych.

Ogdlne wytyczne wykonania

Studzienki i komory powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych zasad, wg

PN-91/B-10728:

— wysokos¢ robocza studzienki wodociggowej powinna by¢ nie mniejsza niz 180 cm,

— inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane do $rednicy przewodu, do wielko$ci i rodzaju
zainstalowanej armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odlegtosci pomiedzy przewodami, armaturg lub
innym wyposazeniem a $cianami, stropem oraz dnem studzienki - wedtug normy PN-91/B — 10728,

— ponadto Srednica studzienki kotowej, dtugo$¢ i szerokoSC studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mniejsze
niz 120 cm,

— studzienki (komory) wodociggowe powinny by¢ stosowane dla zainstalowania w nich stosownej armatury lub
innego wyposazenia, a ponadto stuzg jako zakonczenie rur ochronnych

— studzienki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagarn:

a) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

b) studzienka, w ktorej masa poszczegoinych elementéw podlegajacych montazowi i demontazowi
wynosi powyzej 500 kg, powinna mie¢ zapewniong mozliwo$¢ dojazdu; zaleca sie zapewnienie
mozliwosci dojazdu do kazdej studzienki,

c) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek na terenach zamknietych i prywatnych,

d) w miare mozliwo$ci nalezy unikac lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drég,

e) nie nalezy lokalizowa¢ studzienek w Sciekach ulicznych, zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na doptyw wody sptywajacej po powierzchni terenu,

f) odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem
oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-B-10727/1999,

g) odlegtos¢ studzienki od przewoddw gazowych (od skrajni rury) - 1 m,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
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— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym

— studzienka lub komora powinna posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno —wywiewng

— komora powinna posiada¢ wtaz ( 1 lub wiecej zaleznie od wymiaréw komory) o $rednicy minimum @80cm lub
o wymiarach min 80 cmx 80cm

— komora powinna posiada¢ w dnie osadnik o wymiarach min.25 cmx25 cmx25cm dla wypompowania wody.

5.2.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze
na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewodow
zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia
wiekszym niz 10e.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzeri miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.2.6. Armatura zaporowa i odpowietrzajgca

Armatura powinna by¢ sprawdzona przed montazem, czy spetnia wymagania projektowe i czy jest oznakowana i

czy nie jest uszkodzona.

Armature odcinajaca (zasuwy, przepustnice, zawory) nalezy instalowac:

— w komorze montazowej i kontrolnej,

— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— na kazdym przytaczu wodociggowym powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtornego
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706/1992/AZ1/1991.

— na odwodnieniach — w najnizszych punktach sieci wodociggowe;j,

— zawory odpowietrzajace, napowietrzajace [ odpowietrzajgco-napowietrzajace

w najwyzszych  punktach sieci wodociggowej. Zawory te powinny dziata¢  samoczynnie

i powinny by¢ umiejscowione w studzienkach w komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami

powinna by¢ zamontowana zasuwa odcinajaca.

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Armatura sieci powinna by¢ oznakowana za pomocag jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.2.7. Hydranty
Hydranty nalezy umieszczac:
w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej rozdzielczej,
w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggdw.
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5.2.8. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

— kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,

— nasuwki dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkdw przewoddw z istniejacymi.

— Laczniki kotnierzowe z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju
robét. Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-91/B-10728, PN-B-
10725/1999, PN-B-10736/99.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

wytyczenie osi przewodu,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem (bloki oporowe),
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami i torami kolejowymi utozonego w rurze
ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo przewiertem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wtazow oraz sprawdzenie stopni wiazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

badanie przytacza wodociggowego,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
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6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizx5cm,

— dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmochionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddw 5 cm,

—  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—  stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :
- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
- komplet armatury ( zasuwa, hydrant, opaska do nawiercania itp.)
- m ( metr) utozonej tasmy identyfikacyjnej;
- sztuki podwieszonego uzbrojenia
- préba szczelno$ci — odcinki

-8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych, odbioru koricowego po
zakonczeniu budowy. Badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725 .

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

—  zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodoéw z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna,
—  zbadanie prawidtowosci wykonania potaczen

—  przygotowanie podtoza,

—  roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie studzienek i komor wodociggowych,

— wykonanie rur ochronnych i zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

—  wykonanie blokdw oporowych

—  wykonanie izolacji,

—  proby szczelnosci przewodow zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zageszczenie wykopu.
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Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét.

Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto
300 m dla przewoddw z rur Zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych i PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o Scianach
umocnionych, za$ dla przewoddw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m, z rur
stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725/1999 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania

— badanie szczelno$ci studzienek, komér — szczegdinie przy przejsciach przez $ciany

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach,

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny byC ujete w formie protokétu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Do odbioru koricowego nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m utozonej w gotowym wykopie i odebranej sieci wodociagowej/przytacza wodociggowego lub
wykonanej metodg przewiertu obejmuje:

zakup i dostawe materiatow;

—  ulozenie przewoddw;

—  wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem);

—  wykonanie blokéw oporowych;

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

—  pomiary i badanie;

Warto$¢ ptukania rurociggu i dezynfekcji stanowi koszt wody uzytej do ptukania, koszt spustu zuzytej wody
do odbiornika np. kanalizacji, wykonanie czynnosci ptukania, natomiast cena dezynfekcji obejmuje koszt wody i
odczynnika dezynfekcyjnego, koszt czynno$ci zwigzanych z wykonaniem tej dezynfekcji, pobdr prébki i koszt
wykonania badania bakteriologicznego.

Warto$¢ wykonania czynno$ci dechloracji obejmuje koszt czynnika do dechloracji, koszt czynno$ci zwigzanych
z dechloracjg, montaz i demontaz stanowiska do dechloracji, koszt sciekdw,
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Cena za komplet montazu armatury i ksztattek obejmuje ich zakup i dostawe, montaz oraz rozruch, cena
podwieszenia istniejgcego uzbrojenia, obejmuje montaz i demontaz tego podwieszenia.

Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wiec odciecie poszczegoinych
odcinkéw wodociggu, napetnianie wody, koszt wody uzytej do proby, spust wody.

Cena utozenia tasmy identyfikacyjnej oraz drutu obejmuije jej zakup i montaz,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

3

—_—
CLOPNIO

1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

PN-87/B-01060
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250

PN-53/B-06584
PN-86/B-06712

PN-B-10725/1999

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

PN-76/C-96178

PN-EN-124/2000

PN-64H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-B-10736/99
PN-82/M-01600

PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Ksztattki do rur ciSnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

Zwieniczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych Srubowych.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Wymagania ogoine.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kofnierzowe Zzeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ciSnienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ciSnienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe Zeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogéine i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
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BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-86/9192-03 Wodociggi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur stalowych i Zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-90/H-74105 Rury ci$nieniowe z Zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

PN-90/H-74107 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 545/2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidainego oraz ich zlgcza do
rurociggow wodnych — wymagania i metody badan.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach
cisnieniowych wody.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

01706/1992/AZ1/1999

10.2. Inne dokumenty

—_

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz.266).

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r. poz. 158 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatbw  Budowlanych z  dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3, wrzesien 2001. Wymagania
techniczne COBRTI - INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. czerwca..2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych, terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz.719 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.05 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP IV- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompowniq PG6, SP1,SP2, LPT1(G)

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWOIR sg wytyczne i ustalenia dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem robot
odtworzeniowych nawierzchni jezdni, po wykonaniu robét liniowych zwigzanych z budowg sieci i przytaczy
kanalizacyjnych oraz przytaczy do przepompowni..

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:

Odtworzenia nawierzchni drog, po robotach liniowych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych, przepompowni oraz przytacza wodociggowego do przepompowni.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
oraz Projekt sktadu mieszanki betonu asfaltowego.

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe

Roboty ziemne

Po projektowane nawierzchnie placéw przepompowni oraz pod fundamenty stupkoéw ogrodzenia, nalezy wykonaé
roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne.

1.5 Informacje o terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuja utwardzone nawierzchnie drog bedacych wiasnoscig gminy
Kleszczewo.

Drogi bedace w zarzadzie Gminy Kleszczewo: sgto drogi bitumiczne, drogi o nawierzchni pozbrukowej, drogi
z kamienia - bruku oraz drogi o nawierzchni ttuczniowe;.

Warstwy odtworzenia drogi gminnej bitumicznej (do kategorii KR2) :

e warstwa $cieralna- beton asfaltowy z zabepieczony przed przenoszeniem spekan
z warstw nizszych siatkg wzmacniajacq (odtworzenie na szeroko$ci wykopu facznie

z odsadzkami L=2,2 m - dla sieci , 2,10 m dla przytacza) z AC8S grubosé 5¢cm,
e beton asfaltowy —warstwa wigzaca — AC11W grubosé 7cm,
e warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0-31,5mm grubos¢ 20cm

Warstwy odtworzenia drogi gmnnej o nawierzchni brukowe;j :

e Kostka betonowa grubosé 8cm

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosé 6¢cm

e  chudy beton grubos¢ 20cm
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warstwa podbudowy zasadnicze] (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0 — 31,5mm) grubos¢ 12cm
grunt stabilizowany cementem grubos$¢é 15¢cm

Warstwy odtworzenia drég gminnych z kostki kamiennej:

kostka brukowa grubos$¢8 cm,
warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosé 6 cm,
chudy beton grubosc¢20cm,
warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0-31,5 grubosé12cm,
grunt stabilizowany cementem — grubos¢ 15cm

Warstwy odtworzenia drég gminnych ttuczniem:

e nawierzchnia z tlucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) grubosé10cm,
e podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm grubos$¢é 10cm

Nawierzchnige z ttucznia nalezy odtworzy¢ na catej szerokosSci istniejacej drogi. Nalezy zastosowaé ttuczen gr.
10cm — po $ladzie wykopu, ttuczen 5cm — do szeroko$ci istniejacej drogi.

1.6 Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

1.7 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywa¢ w
powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(1)
()
3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (skrét)

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania
ogoblne

ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.05 Drogi

WT — Warunki Techniczne (skrot)

mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna kruszywa i lepiszcza asfaltowego
beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggltym
lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgcag sie

warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kétpojazdow i czynnikéw atmosferycznych

warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kétpojazdow i czynnikéw atmosferycznych
warstwa wiazgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowag,

(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do

budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

(11) krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki

dla pieszych od jezdni

(12) fawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca

obcigzenie kraweznika na grunt

(13) opér — element tawy na zewnetrznej stronie kraweznika
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(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces
skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong
gteboko$¢

(15) ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm

(16) nawierzchnia tluczniowa— jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podtfozu naturalnym Ilub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj

2. MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogo6lne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2 Wymagania szczegobtowe
2.2.1 Kruszywo
Piasek i zwir
Piasek i zwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypetniania spoin musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620.
Na podsypke pod utozenie kostki brukowej zastosowaé piasek 0/5 mm.

Do wypetniania spoin przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003.

Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
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Frakcje
kamienista)  Zwirowa Piaskowa
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Skfad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej:
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
kwa?j(;;teg c 'ednnoa:/\:/va:resrtzv(\:/g\r;\::l1 lub warstwa dolna
h sitaWy J warstwa gorna nawierzchni
wa gorn dwuwarstwowej
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4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej na wykonanie nawierzchni zwirowej, musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

o 0od 0do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

o 0d 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
Kruszywo famane
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa tamanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDiM..
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.2 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonu o $cisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkciji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nalezy stosowa¢ beton odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206-1.

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach 3,5+5,5 Mpa

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach 6,0+9,0 MPa

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%

- mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, nie wiecej niz 20%
Sktadniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ].
Do wykonania robot nalezy stosowac betony klasy, co najmniej:

- C 8/10 - na podbudowe pod kostke brukowg

- C 12/15 - do wykonania taw pod krawezniki

- € 16/20 - do wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzenia

Cement

Do produkcji mieszanki chudego betonu, nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku odpowiadajace
wymaganlom PN-EN 197-1:2002:
portlandzki CEM | klasy 32,5N
— cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N
— cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N
— cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
e piasek, zwir, mieszanke, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego - zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043
kruszywo tamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26]
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-EN 1744-1:2010.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.
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Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane preparaty pielegnacyjne posiadajace
aprobate techniczna.

2.2.3 Siatka wzmacniajgca

Siatka do stabilizacji podtoza pod nawierzchnie drogowe, wzmacniajaca z wiokien szklanych o wytrzymato$ci na
rozcigganie pow. 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %.

2.2.4 Zaprawa

Zaprawa cementowa

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1i z piasku wg PN-EN-13139.
Podsypka piaskowo-cementowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:
— piasek o wskazniku roznoziarnistosci U = 5
— cement portlandzki klasy ,32.5" odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [9]
— woda odmiany “1” odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosc¢:
— po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,
— po 28 dniach nie mniejsza niz 14 MPa
Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka powinna by¢ wykonana bez S$rodkdéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C.
2.2.5 Ttuczen

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa;
Kruszywo tamane zwykle — ttuczen betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112

2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/20 mm i
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm nalezy stosowac:

— asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkdw polskich

— kruszywa famane zwykte lub tamane granulowane (piasek tamany, mieszanka drobna

granulowana, grys) wg PN-EN 13043

— zwir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

— grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

— wypetniacz mineralny wg PN-EN 13043

— $rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy Scieralnej)

Warstwa wigzaca
Mieszanka na warstwe wigzacg z BA 0/20,0 mm ma spetniaé nastepujace wymagania:

— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 600C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka -
nie mniej niz 8,0 kN

— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm

— wolna przestrzen w prébkach jw. - 4,5+8,0 % (v/v)

— wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. - nie wigcej niz 65,0+80,0%
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Warstwa Scieralna
Mieszanka na warstwe Scieralng z BA 0/12.8 mm powinna spetniaC nastepujace wymagania:
o stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka
-nie mniej niz 5,5kN
o odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
o wolna przestrzen w probkach jw. - 1,5+4,5 % (v/v)
o wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. - nie wiecej niz 75,0+90,0%

2.2.7 Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢ wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiada¢ aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

(1) ksztaft i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:.

o dtugosciszerokos¢ =+ 3,0 mm
o grubo$¢ 5,0 mm
(2) wytrzymatoSc na Sciskanie powinna byc nie mniejsza niz:

o 50 MPa, dla klasy ,50”
o 35MPa, dla klasy ,35

o

(3) odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1.

(4) nasigkliwo$¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekracza¢ 5%,

(5) scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , okreslona stratg
wysokosci, nie powinna przekraczac wartoSci:

o 3,5mm,dlaklasy ,50”
o 4,5mm,dlaklasy ,35

(6) szorstkosc, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej

gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

(7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc
jednorodne.

(Uwaga: Dopuszczalne sq naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam (powstajg w

wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia), naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Do wykonania robét nalezy przyjaé kostke:
o grubosci 8 cm, prostokatng koloru czerwonego
o grubosci 8 cm, prostokatng koloru szarego
o grubo$ci 6 cm — na uzupetnienia przy odtwarzaniu istniejgcych chodnikow
O

2.2.8 Krawezniki i obrzeza
Krawezniki i obrzezg muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania ktorej
zobowigzany jest producent tego typu prefabrykatow

Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatow, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub
Swiadectwo jakoSci.
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Beton, z ktdrego wykonane bedg prefabrykaty musi spetnia¢ wymagania:

o klasa betonu nie nizsza niz B 30
o nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4.0 %
o mrozoodporno$¢ ni nizsza niz F 150

Krawezniki
Krawezniki betonowe drogowe prostokatne, jednowarstwowe, gatunku | o wymiarach:

o Sciete 20x30 cm

o  proste 12x25 cm
Powierzchnie kraweznikow powinny byC bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.
Dopuszcza sie stosowanie kraweznikow wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM
lub Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii.

Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 6 cm i wysokosci 20 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDIM lub
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

2.2.9 Zielen

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 ,Zielen”

Nasiona traw
Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”

Nawozy mineralne

2.2.10 Inne materiaty

o masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.

o preparaty powtokowe wg aprobat technicznych

o preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng, folie z tworzyw sztucznych i
wiokniny, do pielegnacji nawierzchni

o emulsje asfaltowe o wkasciwo$ciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe
emulsie asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa
$redniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyroboéw.

2.3.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2. 3.2 Wymagania szczegofowe
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Mieszanka betonowa

o Mase betonowg nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi:

o naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezposrednio po wymieszaniu).

o Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu

zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. przy temperaturze +15°C

70 min. przy temperaturze +20°C

30 min. przy temperaturze +30°C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczaine.

O O O O O

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.

Cement

Transport cementu i przechowywanie muszg gwarantowa¢ ochrong przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé¢ 3 miesiecy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do wbudowania. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat zgodno$ci

Kruszywo

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ttuczen

Ttuczen moze byC przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Siatka wzmacniajgca

Siatke przewozi¢ samochodami dostawczymi. Sktadowaé warstowo w pomieszczeniach chronigcych materiat
przed nadmiernym nastoneczneniem.

Kostka betonowa brukowa

Kostke nalezy pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

Krawezniki i obrzeza
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Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajow
i gatunkow. Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Wypetniacz wapienny

Inne materiaty
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z WT Ema-99

Emulsje asfaltowe

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny byé przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych
lepiszczy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
3.2 Sprzet do robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:

o frezarki drogowej wyposazona w system odpylania (frezarka powinna by¢ sterowana
elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu, Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie,
uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,
skrapiarki,
walce lekkie, Srednie i ciezkie, walce stalowe gtadkie, walce ogumione,
szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
samochody do transportu betonu,
przewozne zbiorniki na wode,
betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,
wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. SRODKI TRANSPORTU

O OO OO0 OO OO O0OO0oOO0

4.1 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
4.2 Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z PZJ, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogo6lne
5.1.1 Odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikdw i istniejacej nawierzchni na wigczeniu.

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrécié uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku
kraweznikow zniszczonych zastapi¢ je kraweznikami nowymi.

Nowe krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikdw istniejacych.

Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejacq nawierzchnig nalezy wykona¢ ,na zaktad”.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaC sie z gorng powierzchnig nawierzchni
istniejace.

W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzezy i kraweznikdw, nalezy
wykorzysta¢ materiat z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych materiatdw na nowe.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedzie nawierzchnia bitumiczna drég gminnych_Przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy:

- krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przycig¢ pita mechaniczng
- posmarowa¢ krawedzie istniejacej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa,
szybkorozktadowg w ilosci 0.7kg/m? |

- szeroko$¢ pasow i przekroj konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiajacym.
Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR3, natomiast odtworzenie
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2.

Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.4.
Nalezy dla kazdej z warstw stosowac przewigzania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo).

5.1.1.3 Nawierzchnia ttuczniowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedq drogi gminne o nawierzchni ttuczniowe;.

Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni nalezy zinwentaryzowa¢ rzedne wysoko$ciowe istniejacej
nawierzchni jezdni w celu ich odtworzenia. Odbudowe nalezy wykona¢ na dtugosci i szeroko$ci wykopdw.
Odtworzenie nalezy wykona¢ z tlucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) — grubo$¢ 10 cm,

na podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm — grubos¢ 10cm

5.1.1.4 Nawierzchnia z kostki kamiennej

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ beda drogi gminne o nawierzchni kostki kamiennej.

Drogi gminne  z kostki kamiennej nalezy odtworzy¢ nastepujgco:

- kostka brukowa grubo$¢ 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej —grubos¢ 6 cm,

- chudy beton- grubos¢ 20 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 — grubos¢ 12cm,
- grunt stabilizowany cementem
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5.1.1.5 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdéw na posesje nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejacego
obramowania:

o kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie, na podsypce cementowej grubosci 3 cm,
spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa. Kraweznik nalezy ustawi¢ na fawie z oporem, z betonu
klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju poprzecznego ok. 0,198 m2, pod fawe
wykonac rowek.

o opornikiem 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

o obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na tawie z betonu klasy C 12/15,
pod tawe nalezy wykona¢ rowek

o obrzezem z kostki granitowej na podsypce piaskowej grubosci 5 cm

5.1.1.6 Odtworzenie wjazdoéw na posesje

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Nawierzchnig nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac.

Przyjeto nastepujace warstwy:

- kostka betonowa grubos$¢ koloru czerwonego .8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubos¢ 6 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — grubo$¢ 15cm

Poszczegoine warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , nalezy dostosowaé do
istniejacych.

Odtworzenie chodnika

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zage$ci¢ i wyprofilowac podtoze.
Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac i catej szeroko$ci chodnika.
Warstwy odtworzenia chodnika:

- kostka betonowa- grubo$¢ 8cm koloru szarego ,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubos¢ 6 cm

- podbudowa — stabilizacja cementem C1,5/2 — grubo$¢ 10cm

5.1.2 Tereny zielone

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) potozy¢ warstwe humusu o
gruboéci 15 cm i obsia¢ trawa.

5.2 Wymagania szczegétowe
5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podfoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podfoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach robét ziemnych podtoze powinno spetniaé wymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysoko$ciowe)

Podczas sprawdzania stanu podfoza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania réznych grup no$nosci
podioza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
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Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu podrecznego. Sciety grunt powinien byé wywieziony
na odktad lub moze by¢ wykorzystany w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia |s > 1,00 na powierzchni placow manewrowych, zjazdu i
drogi dojazdowej oraz Is > 0,97 na powierzchni chodnikéw wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczoneqo podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.2. Podsypka

Uktadanie podsypki

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych
robot.

Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem zatozonym w Dokumentaci
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejacych kraweznikéw i istniejacej nawierzchni, powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usungg btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normainej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sa uwzglednione w Robotach
ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu
nie powinna rozni¢ sie od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczeniem do
wspotczynnika Is=1,0.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki
brukowej grub. 8cm na wjazdach do poses;ji.
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5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione
w Robotach ziemnych.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢c do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0 okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego E, do pierwotnego E, ktéry nie powinien byé wiekszy niz 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4 Podbudowa betonowa

Uktadanie podbudowy

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.
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Podbudowy z chudego betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubo$ci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalinej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda I1). Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartoSci.
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerokosci koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto 1/3 jej
grubosci.
Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycia¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do
ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowe] wytrzymatoSci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymato$ci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.
Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

o membrany z polimeroasfaltu:

o geowtdkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatodci, grubosci i wspotczynniku

wodoprzepuszczalno$ci poziomej i pionowej
o warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zakonczeniu procesu wigzania poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna byé przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
o skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng
o przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zakfad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr
o przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni
o przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni
Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Opracowanie recepty laboratoryjnej
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Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktorg przedstawi Inzynierowi do
akceptaciji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
o doborze sktadnikow mieszanki mineralnej
o doborze optymalnej ilosci asfaltu
o okresleniu wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST

Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltoweqo

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentéw asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosic¢ z asfaltem D50/70 160+175°C.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywac w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.

Przygotowanie podfoza

Podioze pod warstwe wigzacq powinno byC oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna by¢ skropiona
emulsjq asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie skropienia
emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikow, wlazéw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowg lub innym
materiatem uszczelniajacym, uzgodnionym z Inzynierem.

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnig nalezy sfrezowa¢ do gtebokosci, szeroko$ci i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
o nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie
o przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi
nie moze przekracza¢ 40 mm, przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu
nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wigkszy uskok, ale przy gtebokosci
wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania
o krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny byé klinowo Sciete
Do frezowania warstwy S$cieralnej przed utozeniem nowej warstwy, nalezy uzy¢ frezarek sterowanych
elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi.

Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz + 10°C.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Whbudowanie i zageszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badar kontrolnych przez Inzyniera.
W przypadku odtwarzania nawierzchni, ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem
do odtwarzania warstwy nawierzchni.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od:

o 0d 1400 C do 170° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50

o od 135° C do 165° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70
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Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposob ciagly, bez przerw, uktadarkg z
witaczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace mieszanke powinny byC podgrzane przed
rozpoczeciem Robdt.
Roboty powinny odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia
powyzej +10°C). Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang szerokoscig pasa.
Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi i ogumionymi.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

o dlaasfaltu D 50 130°C

o dlaasfaltuD 70 125°C
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy >
98,0 %.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania si¢ wjazdu i
parkowania jakichkolwiek pojazdow.

Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac¢ szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usung¢ mechanicznie, nalezy
usunag recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie emulsjg kationowg nalezy
wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Nadmiar
emulsji nalezy bezwzglednie usungC. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji.
W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywaé sie jakikolwiek ruch kotowy, do czasu uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnig, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjq $redniorozpadowg w ilosci 0.5+0.7 kg/m2, a utozenie
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowg w ilo$ci:

o 0,4-0,5 kg/m? dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy

o 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami podbudowy i Scieralng
UtoZenie nastepnej warstwy moze nastapi€ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieéci¢ sie w przedziale 20 do 40°C.

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Ulozenie kostki brukowej

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zaakceptowania propozycje ksztattu, wymiaréw, barwy i inne cechy
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozycji, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Kostke ukfada¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm.

Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywal elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig¢ kostkg
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.)

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania ufozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym do ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wypetnione
piaskiem na petng grubos¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezpo$rednio po wykonaniu.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczy$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.7 Nawierzchnia tluczniowa

Whbudowanie i zageszczenie nawierzchni ttuczniowej

taczna grubo$¢ nawierzchni tuczniowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢é zageszczane przejSciami walca statycznego gladkiego, o nacisku
jednostkowym nie wiekszym niz 30 kN/m. Zageszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy pod kotami walca przestajq sie tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie uznaje sie za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczenia kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
skraplania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢c ma odcinku prébnym.

Utrzymanie nawierzchni tuczniowej

Nawierzchnia ttuczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow pielegnacyjnych.
Powstajace koleiny, zagtebienia i wyboje usuwac na biezaco.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usunaé je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojow lub kolein tluczniem o takich samych wiasciwosciach w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomocg rowniarek i zageszczeniu.

5.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki

Krawezniki betonowe ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.

Pod krawezniki wykona¢ fawy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inzyniera.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozScieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda,

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
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Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikow
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnie stykdw.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m
szczeliny nie powinny by¢ wypetnione.

Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm lub dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy.

5.2.9 Tereny zielone

Humusowanie

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej
dostepnej w rejonie robét i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w
sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna

dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim nawozem.

Teren pod humusowanie powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu istniejacego, gazonow lub kraweznikéw o
ok. 10=15 c¢m - jest to miejsce na rozScielenie humusu.

Humus nalezy rozScieli¢ rowng warstwg oraz starannie wyrownac.

Wysiew traw

Nasiona traw wysiewa¢ po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia zwilzy¢, a
nasiona nalezy wysia¢ recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia.
llo$¢ nasion do wysiania na 1 m2 terenu — wg zalecen wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to okoto:

o od 1do4kgna 100 m2 na terenach ptaskich

o Wwilosci 4 kg na 100 m? na skarpach
W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste i wykonywane, co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m2 na dobe (w okresie suszy
nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Pielegnacja trawnika

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy
wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca
sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz”.

Skfadniki mineralne (nawozenie) muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosowac
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac je recznie; $rodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozZenia trawnika.

5.2.11 Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

Kolejnos¢ robot do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
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6.1 Kontrola jakosci

6.1.1 Podbudowy

Podbudowa z kruszywa

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwéch punktach na kazde;
dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen Inzyniera.

Podbudowa betonowa

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ betonu okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w recepcie z
tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda
1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu:

po 7 dniach 3 probki na 100 m2

po 28 dniach 3 probki na 100 m2

Oznaczenie nasiakliwo$ci i mrozoodpornosci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera.

6.1.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej nalezy przeditozy¢ Inzynierowi recepture do
zatwierdzenia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wyniki badar sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wygladu w czasie produkcii,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla, wyniki powinny by¢
zgodne z receptq laboratoryjna.

Warstwa asfaltobetonowa

W ciggu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do weryfikacji, co najmniej 1
probke na 120 mb wykonanej nawierzchni.
Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Warstwa powinna by¢ réwno cigta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem.
Wyglad warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.
W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
o szeroko$¢ warstwy w poziomie, taSmg miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych
krawedzi
o prawidtowos¢ wykonania ztacza podiuznego i poprzecznego, sprawdzenie polega na
ogledzinach, ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane
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o wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy
wigzacej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wyruszen

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
o pomierzenie szerokosSci spoin,
o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Nawierzchnia tuczniowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki ttuczniowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.1.3 Tereny zielone

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
O 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
grubosci rozécielonego humusu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
o dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
o obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

O O O O O O

6.2 Badania i pomiary
6.2. 1 Podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podbudowy betonowej:

o - szerokos¢ warstwy co20m
o -rownos¢ podituzna co20m
o -rownos¢ poprzeczna co20m
o - spadki poprzeczne co20m
o - rzedne wysokoSciowe co20m

o  -Qgrubosc¢ warstwy
podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach

6.2.2 Nawierzchnie drogowe

Frezowanie

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:
o rowno$¢ podtuzna - tatg 4-metrowg co 20 metrow
o rownos¢ poprzeczna - tatg 4-metrowg co 20 metrow
o spadki poprzeczne —co 50,0 m
o szeroko$¢ frezowania — co 50,0 m
o gteboko$¢ frezowania — na biezaco

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy z mieszanki AC:
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o szeroko$¢ warstwy 3 razy
o rownos¢ warstwy co5m
o spadki poprzeczne 10 razy
o rzedne wysoko$ciowe co 10,0 m
o zlacza podiuzne i poprzeczne kazde zlacze
o wyglad zewnetrzny cata powierzchnia

Nawierzchnia tuczniowa

W czasie robot przy budowie nawierzchni nalezy kontrolowa¢ z czestotliwo$cig podang ponizej, nastepujace
wiasciwosci:
o uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren
nieforemnych w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej,
o Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu —
przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.
o Prdbki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
o Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja; prawidtowo$¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ wykonania spoin, prawidtowos¢ ubijania
(wibrowanie).

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 50m? utozone;
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50
m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Prébki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 50 m? nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymato$ciowych.

Probka zostanie opisana i 0znaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

6.3 Tolerancja wymiarowe

6.3.1 Podloze

Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

6.3.2 Podbudowy

»  Szeroko$¢ profilowanego podioza oraz podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz 5 cm

»  Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza, o co najmniej 25 cm od
szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej

»  Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tata, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac 2 cm.

»  Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

>  Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

» 0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

»  Grubo$¢ podbudowy nie moze sie roézni¢ od grubosci projektowa

> nejowiecejniz+2cm.

6.3.3 Nawierzchnie
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Dla kazdego rodzaju nawierzchni:

»

»

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg
+0,5%.

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm

szeroko$C nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm,
w przypadku nawierzchni zwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm.

Nawierzchnia asfaltobetonowa

»

T o

& D

v — @

Frezowanie istniejacej warstwy Scieralnej nawierzchni na gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5
mm
Nieréwno$ci nawierzchni mierzone latg 4-metrowg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac:
o dladrég klasy A, SiGP
warstwa Scieralna 4 mm
warstwa wigzgca 6 mm
warstwa wzmacniajgca 9 mm
o dladrogklasy GiZ
warstwa $cieralna 6 mm
warstwa wigzgca 9 mm
warstwa wzmacniajgca 12 mm
o dladrog klasy Li D oraz placéw i parkingéw
warstwa $cieralna 9 mm
warstwa wigzgca 12 mm
warstwa wzmacniajgca 15 mm
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm.
Grubo$¢ warstwy Scieralnej powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjig + 10%,
wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej

Nawierzchnia tuczniowa

>

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej

>

>

>

Réwno$¢ nawierzchni badana tatg - dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 5
mm

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ £ 2 cm

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

Nawierzchnia z kostki kamiennej

>

>

>

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tatq lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [18], nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar rob6t

Przedmiar robot stanowi element Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego i jest dotgczony do SIWZ.

W przedmiarze zastosowano nastepujace jednostki przedmiarowe:
2

. m< — powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia

. m2 —powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej wraz podsypkg lub
z podbudowg

. m?2 —powierzchnia nawierzchni z tucznia do odtworzenia

7.2 Obmiar robo6t

Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogélne.

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzatuz linii osiowey.

Sposdb obmiaru:

o m?2 odtworzenia nawierzchni — geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnozenie
dtugosci odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni)
5zerokosci

Wyniki pomiaru z dokfadno$cig do jednego miejsca po przecinku

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

(1) Korytowanie pod nawierzchnie (roboty ziemne)

(2) podsypki, podfoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw

(3) tawa betonowa pod krawezniki i obrzeza

(4) oczyszczenie i skropienie warstw

Odbior powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia

Do rozpoczecia Odbioru Koricowego obiektu Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastgpujace dokumenty:
(2) protokoty z badan zageszczania gruntu

2) wyniki badar probek laboratoryjnych

3) protokdty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

(4) inwentaryzacje geodezyjng

(5) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogéine

Ustalenia ogélne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

Ustalenia szczegotowe

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy ujaé w przedmiarze rob6t, w cenie
jednostkowej rob6t podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1
niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m2i 1m wykonanego odtworzenia nawierzchni i podbuddw obejmuje m.in.:

. oznakowanie roboét,

o selekcje materiatéw przewidzianych do ponownego zastosowania je$li takie bedg i sktadowanie w
wyznaczonych miejscach,

o oczyszczenie demontowanych elementéw przewidzianych do ponownego zastosowania,

o zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem,

wykonanie utrzymanie drég tymczasowych w obrebie robdt, zageszczenie wbudowanego gruntu
warstwami do zgdanego stopnia zageszczenia.

przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recept na mieszanki,
wykonanie warstw podsypkowych (odsaczajacej i odcinajacej),

wykonanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudéw z chudego betonu,

wykonanie podbudéw z betonu asfaltowego,

pielegnacja wykonanych warstw,

skropienie warstw emulsjg asfaltowa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie wszystkich niezbgdnych badat wymaganych w ST,

regulacja wtazdw studni kanalizacyjnych,

wykonanie taw pod krawezniki,

ustawienie kraweznikow,

Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku bedzie wliczony do rob6t
rozbiérkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia wykonawcy od wykonania cato$ci
rob6t zwigzanych z kontraktem i celowi ktéremu ma stuzycé.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest SIWZ.

10.2 Normy
PN-EN 197-:2002 Cement - Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
+ A1:2005 cementow powszechnego uzytku.
+ A3:2007
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2. Ocena zgodnoSci.
PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
+ A1:2005
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PN-EN 13139:2003
+ AC:2004
PN-EN 1008:2004

PN EN 1340:2004
+ AC:2007

PN-EN 13043:2004
+AC:2004

+ Ap1:2010

PN-EN 1338:2005

+ AC:2007

PN-EN 14157:2005
PN-EN 2620+A1:2008
PN-EN ISO
14713-1:2010

PN-EN ISO
14713-2:2010

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 12591:2009
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 45014

PN-B-04481:1988
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06721
PN-S-06102

PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-70/8931-09

BN-77/8931-12

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Kamien naturalny — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

Kruszywa do betonu

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozja konstrukcji ze stopow zelaza. Cze$¢ 1. Zasady ogolne
dotyczace projektowania i odporno$ci korozyjnej

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Cze$¢ 2. Cynkowanie
zanurzeniowe

Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw — Czes¢ 1. Analiza
chemiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci
metodg Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny. Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetraciji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda Pierscien i Kula

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoZza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rwno$ci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztatcenia
mas mineralno-asfaltowych.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.3 Inne

(8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

(9) ,Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998

(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDIM, Zeszyt nr 60,
Warszawa, 1999

(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

(12) Wytyczne badan i kryteria oceny magczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych —
IBDIM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

(13) Procedury badan do projektowania sktfadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa
1999

(15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i Zwiréw kruszonych z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BRANZA DROGOWA

DM - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST lub STWIOR) DM-
00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
robot drogowych:

Lp.  [Numer i tytut specyfikacii

1 DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
4

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Ppodsypka piaskowo-cementowa

o D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;
6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

1.3. Zakres Robét objetych ST
1.4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla poszczegdinych
asortymentow Robot i obejmujg wymagania ogolne dla przedmiotéw wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczajaca uzytkownikow chodnikéw, schodéw i pochylr
upadkiem z wysokosci; okreSlone w Polskiej Normie obcigzenia dziatajace ne
obiektu mostowego uznaje sie za dziatajgce na balustrade.

1.5.2  Budowla drogowa Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-u
(droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub techno
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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Chodnik
Deklaracja

wiasciwosci
uzytkowych

Droga

Droga tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inzynier/Kierownik
Kontraktu

Jezdnia
Kierownik budowy

Konstr. nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy
Koryto

Kosztorys ofertowy
Kryteria techniczne

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowang lub wydang dla niego
Europejskq Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta
takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzadzenie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z
wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majq
tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, kiéra zlecita Wykonawcy realizacje
zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu
Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa budowlanego
oraz umowy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawo
Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
czynno$ci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazddw.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel Wykonawcy” i jest
zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajacym, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i
doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu
dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze odpowiednio odnosi sie do
Kierownikéw Robdt.

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa’, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okre$lajgca prawa i obowigzki obu stron.
Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Przedmiar Robot, wypetniony Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Oferta z zatacznikami

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcii
nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczenstwa
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Ksiega obmiarow Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

Robot

Laboratorium

Materiaty
Most

Nawierzchnia

Niweleta

Obiekt budowlany

Objazd tymczasowy

Odpowiednia
bliskos¢

Pas drogowy

wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.
Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng  jako$ci materiatdw oraz Robot.
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego
Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.
a) Scieralna-gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu
ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) warstwa wigzaca Warstwa-warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.

a) podbudowa zasadnicza -gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajagca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyze;.

c) warstwa odsaczajgca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni

WysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu Inzynierskiego.

Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami

zapewniajagcymi  mozliwo$¢  uzytkowania obiektu zgodnie z  jego

przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
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Plac budowy

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Podioze

Podtoze ulepszone

Podwykonawca

Polecenie Inzyniera

Projektant
Przedsiewziecie
budowlane

Przeszkoda
naturalna
Przeszkoda
sztuczna
Przetargowa
dokumentacja
projektowa
Rekultywacja
Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje
Sprzet
Slepy kosztorys

Teren budowy

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania
inwestycyjnego.

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub
pomocnicze.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronna, odsaczajgca lub
odcinajaca.

Gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze sie ona sktadac z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umoZliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktdrej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub inne spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

Czes$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Czes$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu i przedmiotu Robdt.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktore Wykonawca powinien przediozy¢ Inwestorowi do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robét.

Zbior przepisow i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla prawidiowego prowadzenia budowy.

Wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy
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1.5.50  Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciggu
moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

1.5.51  Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji
zadania inwestycyjnego.

1.5.52  Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

podstawowe powszechnego stosowania w budownictwie stanowig:  bezpieczenstwo

konstrukcji, bezpieczenstwo  pozarowe, bezpieczenstwo  uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia
izolacyjnos¢ cieplna przegréd.

1.5.53  Wyréb budowlany Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektdw
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi,

1.5.54  Wystgpienie Zwrécenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej z
realizacjg zadania inwestycyjnego.

1.5.55  Zadanie budowlane  Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i
ewentualnego uzupetnienia (u poszczegoinych gestoréw uzbrojenia) usytuowania wszystkich urzadzen obcych
krzyzujacych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach $rodowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgody na
realizacje przedsiewzigcia. Wykonawca Robét jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robét
z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktora Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
przetargu, sktadajaca sie z nastepujacych czesci :Projekt Budowlano-Wykonawczy, STWIOR, Wskazowki dla
Oferentow i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz
uzgodni z Zamawiajacym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robét.

A) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJACEGO OBEJMUJE:

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy
2. STWIiOR
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B) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujace
opracowania:
1. Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

2. Projekt szczegotowej organizacji ruchu na czas Robét

3. Projekty, harmonogramy robét

4. Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych

5. Inwentaryzacja stanu technicznego drég, po ktérych odbywaé sie bedzie transport materiatow
budowlanych.

6. Projekt technologii Rob6t ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntow, odwodnienia i umocnien
wykopow.

7. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.

8. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.

9. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).

10. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacii

panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg, uzyskujac potwierdzenie wtasciwego
Osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

11. Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych.

12. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemna — projektu usuniecia kolizji

Opracowania uzupetniajace i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we witasnym zakresie i na wiasny
koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie realizacji Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacie Techniczne na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Koszt wiw
projektdw, opracowan i uzupetniert Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezyta starannoscia i czytelnoscia.
Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inzyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi
instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape
zasadniczag uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficzne;.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawczg, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego.

ik W

Podstawg wykonania robét sg Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz
dokumentacje robocza Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacii
projektowej winny byé wprowadzone na piSmie i zgtoszone do Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacii
Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Uwaza sig, ze sktadajac oferte,
Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do
zrealizowania rob6t objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentaciji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowania,
rysunki lub STWIOR na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

158

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

1.6.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowien polskich przepisow i obowiazujacych
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0goinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca nie moze wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow w specyfikacjach Robot
na swoja korzys¢.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatow)
budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania rdwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach
technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
— stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
— Wykonawca wykazat, Ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych,
— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i w
specyfikacjach.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejacych obiektdéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca przystepujgc do robot musi dokona¢ wszelkich
zabezpieczen terenu w my$l Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)W czasie wykonywania
Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
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utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdt, wygody spoteczno$ci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy
z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie
utrzymywaé¢ na wiasny koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochodow
wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, uruchomi¢ i utrzymaé w okresie realizacji Kontraktu tablic na placu
budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie
takich tablic zostanie przedstawione do akceptaciji Inzynierowi. Takie tablice na placu budowy bedg utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.
Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca zawiadomi
publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace Robét Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét przepisy o ochronie Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla
0sob trzecich lub wtasno$ci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni droég dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed nadmiernym jego
pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozjag wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez stosowanie gruntow
odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowac zanieczyszczenia podioza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
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Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz.
21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujgcej powstawanie
odpadéw do ziozenia informacji do wiasciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty
uwzgledniajac ustalenia zawarte w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia i odnoszace sie do fazy realizacji Rob6t. Roboty (w szczegolnoSci roboty ziemne) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu
zapewnienia braku negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.

Koszty wiw dziatan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowe;.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia wyrobow budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Robot
bedgq mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robét, a po zakoAczeniu Robét ich szkodliwo$C zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdéw administracii
panistwowe;j.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w
trakcie wykonywania Robét stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentacji
technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne),
oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére s wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca uzyska o$wiadczenia wszystkich wtascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej
na mapie stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek lezacych poza pasem
drogowym, zwigzanych: z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw itp.
Odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zado$Cuczynienia w
wysokosci ustalonej w trakcie negocjacii lub przed wtasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowg mieszkaniowa, ustugowg lub przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
budynkow przed przystapieniem do Rob6t w celu unikniecia niestusznych roszczer odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejacych nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Przed rozpoczeciem Robét
budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacije fotograficzng istniejacych zjazdow z drogi do pobliskich
nieruchomosci. Zdjecia bedag skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed przystapieniem do
Robét budowlanych oraz po ich zakoficzeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektow budowlanych znajdujacych sie
w poblizu drég, po ktérych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany z budowa. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw oraz zlokalizowanych w
poblizu placu budowy terendw firm i punktéw ustugowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub przemystowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktoére beda wykorzystywane do cigzkiego transportu Wykonawcy.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed
przystgpieniem do Robét budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mogt transportowac
materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w
wiw sposéb. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bezpieczenistwa o ochrony zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczace BIOZ przy
wykonywaniu Robét budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )
2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat
IV - Rozdziat 4.
3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )
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4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

6) Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie BHP
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ciénieniem (Dz.U.Nr29, poz.115
z pdzn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz.
930)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywania Robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochronai utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
niezwtocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i
jest zawarty w Cenie Kontraktowe;.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢
praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
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W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.6.14. Wykopaliska
Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty interesujace
pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, bedg podlegaty postepowaniu
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 z pdzn. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby nie dopuéci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

1.6.15. Niewypaly i niewybuchy
Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wowczas Wykonawca ma obowigzek
przerwa¢ roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera i bedzie postepowac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w tym zakresie.

1.6.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skltada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca
pozyska we wtasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty
pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczern potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdéw , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostaé
uwzgledniony w kosztach ogélnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG [1].0d 1 lipca
2013 r. obejma natomiast wszystkich producentdw, importeréw i dystrybutorédw wyrobow budowlanych. Zgodnie z
artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogolny, sg wigzace
w cato$ci i bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich. Bezpo$rednie stosowanie oznacza
przede wszystkim, iz Rozporzadzenia sg nie tylko wigzace dla panstw czlonkowskich, lecz rowniez wewnatrz
panstw czlonkowskich dla wszystkich oséb, ktdrych mogg dotyczyé.

2.2 Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

o wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011
(oznakowane CE),

o wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, lub europejskg oceng techniczng moze
by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas
obowiazujacymi przepisami (wyréb zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg
techniczna),

= Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.), do wyrobu
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budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacie.

= Sposob umieszczenia powyzszej informacji okreSla § 12 ust. 2 rozporzadzenia,
zgodnie z ktorym informacje te nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposob
okre$lony w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla,
w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sig z nig przez stosujacego ten wyrdb.

o wyr6b budowlany, dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych
moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, a jego wiadciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego wkasciwosciach uzytkowych,
instrukcje stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza.

Organami wilasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkéw wynikajacych z rozporzadzenia
305/2011 w odniesieniu do wyrobéw wprowadzanych i udostepnianych na rynku z oznakowaniem CE:

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum
Akredytacii,

o jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011, bedg
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wlasciwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek
zainteresowanej jednostki majacej status instytutu badawczego, z uwzglednieniem wymagan
dla tych jednostek okreslonych w Zataczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

o minister wtadciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny techniczne;.

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie
budowlanym wytacznie do wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie wytacznie do
wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.Wyroby te
nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu
budowlanego (ktdry nie jest objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg
oceng techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostaly okreslone
przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881,z
pozn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyrob budowlany na rynek jest sporzadzenie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jezeli wyrob
objety jest normg zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng (zobacz art.
4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepiséw Producent nie ma obowigzku wystapienia o
wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystapi o jej wydanie, aby wprowadzi¢
wyréb budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym
- por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepisow wynika, ze oznakowaniu CE
podlegajg obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane
zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza si¢ na wyrobach budowlanych, dla
ktérych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr
305/2011, jezeli za$ deklaracja wtadciwosci uzytkowych nie zostata sporzadzona zgodnie z tymi przepisami,
oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma byé przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie).
Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujace informacie:
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—  Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

— Dane producenta;

— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub EDO);

— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

— System oceny i weryfikaciji statosci wiasciwosci uzytkowych;

— Informacja o udziale jednostki notyfikowane;.

— Wiasciwosci  uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktére wigzg sie z zamierzonym

zastosowaniem;

Deklaracie sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczno$ci ponownego
opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.
Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR
spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobow budowlanych chcacych sprzedawaé (udostepniac) po tej
dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczesniej (ze znakiem CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich
ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych - moga oni takze wykorzysta¢ posiadang uprzednio dokumentacje, czyli np. certyfikat lub
deklaracje zgodnosci. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogq by¢é wykorzystywane jako
EOT do konca ich wazno$ci. Z obowiazku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione beda jedynie wyroby
znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (WB) przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robot ziemnych i materiatow z recyklingu warstw konstrukcyjnych
istniejacych jezdni),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i
Projekcie Wykonawczym),

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploataciji, organdw administracii
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do
Robdt, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem materiatow rozbiorkowych i odpadowych na sktadowisku
odpaddw.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
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Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Koszt zwigzany z usunieciem materiatbw nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nieno$ne pozostate po wymianie
gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i
musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych
materiatéw. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si€ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobéw (materiatéw) budowlanych
Wytwérnie materiatéw (wyrobéw) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw (materiatéw) mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekci,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobow i materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
d) Koszty delegaciji Inzyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania wyrobow budowlanych bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce Robot.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiérki

Materialy pochodzace z rozbiérek i nadajace sie do ponownego uzycia stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z
ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekazac na baze materiatowg Zamawiajgcego lub w
inne miejsce wskazane przez niego. Materialy budowlane pochodzace z rozbiorek nieposiadajace
petnowarto$ciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca
po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadow.

Lokalizacja wtasnego sktadu odpadéw Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowych
wladz samorzadowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem,
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zwatka (utylizacja) w/iw materialtdbw Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych. Pozostate materialy z rozbiérek stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét oraz cechujgce sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen do powietrza. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Przy uzyciu $rodkéw transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezaco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczeg6inoSci
Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania kot pojazdéw wyjezdzajacych z Terenu Budowy na drogi
publiczne przy pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby
zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drog publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w
cenie Kontraktowe;.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca wykona przekopy probne w celu potwierdzenia przebiegu
instalacji podziemnych w takim czasie, aby nie hamowac¢ postepu Rob6t. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnoSc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja”
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inzyniera bedg
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wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz Robét z czestotliwoscia umozliwiajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca ma obowigzek przedktadania
Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny by¢ dostarczane wraz z
prébkami materiatéw w iloSciach wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i Robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatéw), ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materialy) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedq
przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdtrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.
Wszystkie dopuszczalne odchytki zawarte w SST uwzgledniajg wewnatrz niepewnos¢ pomiardw. Jezeli wynik
pomiaru zwiekszony/zmniejszony o niepewnos¢ zachodzi na granice podang w SST, zostanie uznany za zgodny
gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobdw budowlanych u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobow budowlanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobdéw budowlanych i Robét z
wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci wyrobdéw i Rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja;
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub
B
2. Deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetiaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (Dz.B.)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegoInosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi celem
zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik
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budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw Robot (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego elementu Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z iloSciami materiatow, elementéw, urzadzen itp.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw budowlanych, orzeczenia o
jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i winne by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig oprdcz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robot,
— protokdty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot wedtug wymiaréw rzeczywistych, pod warunkiem, Ze ich
odchylenia mieszcza sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiaréw wedtug wymiarow
projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadajg projektowanym z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
wykonane obmiary. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw dopuszcza sie zastosowanie Druku
Obmiaru Robét (DOR). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢
wykonane z nalezytg starannoscig i zapewniong czytelno$cia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i wyrobéw budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementdw Rob6t. Dlugosci i odlegtodci pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m3ako
dtugos¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci bedag wyliczone w m? (netto) jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sg wymiary
gornej ptaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej,
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uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajacq
podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu lub zanikajace przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigzce obmiaréw lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiardw lub DOR-6w, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robé6t.Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i ST.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje
InZynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Odbior
ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inzyniera zakoniczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego
Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z dokumentacjg, projektowg i ST.W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét: zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez
Zamawiajacego przeprowadzony zostanie odbiér przez Panstwowy Nadzér Budowlany celem wydania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,p0z.1409 z pdzn. zm.).
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC 4 egzemplarze kohncowej dokumentacii
powykonawczej, w tym:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Plan BIOZ,

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczern laboratoryjnych, zgodnie z ST.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

8. Rozliczenie materiatdw z rozbiorek,

9. Rozliczenie kohcowe w formie tabelarycznej,

10. Zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,

11. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, odwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robét wiascicielom
urzadzen.

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu, w formie elektroniczne;

edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w postaci pokolorowanego
wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robot wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie
ksiazki obiektu.
14. Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku.
15. Wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,
16. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementow rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg, ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot
stanowigce sume kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku,
wyliczong na jednostke przedmiarowg Robét podstawowych bedg obejmowacé:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

— Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami.

— Warto$¢ pracy Sprzetu i $rodkow transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi kosztami.

—  Wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatbw, w tym materiatbw odpadowych, we
wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi wtasnosé Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego
sktadowania tych materiatow.

— Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogoine budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia,
eksploatacii i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,

— opfaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, koszty ogélne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robét,

— Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i opfaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe.

— Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych, operatéw,
ekspertyz, analiz, koszty nadzorow urzadzen towarzyszacych, petnienie nadzordéw przez stuzby ochrony
przyrody i nadzor archeologiczny.

— Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

—  Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe.

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych. W zakres tych kosztow wchodzg réwniez wszelkie czynno$ci nie opisane w w/w
czesciach SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich wzajemne nastepstwo.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogélne SST D-M 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacii
Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a takze wynikajace z
uzgodnien projektu, warunkdw technicznych zasilania lub z innych dokumentow, ktérych kopie zataczono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w projektach branzowych, a nie
wyszczegélnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego. W ramach kosztu dostosowania si¢ do
Wymagan Ogolnych nalezy uwzgledni¢ regulacje armatury infrastruktury technicznej.

174

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.

) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu.
c) Optaty/dzierzawy terenu
d) Przygotowanie terenu

) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazddw, przejazdéw, wigczen
do istniejacej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

f)  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

g) Wykonanie remontu czgstkowego drog objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont
z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow i/lub przy pomocy przeno$nych urzadzen sygnalizacji $wietinej

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz 1186 t.}.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 . poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (f. Dz. U. z 2016 poz.124 z
pozn.zmianami )

Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami)

Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129). Zatacznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia
10 maja 2013 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéow obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr
138, poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013 poz. 898)
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie
warunkdw wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr
198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat Il i Dziat
IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz.U. Nr 29,
poz. 115 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - ETAP IV - Zlewni a przepompowni PG1 -
wraz z przepompownig PG6, SP1, SP2, LPT1(G).

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: Budowa zjazdu do przepompowni w
ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce,
gmina Kleszczewo — ETAP V- zlewnia przepompowni PG1 wraz z przepompownig PG6, SP1, SP2, LPT1 (G).
W ramach inwestycji przewiduje sie do wykonania zjazdu do przepompowni PG6.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.2.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych i zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w pasie drogowym oraz w rejonie obiektu
inzynierskiego w strefie umocnien cieku.

1.5. Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i daminy nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie¢ do powtornego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- fopaty i szpadle.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Nadmiar zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami transportu,
samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne zasady wykonania rob 6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okre$lonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny.
W szczegdlno$ci kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robt z Dokumentacjg Projektowa, ).

- powierzchnia zdjecia humusu

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 [metr szescienny] zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? rob6t obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjecie humusu wraz z odwiezieniem lub sktadowaniem (humus do wbudowania),
- zdjecie darniny wraz z odwiezieniem,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH KAT.I-V
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruncie kategorii I-V

1.3 Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.2.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3.  Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$noSci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

14.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasq

drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
| = Pa
wzoru: s
:0 ds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pss-  Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u e
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg,
Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne” punkt 2.Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg noénosci G+. W przypadku gdy grunt w podtozu nie spetnia kryteriow dla G1
nalezy go ulepszy¢. Propozycje sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Do budowy nasypdw bedg wykorzystane tylko grunty kategorii I-Il. Wybér gruntu do
wykonania nasypéw korpusu drogowego, uzyskanego z wykopdw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu
badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajgcego wymagania okreslone w
normie PN-S02205:1998 i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Szczegétowe dane dotyczace gruntéw
przydatnych do wykonania nasypéw podano w ST D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypéw”. Grunty przydatne do
budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaty za
zgodg Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci o ile nie ma to wplywu na
harmonogram i termin zakoriczenia budowy. W przypadku, gdy parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub
stanowigcego podtoze rodzime nasypu badz konstrukcji ulegly pogorszeniu na skutek btednego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, zostanie on obcigzony kosztami doprowadzenia gruntéw do prawidtowych parametrow.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw beda prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i podanego w niniejszej ST.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

o transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki kotowe),

o sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw
Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Do transportu gruntu
uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtdrnego wbudowania w nasyp mogq by¢ stosowane nastepujace
$rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze,
e  ciggniki kotowe i ggsienicowe
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 5.
Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w punkcie 5.2.
Wykonywanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez
Kierownika Projektu. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjq
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym”. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé
ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty (kruszywa) o
roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych (warstw konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu.
Odspojone grunty (kruszywa) przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezpo$rednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego
roztozenie i zageszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.O ile
Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntéw (kruszyw) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem (zanieczyszczeniem).Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do
gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopoéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 ¢cm i -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp powinno by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg i nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is).

Tablica. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ |s dla:
Strefa Drég ogoinodostepnych

korpusu kategoria ruchu KR3 i KR 4 kategoria ruchu KR1(Sciezka
rowerowa)
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od|1,00
. o 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanej powyzej. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-S-02205:98: lub badania lekkg
ptyta dynamiczna.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
ezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaC w kierunku podnoszenia sie niwelety.W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i nie
powinien by¢ mniejszy niz 2% i nie wiekszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Wymagania odnosnie ruchu budowlanego

ie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigzenia
Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposadb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 5.3.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiardw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg,
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 2100 m
4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu budzg watpliwosci
6 Pomiar réwno$ci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okre$lac dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m? warstwy i nie
rzadziej niz raz na 100m dtugosci odcinka

6.2.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +£10 cm.

6.2.3. Szerokos¢ dna rowéw
Szerokos¢ dna rowdw nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.2.7. Rownos¢ skarp
Nieréwno$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ +10 cm.
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6.2.8. Spadek podfuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosic¢ 1,00. Alternatywnie mozna
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych VSS, zgodnie z normgPN-S-02205:98, lub po skalibrowaniu metode
obcigzen lekka ptyta dynamiczna.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.Wszystkie roboty, ktdre wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 [m3] nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt w oparciu 0 wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 [m3] wykopdw obejmuje nastepujace czynnosci:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
— rekultywacje terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego

PN-78/B—06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg

PN-80/B—06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-78/B—-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

BN—77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN—76/8950—03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarienia i porowatosci

9. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 1989 r., wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

19.  Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

20. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

22. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002.

© NGk w
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1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo —ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego, i obejmuja;

¢ mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na catej szerokosci
nawierzchni gtebokosci do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odktad (chodniki),

¢ mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na catej szerokosci
nawierzchni gteboko$ci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odktad (zjazdy),

e mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (jezdnia KR-3, KR4).

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne — wykonuje sie w gérnej czesci kD-M.00orpusu drogowego w celu umieszczenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
nastepujacego wzoru:

Pd
ls=" pgs
w ktérym;
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pds —maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona wg

normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach
ziemnych, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3].

15 Wymagania ogoéine
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wiasciwg, tj. spetniajgca wymagania
ST jakos¢ robot.Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet mechaniczny dostosowany do
szerokoSci wykonywanego koryta:

e rowniarki samojezdne,

e spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

e walce statyczne dostosowane do wielkoSci zageszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,

e ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu do

zageszczania,

e sprzet do recznego prowadzenia rob6t ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, itp.).
Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegolno$ci stosowany sprzet nie moze wywotywaé niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu podioza. Zastosowany sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu lub w przypadku braku takich dokumentow powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez Kierownika
Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.Materiat z
korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robo6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Warunki przystagpienia do robét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia bedzie wykonana w korycie gruntowym. Sposéb
wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i w ST.Wymiary koryta powinny by¢ wyznaczone przez wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt paliki lub szpilki, za ktérych stan odpowiada
Wykonawca. Rozmieszczenie palikow, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.Rodzaj
stosowanego sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do gruntu kategorii 1-V, w ktorym
prowadzone sg roboty oraz do stopnia trudno$ci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i zaleceniami Kierownika Projektu, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.
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5.4. Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie

Przed wykonaniem profilowania podioza w korycie drogowym nalezy uprzednio oczysci¢ je z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu i odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych
rzednych podtoza. Rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchnia¢ podfoze gruntowe na gteboko$¢ zaakceptowang przez Kierownika
Projektu, a nastepnie dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonego w tablicy nr 1.Do profilowania podtoza, tam gdzie jest to mozliwe,
nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonywaé bezpo$rednio po
profilowaniu przez watowanie walcami stalowymi, gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno
dostepnych, zachowujgc optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu z tolerancjg od -20% do +10%.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normg PN-
88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warto$ci wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza |

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ | dla:

KR-1 KR-3, KR4
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza | 0,97 1,00

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i odpowiednim zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.Po
osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna co 10 m na kazdym pasie ruchu

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie ? [ co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podtoza na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.1. Kontrola zageszczenia podifoza

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy sprawdza¢ wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg gruntu
nalezy kontrolowaé na podstawie normainej proby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%.W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia w oparciu 0 metode Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia poditoza wg normy PN-S-02205.
Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ dla zwirdw, pospétki i piasku
wartosci 2,2 przy Is 2 1,01 2,5 przy Is< 1,0.Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca powinien przygotowac i
przedstawi¢ w sposob tabelaryczny zestawienie wynikow badan — wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami
Srednimi dla catego odbieranego odcinka — otrzymane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

Sprawdzenie réwnosci podtoza

a) Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg o dtugo$ci 4 mco 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatq dostosowang do szeroko$ci koryta co najmniej 10 razy
na 1 km. Nierownosci podioza nie moga przekracza¢ 20 mm.

b)  Sprawdzenie spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocag 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem warunkéw toleranciji + 0,5 %.

c) Sprawdzenie gtebokosci koryta i rzednych dna

Gteboko$¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzac¢, co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i projektowanymi nie powinny
przekraczat - 3 cm, + 1 cm. Wymaga sig, aby 95% zmierzonych rzednych podtoza nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen.

d) Sprawdzenie uksztattowania osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.O$ drogi w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 5 cm.

e) Sprawdzenie szerokoSci koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cmi - 5 cm.

6.2.3. Ocena wykonanych pomiaréw i badan

Poziom jakoSci wykonanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli
wszystkie wyniki pomiaréw i badan spetniaja wymagania podane w punkcie 6.2 niniejszej ST.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne

zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest [m2] — metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér rob6t powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt. Wykonawca powinien zgtosi¢ Kierownikowi
Projektu do odbioru zakoriczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét. Odbioru robdt dokonuje
Kierownik Projektu na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych uzupetniajacych
badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajagcych badan i pomiaréw w przypadku, gdy:
o zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg ST - koszty tych badan w catosci
ponosi Wykonawca,
o istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakoSci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy — koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robét poprawkowych albo poleci
powtdrzenie rob6t wg zasad okreslonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym
zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan jako$ciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robé6t

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 9.
Cena wykonania 1 m2 robét zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podfoza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko
— odkfad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podfoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

— technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zat. Ai B.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

el A\
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BN-75/8931-03

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-06714-17

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej
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1.WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej w zwigzku z budowg zjazdu do przepompowni.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywanie:
e podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego o grubosci i 20 cm - zjazd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa o wkasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego nalezy stosowac¢ kruszywo uzyskane
z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow, w ktdrym procentowa zawartos¢ ziaren
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 933-5 i by¢ kategorii nie nizszej niz Ceos3

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek

Tablica 1.Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej i

zasadniczej wg WT-4 2010
Wiymagania wober knaszywa do misszansk
nisrwigzamych przemmaczonych do zastosowanis
Rozd=ial W warstwis -
W noTmie . . podbudoary . . Qdmes:em_e
DHLEN Wlasciwosc El-!j pudhumn}'lza:sm] .-:':-:u PH-EM
13242 nawierzchmi drogi mawierzchmi drogi | 13242:2004
ERI=KR2 | ERS~ERS | ER1-ER? | ER3+-KRS
41-472 | Frakcje'zestaw it & 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11.2; 16; 22 4: 31.5; 45;
43 1 90 (zestaw podstawoary plus zestaw 1) Tabl 1
Wezystkie frakcie dozwolone
431 Uziamienie wg FN-EN Gr85/15, G820,
933-1 e85, G0, Tabl. 2
GuB5 GaT5
432 Ogolne pranice i
tolerancie uzamienia
kmiszywa grubeso na GT ME GT 2015 Tabl 3
sitach podrednich wgz PH-
EM 933-1
433 Tolerancje fypowego
umamienia kmszywa . .
drobmeso i kms_.z:.'wa o CG%:% E'G;I[FI:% Takl 4
cigghm naamisnin wg "
PH-EN 833-1
44 Eszmal kruszywa
rrubego wg PH-EN 033
4 FLy Flw Tabl 5
— maksymalns wartosci
wikamnika plazkosc
Iaby
— maksymalne wartesci Sk Slss Tabl &
wikaznika ksztal
45 Eategone procentowych
Zawartoscl Ziaren o
powierz. przekmsz. hib
lameamych oraz mHaren -
calkowicia Come Cou Tabl. 7
zaokrazlonych w
kmiszywie grubem wg
PH-EM §33-5
46 Zawariosc pylow wg PH-
EN #33-1 ¥ fl.h'_l_l.l"ml.rt fl.n:l WrTesEns Tabl 8
—w kmszywie srabym*)
::]“ husn“u mbn}.ﬂ _lr whlarremns _fl.ﬂl.ﬂ-’hl-l:: Tﬂb] 3

47 Jakosc pylow

WartosC nierhadans na pojedynczych frakcjach a tvlko w
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2.3.2. Uziarnienie kruszywa

Mieszanka kruszywa 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej KR 1-2
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach powyze;.
Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie, aby 90% uziarnier mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicy 2 i 3, aby zapewnic jednorodnosc¢ i ciggtos¢
uziarnienia mieszanek.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci na sitach kontrolnych- poréwnanie z deklarowang przez producenta wartosciq
(S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn
stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodq

Proctor’a.
) Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka - - -
L Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 t5 +5 t7 +8 +8 +8
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Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggto$ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka [réznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min max min max min max min max min max min | max [ min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25 - -

2.3.3. Wymagania dla mieszanek kruszywa do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej wg WT2- 2010

Wymagania wobec mieszanek Lo
niezwigzanych przeznaczonych do Odniesienie do
. . PN-EN 13285
Rozdziat w zastosowania w warstwie
normie PN- Whtasciwosé Podbudowy zasadniczej
EN 13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UFqy Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCqp Tabl.4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscig (S)
4.4.2 Wymaganla wobec;ed’r?o'rodnosu uzllarnlenla na Weg tab. 3 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwos$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co 45 )
najmniej
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LAss -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$¢ na scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpornosc¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z Fa i
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co >80 -
najmniej
4.5 Zawartos$¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2

Tablica 4a. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej wg WT2- 2010

Wymagania wobec mieszanek Odniesienie do

Rozdziat w niezwigzanych p.rzeznaczony.ch do PN-EN 13285
normie PN- Wiaéciwoéé zastosowania w warstwie
EN 13285 Podbudowy pomocniczej

nawierzchni drogi
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KR1+KR2 KR3+KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UF1, Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos$¢ pytéw: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawartos$¢ nadziarna: kategoria OC 0OCqo Tabl.4i6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscia (S)
4.4.2 Wymagama wobec;ed,r?o.rodnosm u%larnlenla na W tab. 3 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Worazliwos$¢ na mroz: wskaznik piaskowy SE*), co 0 i
najmniej
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy fakgcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LAso -

kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos$é na scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Mpe

Mrozoodpornosé (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co >60 -
najmniej

4.5 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub/i statycznych do zageszczania.

W migjscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

3.3.Rozscielenie kruszywa

dla warstwy podbudowy wykonywane bedzie réwniarka lub uktadarka kruszywa.

Zastosowany sprzet mechaniczny do rozscielenia materiatu powinien by¢ sprawny technicznie i zyskac
akceptacje Inzyniera.

3.4 Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

wykonane bedzie walcem gtadkim stalowym lub/i ogumionym, wibracyjnym, dwuwatowym, ciezkim. Stosowane
walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania watow przy uzyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania sie kruszywa podczas
klinowania,

- wskazniki amplitudy i czestotliwo$ci drgan oraz sity wymuszajacej (dla walcow wibracyjnych),

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia jesli to byto przewidziane przez producenta sprzetu.
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3.5 Profilowanie
Profilowanie powinno byé wykonywane ciezkim szablonem lub réwniarka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wcze$niej przygotowanej warstwie z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem lub bezpo$rednio na nasypie.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

-DIS < 5
dgs

(1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacq lub odpowiednio
dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwo$ci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

'5"15{2' < 1
Og

w ktorym:

dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo- umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sig na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.4.7.
Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych grubo$ci projektowych.

Warstwa podbudowy powinna byC roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych.
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Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie wbudowywania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg do -20% (tablica 4)

Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie i doprowadzony
do wymaganej wilgotnosci.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o wiecej niz wskazana tolerancja jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Wskaznik zageszczenia podbudowy metoda cylindra wciskowego oraz wskaznik odksztatcenia i moduty nosnosci
powinny spemia¢ wymagania podane w pkt.6.3.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu,

- okre$lenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogllne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosc badan

Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegodlnienie badan |n|mg na ficz ad a *an podbudowy przy—padzajqca
na —dziennej  dziaice | 4 jadno badanie (m?)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 Badanie wiasciwosci kruszywa * kruszywa

*- badania wtasciwosci kruszywa obejmujq: uziarnienie mieszanki, wskaZnik nosnosci mieszanki

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg -20%.

6.3.4. Zageszczenie i nosnosé¢ podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205 stosujac ptyte @30cm.
Wynik modutu nalezy obliczaé w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacemu temu zakresowi obcigzen jednostkowych doprowadzajac obciazenie koricowe do 0,45MPa. W
obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik % zgodnie z PN-S-02205:1998.

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:

E+=3Ap/4As x D
Ex=3Ap/4As x D

gdzie:

Eq - modut pierwotny odksztatcenia [MPal],

E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Ap - rdznica naciskdw w pierwszym cyklu obcigzania [MPal],

Ap2 - r6znica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
As; - przyrost osiadan odpowiadajacy rdznicy naciskow Ap, [mm],
D - Srednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe dla ruchu KR 1 i
KR 5, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy. Wymagany modut wtorny E;> 120MPa.

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢é pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna w sposdb ciagty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m2, 2
badania co
100m jezdni
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 !\l:n?;jfcopdok(:gsa??:]g co najmniej jedno badanie na kazde 200 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosSci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ + 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjq + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podifoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £10%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
212




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosg,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetione nowym materiatlem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrdwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakofczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jako$ciowych okreslonych w punkcie 6.

Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Cena wykonania m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe (wyréwnanie) podtoza,

- zakup sktadnikdw, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta lub zakup gotowej mieszanki,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji techniczne;,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjne;j,

- uporzadkowanie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-S-02205:1998 zat.B. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania. Oznaczenie modutu
odksztatcenia podtoza przez obcigzenie piyta.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

4. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

5. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane.

6. PN-EN 13242:2010  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Pozostate dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, Warszawa 2010
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.04.05.01 PODSYPKA PIASKOWO-
CEMENTOWA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania podsypki piaskowo - cementowe;.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogoéine”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z wykonaniem warstwy podsypki
zgodnie z zakresem okre$lonym w Rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w
specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” .

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
"Wymagania Ogdlne", pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej sa;
— piasek,
— cement

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na éciskanie nie mniejszej niS R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetniaC nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zalezno$cia:

Dis/dgs < 5

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren kruszywa
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren kruszywa

b) zageszczalnosci, okre$lony zaleznoscia;
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U =de/d10=5

U - wskaznik réznoziarnistoSci
d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% ziarn kruszywa,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa.

Warstwa  podsypki piaskowej powinna spetniaC  warunek  wodoprzepuszczalnosci.  Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci k" powinien by¢  wigkszy od 8m/dobe. Piasek stosowany do wykonywania podsypki
powinien spetniaC wymagania normy PN-B- 11113 dla gatunku 1 2.

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-
B- 06712. Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czeS¢) i piasku (4 czesci). Nalezy
ja przygotowac w mieszarkach mechanicznych. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w
granicach od 3 do 5 cm. Pna podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

0 mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpoSrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczyC kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. PodtoZze w
tym miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniac wymagania okreslone w Specyfikacji D-04.01.01,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza’. Warstwa podsypki piaskowej powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych Specyfikacjach.
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5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela sie¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg
pola¢ wodg w takiej iloci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Przewidywana do utozenia warstwa podsypki o grubo$ci 5 cm powinna by¢ utozona w jednej warstwie.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, a_ do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okre$lic pierwotny i wtorny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1000 m2

2. Rownos¢ podtuzna co20m

3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1000 m2

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1000 m2

5. Rzg¢dne wysokosciowe co25m

6. Uksztattowanie osi w planie =) co 25 m w osi i na jej krawedziach

7. Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 mz

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m:

8. Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m:

« Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukow poziomych

6.3.3. ROwWnos¢ warstwy
Nierowno$¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg zgodnie z norm BN-68/8931-04. Nierdwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. NierdwnosSci nie moga przekraczac 2 cm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny byc zgodne z Rysunkami z tolerancja 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Grubos$é warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byc zgodna z okre$lona w Rysunkach z tolerancja +1 cm i -2 cm. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy i uzupetnienie nowym  materialem o odpowiednich wlaSciwoSciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena gruboSci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okre$lony wg BN-77/8931-12 powinien wynosiC 1,0. Jezeli jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoSci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okresSlonych zgodnie z norma BN-64/9831-02, nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaC wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc gruntu podioza powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od =20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.3

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérnie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. _wir i mieszanka.

4, PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podto_a przez obcia_enie ptyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej w ramach budowy zjazdu do przepompowni
Sciekow.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuja;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegta, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazd

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobag trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Wymagania ogo6lne
Informacje ogdine zawarto w DM-00.00.00.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 2.

2.1. Stosowane materialy
Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e kostka betonowa wibroprasowana typu podwdjne T, bezfazowa, o grubo$ci 8 cm, kolor szary.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowa¢ kostke betonowg o grubo$ci 8 cm

Nalezy stosowa¢ kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan" o nastepujacych parametrach:

Materiat — beton zwykly,

Grubos¢ — 80 mm,

Wytrzymatos$¢ Srednia na rozcigganie przy roztupywaniu — T . 3,6 Mpa
Nasigkliwo$¢ — B, klasa 2,

Odpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej - D, klasa 3,
Odpornos¢ na Scieranie — |, klasa 4,

Wymiary - K, klasa 2,

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,

VVVVVVYY
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Kolor kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreSlone w Dokumentacji. Zastrzega sie
mozliwos¢ zmiany koloru kostki przez Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega
Zmianie.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkledniecia nie powinny przekraczac:

- wypukto$¢ 1,5mm

- wklestos¢ 1mm

2.3.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowa¢ kostke betonowg 0 wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;
* na dtugosci £ 2 mm,

* na szerokosci £ 2 mm,

* na gruboéci £ 3 mm.

2.3.4. Wytrzymatosé na roziupywanie
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ na roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.

2.3.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.
Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetnia¢ wymagania dla klasy 3.
Dopuszcza sig strate masy nie wigksza niz 1 kg/m2.

2.3.6. Scieralno$é

Odpornos¢ na $cieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 powinna odpowiadac
klasie 4. Wymagana odporno$¢ powinna by¢ wieksza lub réwna 18 000 mm3/ 5000 mm2.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

* na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajace;
wymaganiom PN-EN 1008:2004,

+ do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmaq stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto poryto pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
227



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wg normalnej
metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykona¢ wg:
— ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,
— ST D.04.05.01 ,Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy zastosowaé mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 5¢cm po zageszczeniu.
Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni z betonowe] kostki brukowej. Do ubijania
utozonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢
wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST,
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji, moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.2.1. Badania kostki

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 2 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).Poza tym, przed
przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan
przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.2.2. Badania pozostafych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
228



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

Badanie zageszczenia koryta wykonuije sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:
e rzedne wysoko$ciowe +2cm,
o rownosé +2cm,
e spadek poprzeczny i podtuzny 1 0,5%.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 100 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup wraz z dostarczeniem materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-IV,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem
— wypetnienie spoin piaskiem
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

2b.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 19741 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN197-2 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

6.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
10.  PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

llekro¢ w tek$cie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy najnowszego wydania na dzief ztozenia niniejszej SST.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow i opornikow betonowych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem

kraweznikdw betonowych, i obejmuja;

o Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.
o Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm.
o Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —

prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowg

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.3. Nalezy stosowa¢ krawezniki:
* betonowe trapezowe o wymiarach 15x30 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,
* oporniki 0 wymiarach 12x25 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

2.3.1. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
* krawezniki betonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1340:2004,

* beton C12/15 do wykonania tawy - zgodnie z normg PN-EN 206-1,

* piasek na podsypke i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
* cement do podsypki i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
* wode - odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008

2.4 Krawezniki betonowe

2.4.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
Kraweznik moze by¢ produkowany:
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o Zjednego rodzaju betonu,

o roznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubo$¢ 4 mm),

o skoSne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
zwymiarami deklarowanymi przez producenta,

o kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne ilub dekoracyjne (ktdrych nie uwzgledniasie przy
okre$laniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostegoodcinka kraweznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

o powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lubobrébce
chemicznej,

o ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogq byC¢ proste lub uksztattowane w sposébutatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie

o krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste

o rozrdznia sig dwa typy kraweznikow

o uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

o drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np.jezdni i
pobocza).

2.4.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Nalezy stosowa¢ krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan" o nastepujacych parametrach:

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

o  $rednia nasigkliwos¢ dla kraweznikow < 4%

e odporno$¢ na Scieranie |,

o wytrzymato$¢ na zginanie 3U.
2.5 Skltadowanie kraweznikéow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy
uktadac z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.6 Materialy na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowaé zaprawe cementowo-piaskowa. Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaC sie na podiozu rownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.Materiaty na
tawy
2.7 Lawa z oporem
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow
ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine
pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe ukfadac
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robo6t

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien bycwyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustale powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawanalezy
zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine pkt 6.
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6.2 Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig,
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢
z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a)Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa. Profil podtuzny gornej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;

« dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

+ dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rdwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore

wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b)dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,
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d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie
betonowej / tawie betonowej z oporem

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania

ogblne pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb kraweznika betonowego obejmuie:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR

zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-06250

* PN-B-06251

* PN-EN 12620

* PN-B-10021

* PN-B-11111

* PN-B-11112

* PN-B-11113

* BN-88/6731-08
* BN-74/6771-04
* BN-80/6775-03/01

* BN-80/6775-03/04
* BN-64/8845-02

* PN-EN 197-2:2002
* PN-EN 197-1:2002

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnoSci

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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* PN-EN 1008:2004

* PN-EN 206-1:2003
* PN-EN 13139:2003
* PN-EN 1340

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

Kruszywa do zaprawy

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPIV - zlewnia przepompowni PG1- wraz
z przepompownig PG6, SP1, SP2 ,LPT1(G).

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla budowy zjazdu do przepompowni

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; .

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz OST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa;

2.1 Obrzeza betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan™
- nieodksztatcalnos¢ w przedziale temp. -30+200°C,
- wytrzymatos¢ na zginanie >6,0 MPa, klasa 2T
- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 18000 mm?$/5000 mm?2,
- odporno$¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?,
- nasigkliwo$¢ <5%,
- odpornos¢ na poslizg oraz tekstura — wg PN-EN 1340.

2.2 Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeze nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.
— piasek - nalezy stosowac Srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢
pytdw w piasku na podsypke cementowo-piaskowa nie powinna przekracza¢ 5 % (kategoria 2),
— cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 32,5 wg PN-EN 197-1 Cement . Cze$¢ 1.
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
— cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1
—  piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”’. Zawarto$¢ pytow w
piasku na zaprawe cementowo-piaskowg nie powinna przekracza¢ 3 % (kategoria 1).
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2.4 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

2.5 Beton klasy C12/15
Beton klasy C12/15 na wykonanie tawy betonowej spetniajacy wymagania podane w normie PN-EN 20-1..

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy zwirowej oraz z ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
WspdIne wymagania i badania”.

4.2 Beton na fawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek i cement - przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu i zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatow podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogélne warunki wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST. Miejsca
pozyskania niezbednych materiatow muszg uzyskaC akceptacje Inzyniera. Transport materiatdw na miejsce
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robét.

Wyznaczenie takich punktow odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych rob6t

Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;.
Powyzsze roboty wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie Elementéw ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa to przewiduje, to pod obrzeze nalezy wykonaé fawe betonowa.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczes$niej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 obowigzujace przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskac akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4 niniejszej SST.
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tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowe] i cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo- piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy
przygotowa¢ w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu jej we wcze$niej
wykonanym korycie w warstwie grubosci min. 3 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i prawidtowym
zageszczeniu.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.7 Wypetnienie spoin miedzy obrzezami.

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetié zasypka piaskowa, cementem lub cementowo-
piaskowaw sposob zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jako$ci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan.”

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 2 sztuki obrzeza na cato$¢ rob6t wykonanego wbudowania.
Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajacego.

6.2 Kontrola w trakcie robét

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.

6.2.3 Kontrola prawidtowosci wykonania tawy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej -
oznaczy¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu na fawe pod obrzeze- 1 seria (1 seria-3szt) z dziennej dziatki
roboczej.

Ocene zgodnosci przeprowadzi¢ wg:

Liczba  n " wynikow badar Krvtermim L Enterom 2
witrzymatodcl na sciskame na sredma z | 27 wvndcow dowcluy pojedvoczy wynk
prébiach z okreslone) objelose (f o) Nimam? (5 N'mm’
: :: ir.-j: + 4 s f k- "1'

I - 3cdnia 2 o wyaikdw badama witrzymaboser sers n probek,
f - wtrzemednid charaktervstvezna na Sciskaniz,
T - oojedvnczy wynik badaniz wetrzymatodct z seru n probek.

6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa usytuowania w planie,

- zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuje:

- odchylenie linii obrzezy w planie, ktére nie moze wynies¢ wiecej niz 0,5%,

- odchylenie niwelety - max. £ 0,5%,

- rownos¢ gdrnej powierzchni obrzezy z tolerancjg prze$witu pod tatg 3-metrowg +0,5 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin z tym, Ze spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4 grubosci
elementow.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajacego na diugosci ok. 10 cm
izbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szeroko$¢ spoiny — powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeza betonowego na podsypce zgodnie z zasadami niniejszej
SST, Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PtatnoS¢ za jednostke obmiarowa na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatow oraz oceny jakosci
wykonanych robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji - zakup i transport materiatow oraz wyrobéw gotowych;
dostawa sprzetu,

- wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,

- oznaczenie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie fawy betonowej,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowe;j,

- ustawienie obrzeza betonowego,

- wypetnienie spoin migdzy obrzezami,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania. (archiwalna)

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. (archiwalna)

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykly (archiwalna)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci , produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
(archiwalna)
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement . Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. (archiwalna)

10.2 Inne dokumenty
Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

E.01.01.01 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ORAZ
AKPIA
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1. BRANZA ELEKTRYCZNA, AKPIA

Wymagania szczegotowe dla materialéw — Branza elektryczna

1.1.1. Zasilanie obiektow

Obiekt Przepompownia Sciekéw oraz automatyke AKPIA w szafce SZ-S nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP. Zasilanie i posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator.

LPT1 G Zasilic nalezy Szafe Zasilajgco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2,
Zabezpieczenie gtéwne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

PG6 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajaco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x6mmz2. Zabezpieczenie
gtéwne ZKP 3x25A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A (Zgodnie z warunkami)

SP1 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajgco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4xdmmz2. Zabezpieczenie
gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

SP2 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajgco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm?2. Zabezpieczenie
gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

Zasilanie z wykorzystaniem automatycznego przetacznika SZR Agregat-0-Sie¢ umozliwiajacy przetaczenia
zasilania pomiedzy zasilaniem rezerwowym i podstawowym.

Przefacznik nie moze pozwala¢ na jednoczesne zataczenie napiecia z agregatu i sieci. Szaftka SZ-S musi by¢
przystosowana do podtaczenia agregatu zewnetrznego za pomoca gniazdka wtykowego 16A/400V.

1.1.2. Agregat pradotwérczy

W kazdym przypadku Przewiduje sie zastosowanie gniazda 3f 16A dla podigczenia agregatu pradotworczego
przewoznego. Specyfikacja nie przewiduje doboru agregatu pradotworczego.

W SZ-S zastosowano przetacznik manualny [1-0-ll, umozliwiajacego zmiane Zzrodta zasilania. Zastosowany
przetacznik musi uniemozliwi¢ jednoczesne zatgczenie 2 zrédet zasilania.

1.1.3. Szafa Zasilajgco — Sterownicza SZ-S
W poblizu przepompowni $ciekéw nalezy zamontowa¢ Szafke SZ-S, do ktorej nalezy wprowadzi¢ kable i
przewody. Szafa 0.4 kV- SZ-S stanowi punkt rozdzielczy, zasilajacy i sterowniczy przeznaczony do zasilania
obwoddw pomp oraz sterowania praca przepompowni.
Szafa sktada sig z :
1. uktadéw zasilania.
2. ukfaddw sterowania,

Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w ukiadzie sieci TN-C-S

Rozdzielnica wyposazona w aparature m.in. ABB, Schneider Electric lub rownowazng
Aparature zabudowa¢ w dwdch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz wewnetrznej (jedna w drugiej).
Obudowy chronione przed korozjg oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i
analizator sieci, zabudowa¢ na drzwiach obudowy wewnetrznej. Wprowadzenie kabli od dotu obudowy za pomocg
dtawikow. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym.
Szyny PE szafy nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym, rezystancja R<5Q.

Szafa SZ-S LPT1 G odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSV-80-24
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodoéw sterowania
Szafa SZ-S PG6 odpowiada za zasilanie :
- 2Pomp MSV-80-72
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

Szafa SZ-S SP1 odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSV-80-14L
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodoéw sterowania
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Szafa SZ-S SP2 odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSV-80-14L
- Obwodéw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

UWAGA

Przewody wprowadzi¢ od dotu szafy SZ-S
System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

1.1.4. Instalacje elektryczne

1.1.4.1. Instalacja elektryczna zewnetrzna

Instalacja elektryczna zewnetrzna sktada sie z linii WLZ, zasilania pomp. Przewody miedziane w izolacii
polwinitowej, napiecie znamionowe izolacji min.750 V, maksymalna temperatura pracy 70 st. C. Przewody o
przekrojach 1,5mm?2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm?2. Zasilanie pomp zgodnie z wytycznymi producenta pomp.

1.1.4.2. Instalacja uziemienia, wyréwnawcza

Instalacje uziemiajaca wykona¢ za pomocg uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Galmar.
Z projektowanego uziemienia wprowadzi¢ bednarke do studni oraz szafy SZ-S. Bednarke prowadzi¢ na catej
dtugosci wykopow Wykona¢ uziemienie o rezystancji 5Q>R. W przypadku trudno$ci w uzyskaniu rezystancii
uziemienia, wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe GALMAR.. Do instalacji uziemiajacej nalezy podtaczy¢ szyne
PE SZ-S oraz pozostate czesci metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia nalezy takze podtaczy¢ obudowy pomp.
Punkt rozdzielenia PEN na PE i N nastepuje w SZ-S.

1.1.5. Tryby pracy

Pompy studzienki obu przepompowni $ciekdéw podnosza Scieki doptywajace w sposéb grawitacyjny na
poziom umozliwiajacy sptywanie do kolejnej, nastepnej przepompowni.
Studzienki wyposazona jest w dwie zatapialne pompy MSV-80-24 dla LPT1G, 2 pompy zatapialne MSV-80-72
dla PG6 oraz MSV-80-14L dla SP1 oraz SP2, pracujgce naprzemiennie. Pracg pomp steruje sonda
hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens, pracujaca z sygnatem analogowym proporcjonalnym do wysoko$ci stupa
cieczy ponad element czuty sondy

W punkcie podnoszenia $ciekow zastosowano podwojne zabezpieczenie awaryjnych poziomdéw
maksymalnego i minimalnego poprzez umieszczenie na tych wysoko$ciach dodatkowych ptywakowych
sygnalizatorow poziomu, ktdre sterujg pracg pomp w trybie awaryjnym niezaleznie od sondy hydrostatyczne; i
sterownika.
Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, ktérego zadaniem jest:

- naprzemienne zataczanie pomp do pracy;

- dofaczenie do pracujgcej pompy drugiej, jesli poziom Sciekow w komorze nie spada,

- zalaczanie jednoczesne pomp w przypadku przepetnienia komory studni;

- kontrola poprawno$ci pracy pomp oraz sprawno$ci uktadéw sterujacych;

- kontrola poprawnego dziatania czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej;

- rejestracja ilosci godzin pracy kazdej pompy;

- wykrywanie niesprawnos$ci pracy uktadu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatow do
wysytania poprzez modem GPRS/HSPA typu CONEL;

- informowanie dyzurnego dyspozytora oczyszczalni Sciekow o innych zdarzeniach, jak: zanik lub
niebezpieczne obnizenie si¢ napigcia zasilajgcego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejscie na teren
pompowni (otwarte drzwi lub/i wtamanie do pompowni)

Pompy zasilanie z wykorzystaniem softstarteréw typu PSR firmy ABB, zapewniajace tagodny rozruch (dla PG6).
W pozostatych przypadkach pompy w zasilanych pompowniach z zastosowaniem rozruchu bezpo$redniego.

1.1.6. Sterowanie

Za pomocg, przefacznikéw usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera sie rodzaj sterowania
pompami. Przetacznik kazdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przetacznik STEROWANIE A - 0 - R):
A - sterowanie Automatyczne — umozliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:
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- za pos$rednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiedzy ustalonymi programowo
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciggtego analogowego pomiaru);

- za pos$rednictwem plywakowych sygnalizatorbw poziomu minimalnego i maksymalnego oraz
przekaznikéw czasowych (pompy pracujg naprzemiennie, zataczenie pompy przy osiggnieciu poziomu
maksymalnego awaryjnego, wytaczenie przy poziomie minimalnym awaryjnym uwzgledniajac
odpowiednie nastawy czasowe) — jest tzw. tryb sterowania awaryjnego

0 — wylgczone sterowanie;

R - sterowanie reczne — przewidziane zasadniczo do celow prébnych i remontowych. Zatgczenie i wytaczenie
kazdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie $ciekdéw (uwzgledniajac zabezpieczenie
przed suchobiegiem).

Poziom Sciekdw oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizujg diody LED na drzwiach szafy sterownicze;.

1.1.7. Sygnalizacja

- Biata lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidtowe zasilanie.
- Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizujg stan zataczenia danej pompy.
- Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizuja awarie danej pompy.

- Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALNY, sygnalizujg
osiggniecie poziomy Sciekow odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym.

1.1.8. Eksploatacja urzadzen

Eksploatacja i obstuga urzadzeh musi odbywaé zgodnie z instrukcjami obstugi. Sonde hydrostatyczng
zawiesi¢ na fancuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czotowa znajdowata sie na wysokosci ok. 10
cm nad dnem studni. Koniec tancucha obcigzy¢ ciezarem w taki sposéb, aby uniemozZliwié poziome
przemieszczanie sie sondy. Do tancucha nalezy przywiaza¢ ptywakowe sygnalizatory poziomu. Sonda zasilana
jest poprzez kabel, ktory ma wbudowang cienkg rurke powietrzng (kapilare), w celu wyréwnania wskazan do
aktualnego cisnienia atmosferycznego. Podczas montazu sondy nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé
uszkodzenia droznosci tej rurki — kabel nie moze si¢ opiera na ostrych krawedziach w studni, nalezy go
zakonczy¢ swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynno$ci naprawcze muszg byé ewidencjonowane.
Nalezy przestrzega¢ stosowania wtasciwych bezpiecznikdw i wytgcznikdw instalacyjnych oraz wtadciwych nastaw
urzadzen programowalnych.

Przeglady i pomiary instalacji uktadu sterowania, wynikajace z aktualnie obowigzujgcych przepisdw, powinny
by¢ przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami.

Dla zapewnienia niezawodno$ci dziatania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta,
nalezy przeprowadzac ich okresowg kontrole, zgodnie z DTR pomp

1.1.9. Bezpieczenstwo
Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochrone od porazen przewidziano zastosowanie potaczen
wyréwnawczych oraz szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Napiecie wystepujace w szafach sterowniczych jest grozne zawsze, gdy szafa jest podtaczona do zasilania.
Nieprawidtowa instalacja pomp oraz innych urzadzen zewnetrznych moze spowodowaé powstanie uszkodzen
urzadzen oraz utraty zdrowia lub $mier¢.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w DTR, jak réwniez przepiséw bezpieczeristwa i regulacii
prawnych obowigzujacych w Polsce.
Zasady bezpieczenstwa:;
e przed przystgpieniem do jakichkolwiek podigczen lub napraw szafa zasilajaco-sterownicza musi byé¢
bezwzglednie odtgczona od napiecia zasilania,
e nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie ochronne elementéw metalowych szaf i urzadzen elektrycznych do
niej podtaczonych.

1.2 Wykonanie rob6t

1.2.1. Montaz rozdzielnic/szaf sterowniczych/ tablic odbiornikowych

Montaz obudéw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producentéw. Lokalizacja zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Prace wykonac¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.
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1.2.2. Ukiadanie kabli w ziemi

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujq sie Urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungé lub istniejace urzadzenie zabezpieczy¢ za zgodq ich
Uzytkownikéw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnieh Dokumentaciji Projektowej ( protokét ZUD ).

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wykonanie przewiertow wykona¢ w sposéb niepowodujacy uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych.

Tablica 1. Odlegto$ci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z kablami tego 25 10
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 Moga sie
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
3 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV
4 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV i nie 50 10
przekraczajgcego 10 kV z kablami tego samego typu
5 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami 50 25
tego samego rodzaju
6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
7 | Kabli réznych Uzytkownikéw 50 50
8 | Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu wykonywanych robot.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej 0 powtoce materiatowe;,
b) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej, temperatura otoczenia i temperatura uktadanego
kabla — wg ustalen wytwércy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny,
nie powinien przekraczaé¢ 50C.
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien
by¢ mozliwie duzy.
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé kabli bezpo$rednio na dnie
wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubo$ci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla (i stupa ) nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane
przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach nalezy starannie wyréwnac i zagrabi¢ oraz przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na

uzytkach rolnych,

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
250



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP IV — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG1- WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PG6, SP1, SP2, LPT1 (G

— 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz, 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 100 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3 % dtugosci wykopu), wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykona¢ tak, aby kabel
wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.
Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w migjscu
skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca Skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. OdlegtoSci kabla od innych urzadzen podziemnych

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
wcm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 801 przy $rednicy 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cinieniu do 0,5 at rurociggu do 250
mm i 1502
2 | Rurociagi z cieczami palnymi 100
3 | Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at 100
i nieprzekraczajacym 4 at
4 | Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
5 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odciazka) - 80
6 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronnej,
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronnej.

Kable powinny sig krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

1.2.3. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych. Przepusty
kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW)
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Dla ochrony kabla uktadanego w ziemi stosowa¢ polietylenowe rury typu DVK/DVR. W przypadku ruchu
ciezkiego stosowac rury typu SRS.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Uktadanie rur ochronnych wykona¢ zgodnie z norma.

Gteboko$¢ utozenia rur mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosic:

- 50cm - przy uktadaniu kabla pod chodnikami
- 70cm - przy uktadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

- 100cm - przy uktadaniu kabla w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwatym podtozu zaleca sie utoZenie rur rezerwowych.
Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.
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W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej byfa nie
mniejsza niz 1.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie
otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie¢ wykonanie uszczelnien z materiatow
wtoknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

Po utozeniu rur, ich koice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych- pionowa przy skrzyzowaniu, pozioma przy zblizeniu:

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 25cm, pozioma
przy zblizeniu 10cm

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm,
pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyzowaniu 50cm
(kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych),
pozioma przy zblizeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,Prowadzenie kabli w ziemi”

1.2.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umie$ci¢ trwate napisy zawierajgce nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe i
nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy- stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku
kabla, w miejscach skrzyzowan lub zblizer z innymi urzadzeniami podziemnymi.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 kompletu wykonanych sieci i instalacji elektrycznych, osiedleniowych oraz AKPIA wynosi:

= ufoZenie kabli wraz utozeniem rur ostonowych oraz z przeciggnieciem kabli przez rure lub przepust,

= montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

= wykonanie podejs¢ do odbiornikow i ich przylaczanie,

= montaz szaf - montaz zasilaczy, elementow sterownikdw, listew tgczeniowych sterownikow,
odrutowanie  sterownikébw, montaz graficznego panelu operatorskiego, montaz tabliczek
informacyjnych, przewodow uziemiajacych,

= wykonanie oprogramowania i wtgczenie obiektu do KSN,

= montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania rob6t, skrzynek oraz szafek obiektowych
aparaturowych i listwowych,

= sprawdzenie przewodéw w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodnoSci oznakowania z
adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koficéw do zaciskdw AKP,

= przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

= wykonanie badan i prob pomontazowych .
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