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Zatacznik nr 2 do ,, Zapytania ofertowego”
PROJEKT
UMOWANR ..ot

zawarta W dniu ... 2025 r. w Lodzi, pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym - L6dz Spoétka z ograniczong odpowiedzialnosciaz siedzibg
przyul. Tramwajowej 6, 90-132 £Lddz, bedacym duzym przedsiebiorcg w rozumieniu zatacznika numer | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290,
wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcoww Sadzie Rejonowym dla todzi-Srodmiescia w todzi, XX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod nr KRS: 0000044561,z kapitatem zaktadowym
w wysokosci: 727890597,00 zt, z Zarzadem Spétki w sktadzie:

Zbigniew Papierski - Prezes Zarzadu, Marcin Papaj — Wiceprezes Zarzadu, Romuald Bosakowski - Cztonek
Zarzadu i Prokurentem - Krzysztofem Kaminskim,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

A e, , Z siedzibg przy ul. ....cooceeeerenenne, , NIP: , REGON: ........... , wpisanym
A0 o , Z kapitatem zaktadowym/wptaconym W WYSOKOSCI ........ccccoeureurirerniininniiiniieineereienn. ,
reprezentowanym przez:

--------------------------------------------- y

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisow Kodeksu
cywilnego, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét polegajacych na remoncie kabli
trakcyjnych w rejonie Dworca Fabrycznego w todzi, z materiatéw wtasnych, zgodnie zakresem wskazanym
w opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do ninigjszej umowy i wymogami
Zamawiajgcego opisanymi w niniejszej umowie.

2 Wykonawca o$wiadcza, iz catos¢ przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowigzuje
sig zrealizowaC za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w §6 ust. 1 niniejszej
umowy.

3 llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni robocze” oznacza to dni od poniedziatku do pigtku,
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni” oznacza
to dni kalendarzowe.

§2
Zobowiazania Wykonawcy dla robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuije sie wykonac roboty budowlane opisane w przedmiocie umowy, dalej okreslane jako
roboty, ze staranno$cig wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
robot, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszej umowie
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, w tym branzowymi.

2. W przypadku wykonywania robot w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma
prawo zazadaC zmiany sposobu wykonywania rob6t oraz usuniecia wszelkich wad rob6t na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem robot.

3. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze strony
Zamawiajacego, zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zapewni pracownikow, sprzet oraz materiaty budowlane niezbedne do wykonania robot w zakresie
zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewni nadzér nad pracownikami realizujgcymi roboty przez osoby mogace petni¢ samodzielne
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funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$ci oraz obowigzki ,wytworcy odpadéw” zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r.0 odpadach (t.. Dz.U. z 2024 r., poz. 1834, ze zm.) w odniesieniu do odpaddw powstatych
w skutek realizacji niniejszej umowy w tym réwniez zbedny urobek uzyskanego w wyniku prowadzenia robot
ziemnych, i zobowiazuje sie do prowadzenia kart ewidencji odpadow oraz przekazania odpadéw do
uprawnionego odbiorcy oraz dostarczenia ich do Zamawiajacego. Wykonawca bedzie prowadzit zapisy
zwigzane z gospodarkg odpadami na wzorach dokumentow zgodnych z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy o odpadach. Kopie Kart Ewidencji Odpadéw (KEO) dla odpadéw wytworzonych
i magazynowanych na dzier sktadania sprawozdania oraz Kart Przekazania Odpadéw (KPO) dla odpadéw
przekazanych uprawnionym odbiorcom, wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia tych podmiotéw
do gospodarowania danymi odpadami. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiotowg dokumentacije za
miesiac, w ktérym realizowat zlecone mu czynno$ci, najpdzniej do 3 dnia nastepnego miesiaca.
. Odpowiednio do rodzaju rob6t, Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1) wykonania robot zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do ninigjszej
umowy,

2)  zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

3)  zabezpieczenia robét przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity wyzszej,
4)  zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

5  naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym

kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne,
jezeli powstaty one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sasiedztwie, w tym wykonanie
nastepujacych czynno$ci obejmujacych biezace utrzymanie drogi dojazdowej do terenu inwestycji przez
caty okres realizacji robot tj.: wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych (obejmujacych w szczegolnosci
uzupetnienie ubytkdw i réwnanie nawierzchni gruntowej), robét porzadkowych, w tym od$niezanie drogi
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie zgodnego
z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy,

7)  zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa (od chwili
rozpoczecia robdt do czasu protokolarnego odbioru koricowego robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie),

8)  zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu robét
oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych robét,

9)  wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

10) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegdblno$ci poprzez:

a)  ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych wokét nich,

b)  zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem,

¢ nie skladowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych w strefie
ochrony drzew,

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konarow i gatezi),

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez posiadania
stosownych zezwolen,

f)  stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

11) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew przeznaczonych
do usuniecia, umieszczenia z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem przed planowang wycinkg na kazdym
drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych informacii:

a) nazwy jednostki dokonujacej wycinki,

b)  powodu usuniecia drzewa,

c) stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez grzyby, stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, efc.,

d) w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy: przebudowa, budowa, remont ulicy z krétkim opisem
zakresu prac .. nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania, miejsca parkingowe,
tawki,etc.,
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e) nasadzenia zastepcze,

f)  kontakt do whasciwej komorki we wtasciwej jednostce, w ktérej mozna uzyska¢ wiecej informacji,

12) nie sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w promieniu 3 m od pnia
drzewa,

13) zapewnienia wiasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska w miejscu
robét i jego otoczeniu,

14) zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i Swigta w przypadku
wystapienia takiej konieczno$ci lub, gdy technologia tak wymaga lub pozostawania w zwtoce (praca
w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego),

15) usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.(Dz.U. 2004 r.nr 71, poz. 649, ze zm.),

16) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie
z dotgczonymi do nich kartami chemicznymi.

17) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

18) zapewnienia, aby wszyscy jego pracownicy, przy pomocy ktorych wykona Przedmiot umowy, posiadali
niezbedne kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe oraz zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, jednoczesnie przyjmujac za nich petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych:

a) Scistej koordynaciji prac z innymi Wykonawcami, Podwykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu umowy lub planujgcymi rozpoczaC prace w obrebie i sasiedztwie terenu
prowadzonych robdt.

b)  zapewnienia zaplecza budowy dla swoich pracownikéw,

¢)  wykonania kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, a w przypadku gdy w trakcie wykonywania robét
zostang ujawnione kolizje z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajacemu inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych,

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét,

e) w czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich do eksploatowanych obiektow
i urzadzen na czas prowadzenia robdt,

f)  zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu.

Zamawiajacy informuije, iz materiaty z rozbiorki oraz ztom stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw powstatych z rozbiodrki, wycinki drzew,

ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy na piSmie w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
terminem wywdzki. Wywoz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢ poddane

przegladowi w obecnosci Zamawiajacego. Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania, destrukt

asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na
paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w odlegtosci do 25 km od miegjsca
wykonywania robét.

Wykonawca dostarczy do Zaktadu Toréw i Sieci mieszczacego sie w Lodzi przy ul. Dabrowskiego 23 istniejace

kable trakcyjne, stanowigce ztom aluminiowy, bezposrednio po ich zdemontowaniu, co zostanie potwierdzone

protokotem odbioru podpisanym przez Strony umowy.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 5 dni w stosunku do terminu

okreslonego w §7 niniejszej umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia rob6t u dowolnie wybranego

przez siebie Wykonawcy zastepczego, na ryzyko Wykonawcy, z obcigzeniem Wykonawcy roznicg w cenie

(przedmiotowe uprawnienie nie wytacza mozliwosci naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych).
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O skorzystaniu z tego uprawnienia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce i wskaze Wykonawce
zastepczego.

§3

Kolejno$¢ waznosci dokumentow
Strony os$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w niniejszej umowie
postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejsza umowa,
2  opis przedmiotu zaméwienia,
3  oferta Wykonawcy,
4)  dokumentacja powykonawcza,
z zastrzezeniem, ze jezeli jakikolwiek z wymienionych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Wykonawcy i Zamawiajgcego parametry dostarczonych materiatéw lub korzystniejszg technologie
wykonywania robot bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi dokumentami.

§4
Przedstawiciele Stron
. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi za
nadzor nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytaczeniem sktadania o$wiadczen woli mogacych
skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmiang niniejszej umowy, sg
1) Pan Jakub Gateski — Z-ca Kierownika Zaktadu Torow i Sieci, nr tel.: 42 672 16 40, +48 795112 779
lub inna osoba przez niego wskazana - w zakresie merytoryczno - organizacyjnym;
2) Pan Maciej Janicki - Kierownik Sekcji Zaopatrzenia, nr tel.: 42 672 14 50 lub inna osoba przez niego
wskazana - w pozostatym zakresie.
. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajacym i odpowiedzialnym za nadzér
nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy sa;
) I ,nrtel. ... ,e-mail; ...........
2) ,nrtel. ... ,e-mail; ...........
. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
umowy.
. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng, wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng uznaje sie
za forme pisemng, o ile doszly do drugiej strony w taki sposéb, iz mogta sie ona z nimi zapoznac. Kazda ze
Stron na zadanie drugiej Strony ma obowigzek dokonac potwierdzenia otrzymania wiadomosci przestanej za
posrednictwem poczty elektroniczne;.
. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu
w tym adreséw e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowaé bedzie, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

§5
Dalsze Podwykonawstwo
. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi (bez udziatu dalszych podwykonawcow).
. Wprzypadku postugiwania sie podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do przektadania Zamawiajacemu
projektow uméw o podwykonawstwo oraz po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o
podwykonawstwo.
. Powierzenie realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, odbedzie sie jedynie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego, wydang w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
Wynagrodzenie
. Zawykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe, zgodne ze ztozong ofertg Wykonawcy,
W WySOKOSCi netto: .........cceeus PLN (sfownie: ................. ), plus nalezny podatek VAT.
. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 ninigjszego paragrafu stanowi jednoczesnie maksymalne wynagrodzenie, jakie Wykonawca
moze olrzymat od Zamawigjacego za wykonanie przedmiotu umowy. Kazdorazowe przekroczenie wartoSa wynikajaoej z ust 1
niniejszego paragrafu bedzie wymagalo sporzadzenia aneksu do ninigiszej umowy.
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Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostaje state przez caty okres
obowigzywania umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy oraz uwzglednia wszelkie ryzykai obejmuje
wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT po zrealizowaniu przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym
przez Strony protokotem odbioru koricowego. Wynagrodzenie okreslone na fakturze platne bedzie na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty skutecznego doreczenia prawidtowo wystawione;
Zamawiajacemu faktury do kancelari mieszczacej si¢ w siedzibie Zamawiajgcego w todzi przy
ul. Tramwajowej 6. Za termin zaptaty Strony przyjmujq date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz faktura nie zostata wystawiona prawidtowo lub brak jest
u Zamawiajgcego podpisanego przez Strony protokotu odbioru koricowego, zgodnie z §10 do niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawienia faktury korygujacej. Termin zaptaty nie biegnie, a naleznos¢
w catosci nie jest wymagalna.

Wykonawca, wystawiajac fakture, obowigzany jest w jej treSci powotac sie na numer umowy.

W przypadku, gdy wskazany przez \Wykonawce rachunek bankowy, naktéry ma nastapi¢ zaptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania zapfaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres
odsetki za opoznienie.

§7
Terminy realizacji
Termin realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, wynosi 60 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

§8

Rozpoczecie robot i realizacji

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej (osobe wskazang

w §4 ust. 1 niniejszej umowy) o terminie rozpoczecia robdt. Najpdzniej w dniu przystapienia do realizacii
przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla kabli
trakcyjnych oraz dla wielootworowego kanatu z HDPE.

Zaniechanie czynnosci, o ktorej mowa powyzej, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do skorzystania
z uprawnien wynikajacych z §14 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego rozpoczecia robot, w terminie do 7 dni od daty podpisania
niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy mediéw (np. pradu, wody) w zakresie niezbednym do
wykonania rob6t.

Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody,
energii i innych medidéw w okresie realizacji robét (jesli dotyczy).

Wykonawca przygotuje projekt i uzyska akceptacje u wiadciwych stuzb dla tymczasowej lub punktowej
organizaciji ruchu (jesli wprowadzenie bedzie konieczne).

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy. Koszty organizacii i utrzymania
zaplecza nalezy ujg¢ w ramach kosztow ogolnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym
rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie terenu robét lub poza
nim (jesli dotyczy).

§9
Sita wyzsza
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci za skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej, przez ktérg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary,
powodzie, akty terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia
o charakterze zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktorych nie mogty unikna¢
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badz przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy (sita wyzsza).

Strona, ktdra dozna utrudnien w wykonaniu niniejszej umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana
do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie
zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego =zaistnienia, jego aktualnego
i prognozowanego wplywu na realizacje umowy oraz planowanych lub podjetych dziatar zmierzajacych do
usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu stanu
sity wyzszej strona, ktora doznata utrudnie w wykonaniu niniejszej umowy, zawiadomi drugq strone o: dacie
zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na realizacje umowy, a takze podjetych
dziataniach zmierzajgcych do usunigcia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze;.
Strona, ktdra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest kontynuowaé wykonywanie
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest
zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej srodkéw majacych na celu zminimalizowania negatywnego
wptywu sity wyZzszej na wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w wykonywaniu umowy
nastapito opdznienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech miesiecy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
czesci umowy niezrealizowanej na skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztoZenia
o$wiadczenia o odstapieniu wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia
w realizacji umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10

Odbiér przedmiotu umowy
. Odbior przedmiotu niniejszej umowy zostanie dokonany komisyjnie. Odbior ten polega¢ bedzie na ocenie
zakresu i jakosci catosci wykonanych robét. Protokdt odbioru korcowego bedzie obejmowat wszystkie
wykonane roboty objete przedmiotem umowy.
. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, ktorg przekaze Zamawiajacemu najpdzniej w dniu
odbioru przedmiotu umowy.
. Dokumentacja powykonawcza winna obejmowaé nastepujgce elementy:
1) inwentaryzacje geodezyjna trasy kabli,
2) protokoty z prob i pomiarow rezystacji izaolacji kabli trakcyjnych oraz potwierdzenia ich ciagtosci,
3) deklaracje i lub certyfikaty wtasciwosci uzytych materiatéw z pomiaréw,
4) proby zageszczenia gruntow, o ile bedg wymagane,
5) os$wiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych wraz z przynaleznoscig do Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa o zakonczonych robotach.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej lub bedzie ona
niekompletna, Zamawiajacy nie dokona odbioru przedmiotu umowy, z uwzglednieniem konsekwenciji, o ktorych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy lub w §12 ust. 1 pkt 1), zgodnie z uznaniem Zamawiajacego.

§11
Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzuije sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze przedstawicieli
i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem prac stanowigcych przedmiot umowy na kwote nie mniejsza niz 2 000 000,00 zt, z franszyzg
redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczenioweod
wskazanego powyzej ubezpieczenia.
Kopie aktualnej polisy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,a takze kopie zawartej umowy wraz
z Ogo6Inymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisanianiniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w ust. 2
niniejszego paragrafu wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie
5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu
zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.
LW przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania
sktadek za ubezpieczenie wymienione w ust. 1 niniejszegoparagrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do
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zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapftaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia karumownych.

§12

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)  za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ci 500,00 zt, za
kazdy dzien zwioki liczony od wyznaczonego terminu na wykonanieprzedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 7 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadekoddzielnie,

3)  zaspowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 500,00 zt,
za kazdy kolejny dzieri przerwy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

4)  za zwioke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzier zwhoki,

5 w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgacznikami wskazanymi
w § 11 lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy ptatnosci Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokos$ci 700,00 zt za kazdy dzier zwtoki, braku ciggtosci ubezpieczenia na warunkach okre$lonych
w § 11 niniejszej umowylub nieprzedtozenia ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 11 niniejszej
umowy, na warunkach tamze wskazanych,

6) zabrak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom w zakresie
przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 700,00 zt, za kazdy dzieh zwioki, za
kazdy przypadek oddzielnie,

7)  zanieprzedtozenie w terminie okreslonym w niniejszej umowie lub w ogéle nieztozenie do zaakceptowania
projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 700,00 zt, za kazde
naruszenie oddzielnie,

8)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupetienia lub
aneksu - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt, za kazde naruszenieoddzielnie,

9)  zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie oddzielnie,

10) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Zamawiajacego poswiadczone wpisem do Dziennika
Budowy,

11) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

12) za niewykonanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie
realizacji procesu budowlanego w terminie okre$lonym w tym poleceniu, w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak utrzymania nalezytej czysto$ci, zgodnie z §2 ust. 7 pkt 6) niniejszej umowy, pomimo upomnienia
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

14) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z migjsca wykonywania robét,
w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, w wysokosci 700,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

15) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcegoumowy
podwykonawczej, w wysokosci 700,00 zt, za kazdy przypadek odrebnie,

16) za stwierdzenie naruszenia obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 7 pkt 10), 11) i 12) niniejszej umowy,
w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejacej zieleni na budowie,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

17) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca, w wysokosci 700,00 zt, za
kazdy przypadek oddzielnie,

18) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wytaczeniem sytuacji opisanej
w §14 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegaja

sumowaniu. Maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 niniejszego
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paragrafu, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejsze;
umowy. W sytuacji odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacyjest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich
innych kar naliczonych na podstawie umowy do chwili odstagpienia. Jednakze w takim przypadku skumulowane
kary umowne ogranicza sie do wysoko$ci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, wynosi 3 dni od daty doreczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Zamawiajacy wskaze w wezwaniu innytermin.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazazgode.

. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce
faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody.

§13
Rekojmia i gwarancja
. Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci i rekojmi, ktorych bieg

rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koAcowego i koficzy sie z uptywem 24 miesiecy od daty

odbioru koncowego. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, okres

gwarancji i rekojmi na wadliwy zakres przedmiotu umowy, podlegajacy naprawie, wynosi 24 miesigce, liczac

od dnia usuniecia wad.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci.

. Ustala sie ponizszych zasad rekojmi i gwarancii.

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie,
poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé
stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4)  Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego lub Wykonawca odmowi
usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty bedq pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§14

Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

2 gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje przedmiotu
umowy, gdy przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie prac, Wykonawca w ciggu 3 dni od
otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

3  gdy Wykonawca jest w zwloce w zakonczeniu prac w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu
umowy okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, a zwloka trwa diuzej niz 7 dni w stosunku do
ww. terminu,

4)  gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wtasciwych warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu
przedmiotu umowy dla swoich pracownikdw jak réwniez osob trzecich lub gdy roboty prowadzone sg
niezgodnie z wiedzg i obowigzujacymi przepisami lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie
z umowgq_bez akceptacji Zamawiajacego, a takze nie stosuje sie do zalecen, polecer wydanych przez
Zamawiajacego i pomimo wezwania do naprawienia uchybief nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

5  gdy Wykonawca nie przedtuza wazno$ci umowy ubezpieczenia okreslonej w §11 niniejszej umowy na
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okres trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,
6) aponadto w nastepujacych przypadkach:

d gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezpo$rednich zaptat dalszemu Podwykonawcy na
sume wigkszg niz 5% tacznej wartosci wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy

b) nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajacego i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

0 w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,.

7)  zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

8 pomimo pisemnego wystapienia do organu administracji, organ ten nie okresli terminu zatatwienia
sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna przewidzie¢/okre$lic terminu uzyskania
niezbednych do realizacji inwestycji decyzji/uzgodnien/zgod.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie
czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy

W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego, zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w cato$ci lub czesci,
w szczegolnosci: odmowy udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycii,
koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nie ma mozliwo$ci wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze$ci umowy
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny
odmawia odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokotuodbioru koricowego.

§15

Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z realizacjq umowy Strony moga udostepnia¢ sobie nawzajem informacje, ktére mozna powigzac
z konkretnymi osobami, dalej ,Dane osobowe” na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach
prawa.
Zakres oraz cel udostepnianych przez Strony Danych Osobowych obejmowac bedzie wytgcznie dane
niezbedne do:
1) wykonania oraz realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
2)  ochrony zdrowia i wypetniania obowigzujacych przepiséw bhp,
3)  wypetnienia obowigzkoéw prawnych cigzacych na Zamawiajacym,
4)  realizacji innych celow wynikajacych z obowigzujacych przepisdéw prawa.
Strony o$wiadczajg, ze przekazane dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie z obowigzujacym prawem
i jako ich administratorzy lub procesorzy sa upowaznione do ich udostepnienia drugiejStronie.
W przypadku koniecznosci udostepnienia drugiej Stronie danych okre$lonych w art. 9 ust. 1 RODO
(. w zakresie obejmujacym dane na temat zdrowia), Strona je udostepniajgca zobowigzana jest do
wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymujacej przetwarzanie udostepnionychdanych.
Strony zobowigzujg sie¢ zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem
0 sprostowaniu danych lub usunieciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie
zart. 16, art. 17 i art. 18 RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiejStronie.
Strony o$wiadczajg, ze wdrozyty odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace zgodnosé
przetwarzania Danych Osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, ktére to S$rodki zabezpieczajq przetwarzane Dane Osobowe
w nalezyty sposdb.

§ 16

Cesja
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
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obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na piSmie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazdg faktura VAT, ztozy o$wiadczenie, ze
zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci, iz wierzytelno$¢ zostata przeniesiona
oraz wskazaniecesjonariusza.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgacego na osobe trzecig praw i obowigzkdw z umowy, Zamawiajacy
o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostatnaruszony.

§17
Spory. Whasciwy sad.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugq Strone
protokotu rozbieznosci.
. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z umowy byly rozstrzygane w sposéb
polubowny w drodze wzajemnychnegocjacii.
. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny w ciggu
14 dni od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem, rozstrzygane bedq przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedzibyZamawiajacego.
. Strony bedg dazyly do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powstaé w zwigzku zniniejszg umowa.
. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajgcemu na piSmie roszczeh wraz
z przedstawieniem swojego szczegotowego stanowiska w przedmiociesporu.
. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia otrzymaniareklamacji.
. W przypadku nie ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy w terminie 30 dni lub nie
uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge sadowa.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania zobowigzan wnidst
zabezpieczenie w kwocie 200 000,00 PLN (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych).
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:
1) codo 50 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy;
2) co do 50 % wartoSci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za
wady.
W przypadku, gdy przedmiot umowy nie jest wykonywany w terminach okre$lonych niniejsza umowa lub nie
zostat wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koricowego lub
ostatecznego, w terminie waznosci takiego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niz w pienigdzu
Wykonawca, najpozniej na 5 dni roboczych przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia zobowigzany jest
przedtuzy¢ obowigzujace zabezpieczenie prawidtowego wykonania umowy lub przedtozyé nowe
zabezpieczenie, lub wptaci¢ peing kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na okres niezbedny do
zakoriczenia umowy i podpisania protokotu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacemu
przystuguje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystapienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia
w petnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia, a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia przedmiotowej przestanki.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego na pokrycie
wszelkich zobowigzan Wykonawcy lub wszelkich szkdd Zamawiajacego powstatych w rezultacie
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub znig
zwigzanych.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 2 lata, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
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Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypfata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zgody Zamawiajacego i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.
W przypadku przedituzajacego sie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczy¢ jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed
koricem wazno$ci poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia
przedmiotu zamdwienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, poza przypadkami wyraznie  wymienionymi
W niniejszej umowie, moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeh
Zamawiajgcego w okresie gwarancji, w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow
okreslonych w gwarancji.

§19

Postanowienia koncowe
Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.
Wymiana informacji miedzy Stronami umowy odbywac¢ sie bedzie w jezyku polskim.
Prawem wfasciwym jest prawo polskie. W sprawach, ktdre nie sg uregulowane trecig niniejszej umowy
zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego, tres¢ Zapytania ofertowego z uwzglednieniem odpowiedzi na
pytania, wyjasnien i ewentualnych zmian oraz tre$¢ ztozonej oferty.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, poza przypadkami okre$lonymi odrebnie w niniejszej umowie, wymagajq
pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu.
Kazda ze Stron o$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy zachowa nalezyty staranno$¢
i stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujacych jg przepiséw prawa.
Kazda ze Stron oswiadcza, iz w okresie realizacji niniejszej umowy zapewnia kazdej osobie dziatajacej w dobre;
wierze mozliwo$¢ zgtaszania MPK — Lodz Spotka z 0.0. naruszen prawa (okreslonych w ustawie o ochronie
sygnalistdw, w tym zgtaszania korupcji) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: etyka@mpk.lodz.pl
W przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa, w tym podejrzenia dziatan korupcyjnych dokonanych
w zwigzku lub w celu zawarcia niniejszej umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli kazdej ze Stron, Strony
wspbtpracujg w celu wyjasnienia okoliczno$ci dotyczacych mozliwych naruszen prawa.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
1)  Zapytanie ofertowe (wraz z wyjasnieniami i zmianami jej tresci),
2) oferta Wykonawcy.
Zatgcznikami do niniejszej umowy sg;
1) opis przedmiotu zaméwienia — Zatacznik nr 1,
2) kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zatacznik nr 2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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