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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja przedsiewzied, w systemie zaprojektuj
wybuduj. polegajaca na realizacji zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociagowej Pawlowo Zonskie —
Grylewo.

Rozbudowa sieci wodociagowej Pawlowo Zonskie — Grylewo ma na celu poprawe jakosci
zaopatrzenia w wodg na rozpatrywanym terenie gminy Wagrowiec oraz zwigkszenie pewnosci i
niezawodnosci calego systemu dystrybucji.

Inwestycja zapewni:
0 Zwigkszenie niezawodnos¢ jak i przeciwdzialaniom okresowym przerwom w

dostawie wody na skutek awarii sieci

0 Mozliwosé potaczenia sieciami wodociggowymi SUW Kobylec, SUW Kaliszany oraz
SUW Pawlowo Zonskie

0 Likwidacje wyeksploatowanego odcinka sieci w Pawlowie Zonskim

O Perspektywe zwigkszenia zasiggu dostgpu do wody pitnej na terenie obszaréw
wiejskich gminy Wagrowiec

Teren objety inwestycjg znajduje si¢ na terenie sotectwa Pawlowo Zonskie i Grylewo, gminy
Wagrowiec, powiat wagrowieckiego, wojewddztwo wielkopolskiego.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Pawlowo Zonskie i Grylewo, na
dzialce o numerze ewidencyjnym Dz.: 97/2, 98, 100 Obr. Grylewo oraz Dz.: 225/3, 237/2 Obr. 0026
Pawtowo Zonskie.

1.2. Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia

W ramach niniejszego Zaméwienia nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowa
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego zOI'[OSZt:mlG. vChot (Zamawiajacy przekaze
Wykonawcey stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiagniecia celow
opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).

Etapy realizacji zadania;
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O wykonanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej oraz zagospodarowania terenu i
uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,

O wykonanie wszelkie niezbgdne opracowania wymagane do realizacji inwestycji,
migdzy innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
uwzgledniajacej warunki  hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy
projektow odtworzenia nawierzchni czy projektow usunigcia kolizji z istniejaca
infrastruktura podziemng.

O wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno — budowlanego zawierajacego wszystkie niezb¢dne uzgodnienia,

] / zgloszenie robot budowlanych w Imieniu
Zamawiajacego

0 wykonanie kompletnego projektu technicznego

O realizacj¢ zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja,

0 5 5 & -

0 wykonanie robot w zakresie i zgodnie z celem umozliwiajgcym prawidlowe
uzytkowanie urzadzen i elementow sieci

0 wykonanie przebudowy sieci zachowaniem cigglosci dostawy wody do odbiorcow z
mozliwymi kilkugodzinnymi przerwami uzgodnionymi z zarzadcg sieci Zestawienie
dlugosci sieci wodociaggowej
. L Dlugosé w

Lp. | Srednica | Material Lokalizacja sietiich
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1 160 PE 100 Pawlowo Zonskie - Grylewo 604,0
2 160 PERC 100 Pawlowo Zonskie - Grylewo 781,5
3 125 PE 100 Pawlowo Zonskie - Grylewo 14,5
SUMA 1400,0
MODERNIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ
4 160 PE 100 Pawlowo Zonskie - Grylewo 75,5
5 160 PERC 100 Pawlowo Zonskie - Grylewo 354,5
SUMA 430,0
CALKOWITA DLUGOSC SIECI 1830,0
Uwaga:

Dlugosci sieci sq dlugosciami orientacyjnymi. Zadanie Wykonawcy musi zapewnié
zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Ostateczne wartosci w zakresie Srednic, dlugosci sieci i przefaczen ustali Wykonawca w
oparciu o szczeg6towe obliczenia w porozumieniu z Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalne;j i
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Mieszkaniowej w Wagrowcu (GZGKiM). Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé catosé
inwestycji uwzgledniajac aspekty ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne.

Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentdéw sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji zadan powinna wynikac¢ z Programu Robdt uwzgledniajacego mozliwosé
ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wigczeniem do eksploatacji.

Roboty objete Zaméwieniem nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci w oparciu o:

0 Warunki Zamowienia,

O Dokumentacj¢ SIWZ,

O Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

0 Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci wodociagowych wydane przez
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu. O Inne
dokumenty wymienione w PFU.

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci wodociggowej na obszarze sotectw Pawlowo
Zonskie i Grylewo poprawi dzialanie i niezawodno$¢ systemu zaopatrzenie w wode, umozliwiajac
przerzut wody pomigdzy sieciami zaopatrywanym ze stacji SUW Kobylec, SUW Kaliszany oraz
SUW Pawlowo Zonskie.

W efekcie realizacji calego zakresu prac sieci wodociggowe GZGKIiM uzyska mozliwosé
dwustronnego zasilania oraz w sytuacji kryzysowej mozliwos¢ zapewnienia zasilenia sieci z roznych
zrodet i kierunkow oraz przekierowania wody w rézne obszary gminy Wagrowiec.

Wybudowane na skutek realizacji projektu sieci wodociagowe umozliwia w przysztosci dalsza
rozbudowg uzbrojenia dla niezagospodarowanych obecnie terenow gminy Wagrowiec, poprzez
umozliwienie wykonania 5 przylaczy w ramach modernizacji sieci wodociagowej oraz wykonania
minimum 52 przylaczy na nowo wybudowanej sieci wodociggowe] poprzez montaz nawiertki lub
Zasuwy.

1.4. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
calego zakresu prac.
1.5. Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zaméwienia.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z
dnia 2 wrzesnia 2004.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiajacego, zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbiorka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiajgcego, wynikajgce z
warunku gospodarnosci $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na ukladaniu
innych sieci i infrastruktury we wspdlnym wykopie z wodociagiem i przylaczami itp., rozliczane z
Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

S WZ - Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z dnia 2 wrzesnia
2004.

Sie¢ wodociggowa — uklad pofaczonych przewodéw wodociagowych oraz armatury i
urzgdzen, znajdujacych si¢ poza budynkami, stuzacych do zaopatrywania odbiorcow w wode.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robot

budowlanych
2.1. Dokumenty Wykonawcy

2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Oprocz Dokumentéw Wykonawey okreslonych w Warunkach Zaméwienia, Wykonawca
sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

O Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape,
uzgodnienia ZUD, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wlascicielami prywatnych
posesji. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbgdne branze: technologiczng,
itp.

0 Inne opracowania wymagane . 1 innych niezbg¢dnych
uzgodnien (operaty wodno-prawne, inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy);

U Dokumentacje wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdlowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajacego.

O Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,

0 Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,
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O Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopdow, ( dbs.l“ aQ ":le\aWt)

0 Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci i
obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylagczami domierzonymi do

charakterystycznych punktéw w terenie.

O Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

0 Dokumentacj¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Roboét oraz terendéw

odtworzonych do stanu pierwotnego.

Dla sieci wodociggu wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza si¢ sporzadzenie Projektu

Budowlanego i Projektu Technicznego.

-

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowac zakres

objety niniejszym PFU i umozliwi¢ przylaczenia posesji do wodociggu budynkow istniejacych .
2.1.2. Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie gminy Wagrowiec w
solectwie Pawlowo Zofiskie i Grylewo sieci wodociggowej. Lokalizacja sieci wodociggowej
zostala przedstawiona w Cz¢sci Informacyjnej niniejszego PFU, zafacznik nr 11 2.

2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca podzieli zakres objety niniejszym Zamdwieniem na zadania zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym. Dla kazdej z w/w grup zadan Wykonawca sporzadzi
Dokumenty Wykonawcy.

Sporzadzone przez Wykonawce Robdét Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne z
polskim prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia
2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679)

Wykonawca zapewni spdjnos¢ wszystkich Dokumentow Wykonawcy, tj. m.in,
ujednolicenie rozwiazan  projektowych, lokalizacji ~ elementow  sieci
pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach roznych
odcinkéw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez roznych Projektantow.

2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego. uzgodnione w GZGKiM w Wagrowcu oraz posiadajgce
wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacje projektowg w
nast¢pujacej postaci:

« 5 egzemplarzy w wersji papierowej,
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* wersja elektroniczna w postaci plikow na plycie CD lub DVD. Dopuszcza sie zapis
dokumentacji w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczvch rysunkdw

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze Dokumentéw Wykonawcy w wersji
roboczej (rysunkow z opisem), przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia.
Zamawiajacy zwréci Wykonawey jeden egzemplarz roboczych rysunkéw z opisem z naniesionymi
uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione
przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostana przekazane
Zamawiajagcemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 5 egzemplarzach,

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé
Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Roboét zgodnie z Zaméwienie. Za bledy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czgsci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawey lub ich czesci przez
Zamawiajacego, potwierdzonym na pismie.

2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieii nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamdwienia.

2.2. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniona dokumentacje:

O Inwestor Post'a.d(). decyzjgce]u publicznego
2.3. Badania i analizy uzupetniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i
analiz niezbgdnych do prawidlowego wykonania Zamoéwienia i sporzadzenia Dokumentéw
Wykonawey, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w § WZ sa do tego celu niewystarczajace.

Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone
pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.
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2.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamodwienia.

2.5. Mapy do celow projektowych
ZAMAKIAOA Cy PRZELAZE MAPE e CELCW PRODEEICWICH

2.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzglgdnic w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, oplat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
Jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Zamowienia.

2.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Warunki prowadzenia robot budowlanych
3.1. Zakres Robot budowlanych

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa wraz z wpigciami do istniejgce] infrastruktury w obrebie
istniejagcego hydrantu dz. ewid. nr 225/3 w Pawlowie Zonskim az do wpiecia w wodociag Dnl50 w
Grylewie dz. ewid. nr 97/2. Z uwagi na ochrong istniejacego drzewostanu odcinek sieci wodociggowej
na terenie dziatki ewid. 98 nalezy wykonywac metoda bezwykopowa poprzez wykonanie przewiertu
sterowanego.

W skiad Robot budowlanych wchodza:

1. Prace przygotowawcze
0 Zabezpieczenie drzew na trasie prowadzonych robot
0 Wykonanie oznakowania terenu budowy

0 Wykonanie ogrodzenia strefy prowadzenia robot
2. Prace rozbidrkowe

0 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drog i odcinkéw w miejscu uktadania sieci.

0 Usunigcie istniejacych drzew, krzewow i1 pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasa sieci — jesli
zajdzie taka koniecznosé

0 Usunigcie warstwy humusu, wywdéz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
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]

0 Rozbiorka innych kolidujacych obiektow z siecia i wylaczeni z eksploatacji przebudowanych
odcinkéw sieci poprzez ich odcigcie i zamulenie i zaslepienie
Usunigcie kolizji

0 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Roboty technologiczne
0 Wykonanie rurociggow ci$nieniowych — metoda wykopu otwartego

0 Wykonanie rurociggéw ci$nieniowych — metoda wykopu bezwykopowg za pomoca
przewiertu sterowanego '

. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

0 Montaz armatury
Polaczenia z istniejaca infrastrukturg:
0 Wpigcie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego; O
Ponowne wpigcie istniejacych i przebudowywanych przylaczy na terasie projektowanej sieci
Roboty wykonczeniowe:
0 Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowow, humusowanie i
realizacja zieleni);

0 Wszystkie inne niezbedne elementy

3.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczg¢cia Robot w ramach Zamowienia jest zatwierdzenie Dokumentéw

Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 2. oraz wypelnienie innych wymagan wynikajacych z

Zamowienia.

3.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Robot objetych zakresem Zamowienia bedzie konieczne zajecie pasa terenu,

w ktorym bedg zlokalizowane:

0 wykopy liniowe przy realizacji przewodow wodociagowych, pas komunikacyjny wzdhuz

wykopu,
0 czasowy odkfad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

0 skladowanie materiatow wzdtuz wykopow,

3.4. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

0 Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
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0 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia  zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. O Przygotowanie terenu.
0 Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu.
O Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacii ruchu obejmuje:

O Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.
O Opfaty/dzierzawy terenu.
0 Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

0 Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

0 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.5. Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowego dla miejsca wykonywania Robot ponosi
Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowej.

3.6. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.

3.7. Wycinka drzew

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw to koszt zagospodarowania wraz z
kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, oplaty za skiadowanie i utylizacje,
itp.) ponosi Wykonawca..

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposob unikajacy kolizji z
drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwiazanie, nieposiadajgce innych racjonalnych

rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentow
Wykonawcy z Zamawiajacym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscia jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego,
ktory w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje ostateczng decyzje o formie ich
zagospodarowania.
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Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Drzewa, ktore znajdujag si¢ w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie pnia drzewa deskami .

3.8. Wywoz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywodz ziemi z wykopdw 1 gruzu z nawierzchni drogowych we
wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko.

3.9. Odtworzenie nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania Robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu powigkszonej o odcinek szerokosci
0.50m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza tym
pasem, spowodowanych przez Wykonawcg, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
uszkodzen i przywrocenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt stosujac wstawiane wymagania
dotyczace odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca odtworzy nawierzchni¢ w sposob uzgodniony z zarzadea danej drogi i zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).

Wstepnie przewidziano odtworzenie jezdni asfaltowej sktadajace sie z:

0 Podbudowa z kruszywa famanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm—
granit / bazalt

0O Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wiazgca)

0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu
4 cm (warstwa Scieralna)

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
4.1. Koniecznos¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia

Realizacja przebudowy systemu sieci wodociggowe] ma na celu poprawe dziatania i
niezawodno$¢ systemu zaopatrzenie w wode mieszkancow gminy Wagrowiec, umozliwiajac przerzut
wody pomiedzy sieciami zaopatrywanym ze stacji SUW Kobylec, SUW Kaliszany oraz SUW
Pawlowo Zonskie.

Dzigki wykonanym praca Zarzadca sieci wodociggowej uzyska mozliwo$é dwustronnego
zasilania oraz w sytuacji kryzysowej mozliwos¢ zapewnienia zasilenia sieci z roznych zrddet i
kierunkow oraz przekierowania wody w roézne obszary gminy Wagrowiec.
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Natomiast wymiana istniejacych sieci wodociagowych o przedmiotowym obszarze przyczyni
si¢ do zapewnienia dla mieszkancow podigczonych do sieci w wyniku realizacji niniejszego projektu
dostaw wody o jakosci wymaganej obowigzujgcymi przepisami. Stworzenie spojnej sieci
wodociggowe] w uktadzie pierscieniowym dzigki obustronnemu zasilaniu zapewni cigglosé¢ dostaw
wody. W konsekwencji realizacja projektu przyczyni si¢ do poprawy jakosci zycia mieszkancow oraz
zwigkszenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzigki zapewnieniu podstawowej infrastruktury
techniczne;j.

Ekologiczne cele Inwestycji:

0 dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzacych zmian
klimatu,

0 zmniejszenie mozliwosci skazenia warstw wodonos$nych przez indywidualne zrédta poboru
wody,

Spoleczne cele Inwestycii:

0 poprawa jakosci zycia mieszkancow oraz zwigkszenie perspektyw rozwoju gospodarczego
dzigki poprawie stanu srodowiska naturalnego;

0 poprawa stanu zdrowia publicznego wynikajgca z podniesienia jakosci wdd
powierzchniowych i posrednio z wzrostu jakos$ci wody pitnej pobieranej z ujec
podziemnych, a takze z redukcji skazenia gleb;

0 podniesienie atrakcyjnosci terendw gminy Wagrowiec dla

mieszkancoéw oraz przyjezdnych;
0 stworzenie korzystniejszych warunkéw dla rozwoju przedsigbiorczosci poprzez

zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej; Inne cele:

0 stworzenie sprawnego gminnego systemu p.poz. w oparciu o wlasna sie¢ wodociggowa

O spetnienie przez gming Wagrowiec wymagan zawartych w odpowiednich dyrektywach UE
oraz prawie polskim odnosnie prowadzenia gospodarki wodno-sciekowe;j;

4.2. Lokalizacja przedsiewzigcia - Informacje ogélne

Teren planowanej inwestycji jest pofozony w granicach administracyjnych gminy Wagrowiec
w jej potnocnej czesci. Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostanie w wiekszosci wzdhiz
ciagow komunikacyjnych wsi Pawlowo Zonskie, Pawtéwko i Grylewo. Przejscia pod drogami z
nawierzchnig asfaltowg oraz na terenie dziatki 98 obr. Grylewo wykonane zostang metoda
bezwykopowa - przeciskiem lub przewiertem horyzontalnym.

Wykaz dzialek. na ktérych realizowana bedzie inwestycja — sie¢ wodociagowa oraz lezacych
w zasiegu jej oddzialywania:

Je: Wagrowiec - obszar wiejski, Obr.: 0007 Grylewo, Dz.: 97/2, 98, 100

Je: Wagrowiec - obszar wiejski, Obr.: 0026 Pawlowo Zonskie, Dz.: 225/3, 237/2
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4.3. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkancéw tj. q=120 dm’/os*dobe oraz przez zaktady przemystowe (zaleznie od charakteru
prowadzonej dzialalnosci).

4.4. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyskaé decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

4.5. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana zarowno na terenach niewrazliwych
przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, na terenie prywatnych posesji jak i na obszarach terenéw
zielonych.

4.6. Przeszkody naturalne i sztuczne
Cieki wodne
Na trasie przebiegu sieci nie wystepujg cieki naturalne.
Drogi
W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektowaé i wykonaé przejscia pod drogami

powiatowymi i gminnymi w porozumieniu z zarzadca drogi tj. Gmina Wagrowiec. W rejonie
realizowanej inwestycji przebiegaja drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnetrzne.

Sieci wraz z odgalezieniami mogg by¢ realizowane w przyszlych i istniejgcych pasach
drogowych, wzdluz pasoéw jezdnych i z przejsciami poprzecznymi pod pasami.

Naruszenie istniejacej nawierzchni bedzie mialo miejsce tylko w  szczegdlnych,
uzasadnionych przypadkach. Projekt winien minimalizowa¢ naruszenie drogi powiatowej chyba ze
na etapie realizacji projektu Wykonawca wykaze oplacalnosé ekonomiczng takiego rozwigzania i
uzyska zgode Zarzadcey drogi i Zamawiajgcego.

4.7. Wiasnos¢

Gmina Wagrowiec jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia pozwalajacego na realizacje
operacji na wskazanym w programie funkcjonalno — uzytkowym terenie tj. prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Dziatki nr 237/2 obreb Pawlowo Zonskie i nr 98, 100 obreb

Grylewo stanowa wiasnos¢ Gminy Wagrowiec,

4.8. Decyzje lokalizacyjne
Gmina Wagrowiec pcsfadu ; decyzj?celu publicznego dla przebudowywanej

sieci wodociggowe;j.
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W przypadku zaprojektowany w oparciu ustalenia z Zamawiajacym projekt nie bedzie spetniat
zalozen okreslonych w w/w decyzji o warunkach zabudowy, mozliwe jest wprowadzenie do niej
zmian (np. zmian w punkcie) lub wydanie nowej decyzji. Zmiana lub wydanie nowej decyzji odbywa

si¢ na wniosek wykonawcy i nie moze by¢ powodem przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia.

4.9. Decyzje sSrodowiskowe

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy wodociag zaliczany jest do elementdéw sieci rozdzielczej
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na
srodowisko na podstawie par. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko podpunkt 71 rurociagi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajace wodg¢ od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych rozdzielczych, z

wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa.

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszaru objetego powierzchniowa formg
ochrony na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2018, poz. 1614 ze zm.). Inwestycja nie moze narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudniac
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska. Przy realizacji i uzytkowaniu terenu
nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére ograniczg
negatywny wplyw na srodowisko, stosowac przepisy m. in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z

2019 r., poz. 701 ze zm.). Wszystkie w/w_uwarunkowania powinny zosta¢ uwzglednione przy

realizacji przedmiotu zamdwienia.

4.10. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podloza gruntowego 1 projektem
geotechnicznym opracowanym przez Jacka Swista. Obickt ze wzgledu na warunki geotechniczne

oraz ztozonos¢ przedsigwzigcia zostat zaklasyfikowany do I kategorii geotechniczne.

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sa proste — wystepujace w przypadku
warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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4.11. Ochrona konserwatorska
W  zasiggu oddzialywanie inwestycji nie ma zaewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych oraz nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5.1. Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia
jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

0 jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem

technicznym pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji,0

O rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysoka trwalos¢ i niezawodno$é budowanych sieci i urzgdzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,

mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,O

O dobér parametréw technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
analizg rzeczywistych warunkow pracy.[

O zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania,[

0 zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscia oraz
wysokim standardem wykonania,O

O wszystkie niewymienione w PFU materialy powinny uzyskaé akceptacje GZGKiM w
Wagrowcu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,O

O akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskac¢ réwniez technologie prowadzenia robdt na
etapie projektu i wykonawstwa,[]

0 dobor rur stuzacych do budowy sieci wodociggowych powinien zostaé poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.O

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii
stosowanych materiatlow i armatury.

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach
mechanicznych spehiajagcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odr¢bnych przepisach.
Rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z
normami. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych -
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5.2. Wodociag

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wybudowa¢ sie¢ wodociagowa. Orientacyjna
lokalizacje¢ przewodow w czesci rysunkowej. Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i
ciggle zaopatrzenie w wodg wszystkich uzytkownikdéw obj¢tych dzialaniem sieci, musi réwniez
uwzglednia¢ kierunki rozwoju Gminy Wagrowiec. Sie¢ wodociagowag wyposazy¢ w niezbedna

armaturg takie jak zasuwy i hydranty nadziemne.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ rozwigzanie projektowe przytacza do budynkdéw
istniejacych oraz nowe przyfacza do dziatek budowlanych wzdtuz projektowanego wodociagu.

6.OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
6.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sa rozszerzeniem zapiséw punktu ,,0gélne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe”
1 jako takie stanowia uzupelnienie i uszczegotowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy speini¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane
w niniejszym PFU begda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Zamowienia w
rozumieniu opisu przedmiotu zamdéwienia. Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba ze Wykonawca,
w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla rozwigzan zamiennych, o co najmnie;j
rownorzg¢dnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie
mogg powodowa¢ zmiany ceny Zamowienia.

6.2. Wymagania dotyczgce projektowania
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentaci¢ Projektowa, ktora postuzy

do wykonania robdt budowlanych. ] s . W
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbgdne materialy
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezb¢dne do zakonczenia calego zakresu robot tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci wodociagowe;j.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami wodociggowymi.

6.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy
sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500 obejmujace tereny i dziatki objgte
zakresem robot przewidzianych w Zamowieniu.

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane
ze szczegblowg inwentaryzacja wykonywanych obiektow.
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6.2.2. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Jesli zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca w ramach Zaméwienia zobowigzany bedzie do
wykonania szczegétowej dokumentacji geologiczno— inzynierskiej, uwzgledniajacej warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociggowej.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

0 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2019
r. poz. 868)

0 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. 2012 r. poz. 463)

O Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej ( Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

6.2.3. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantow
materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwiazan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektéw w konsekwencji
realizacji robdt (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz nakladéw pracy zwigzanej z
eksploatacja zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwiazan projektowych, analizujgc
nastepujace aspekty:

O efektywnosci ekonomicznej,

0 techniczny,

0 technologiczny,

O trwalosci przyjetych rozwiazan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujgc si¢ zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rdwniez dostepne materialy lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Starannos¢ dotyczgca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi byé
wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

6.2.4. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacje¢ projektows skladajacg si¢ z:
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O Projektu Budowlanego Projektu Zagospodarowania terenu oraz Projektu architektoniczno, -
budowlanego wraz z uzyskaniem ‘.’)\'C»_'C sPzect WL & OOQHLL\ C&F‘ﬂ"‘&b"mmo 'Ohdobdﬂ-wf

Projektu technicznego

Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odr¢bnymi przepisami)

Projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy,

Projektu odtworzenia nawierzchni,

Projektoéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli

bedzie wymagana odrgbnymi przepisami).

O0O0OooOog

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu technicznego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz
zastosuje si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglgdnieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociagowych i Zamawiajacym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegolnych elementow. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i
specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsigwziecia i powinien
sktadac si¢ m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

O czgs¢ branzy sanitarnej,

O cze¢sc branzy drogowej (jezeli bedzie konieczne)
0 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych),

0 projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych (jezeli be¢dzie konieczne)

0 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
O IBWR

0 informacje dotyczace BIOZ

o

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot Budowlanych

Wylaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.
Ponadto PB musi spetni¢ nast¢pujace wymagania:
O musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktorych rozwigzanie jest

mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
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zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
wnikliwoscl 1 starannosci,

O musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociagu, wyboru materialu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

0 musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepisow dla
projektow budowlanych,

0 musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci 1 formie opisanych ponizej.
6.2.5. Dziatania Wykonawcy | Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnier i
decyzji administracyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia niezbgdne do rozpoczgcia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajacego (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania
dokumentacji wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i
obiektow.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej oplaty za zajecie terenu, koszty te leza
po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawey wynikajacej z Zamowienia.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcey bedzie nalezalo:

O uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
koniecznosé - decyzji zezwalajacej na wycinkg lub przesadzenie drzew.

0 Wykonawca wystapi o \ “"ogz:muf L0 Veoliile] Wipot: w imieniu
Zamawiajacego. Opfaty administracyjne igzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Oplaty te nalezy uwzglgdni¢ w Cenie kontraktowe;j.

O wuzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni w drogach

O uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
w drogach powiatowych i gminnych,

0 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

0 uzyskanie uzgodnienie w Gminnej Jednostce Ustug Komunalnych Projektu Budowlanego:

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc¢;

O zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
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O zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

0 zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego i
administratora sieci.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dzialania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

6.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokotu koncowego odbioru robot, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po
zakonczonych probach cisnieniowych, probach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiagnigte
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioréw Koncowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wilasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do
wladciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne
z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez

Zamawiajacego oraz administratora sieci i zawiera¢ m.in.:

O Projekt powykonawczy potwierdzony ' lub kopie rysunkow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezb¢dnych obliczen statyczno —
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wytrzymalos$ciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow.

Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi
posiadaé¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej 1

kartograficznej).

aduicdeend” ~ bak Schum 0 do Qﬂuoumgc&: Vo)t
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Protokoly odbioréw cze;sciowych.

Protokoty z prob szczelnosci siec

Badania jakosci wody

Badania wydajnosci hydrantow

Instrukcja eksploatacji sieci

Protokot ze zgrzewania rur PE.

Protokot z zaggszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit.

Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, dlugoscia,
materiatem, srednica i sposobem likwidacji sieci.

Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnatrz segregatora pt. .dokumentacja powykonawcza™ powinien znajdowac si¢ spis

zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce
kolorach jednakowych dla danej grupy:

O
O
0

opracowania projektowe,
powykonawcza dokumentacja geodezyjna

dokumenty: m.in. protokoty
prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem .,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych. oswiadczeniach itp. zawartych w

projektach ztozone przez autoroéw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
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Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ..za zgodno$¢ z oryginalem”, w dokumentacji
powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.

6.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowiazany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego obj¢tego niniejszym zamdwieniem lezy:

0 wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania
w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

O pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego.

O dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstana trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwiazane

6.3.1. Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,,Przebudowa sieci wodociggowej Pawlowo Zonskie -
Grylewo’

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w

wersji elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu:
»Przebudowa sieci wodociggowej Pawlowo Zonskie - Grylewo” w zaleznosci od zakresu
rzeczowego projektu winien on obejmowac:

O ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla drugiej
kategorii geotechnicznej zawierajacych:

. opini¢ geotechniczna,
. dokumentacj¢ badan podtoza,
. projekt geotechniczny.

O wykonanie projektu budowlanego i technicznego:
. sieci wodociggowych.

O przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.
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6.4. Wymagania technologiczne

6.4.1. Sie¢ wodociggowa

0

0O

Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciagle zaopatrzenie w wode
wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem sieci.

Wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majgce kontakt z wodg surowg i
uzdatniong powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek w zaleznosci od $rednicy

przewodu:

* rury oraz ksztattki stuzace do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana,
dla srednicy Dnl60 z PE 100 PN 16, SDR 11, tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki tzw. rozgalezne, tj. tréjniki
itp. z zeliwa GGG, kolnierzowe, skrgcane na Sruby.

Minimalne odleglosci przewoddéw wodociagowych od obiektow budowlanych i innych
mediow w odleglosciach wynikajacych z wytycznycl

Wodociag powinien zosta¢ utozony w wykopach o scianach pionowych, szalowanych.
Minimalne przykrycie wodociggowych sieci ulicznych powinno wynosi¢ 1,5m.

Na zmianach kierunkéw tras rurociggéw zeliwnych nalezy stosowac bloki oporowe wg
kotwienia lub opaski tgczace ztaczki kielichowe.

6.4.2. Armatura

0

O

Na przewodach wodociggowych nalezy montowac hydranty , posiadajace Atest Higieniczny
PZH, oraz odpowiednio Deklaracj¢ /Certyfikat Zgodnosci

, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz warunkéw technicznych

Do zabezpieczenia hydrantow nadziemnych stosowac hydrantowe skrzynki zeliwne.

Teren wokot hydrantu o $rednicy Im utwardzic¢

Na przewodach ulicznych nalezy stosowa¢ zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa min. GGG
50, kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby ulatwié

odcigcie przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi
. Do obstugi zasuw stosowa¢ obudowy teleskopowe o

konstrukeji teleskopu z profili zamknietych. Goérna czgsé teleskopu winna byé wykonana z
litego ksztattownika o profilu zamknigtym, ciggnionego, badZz krepowanego ze spoing
zamknigtg spawaniem na cafej dlugosci faczenia, a do ich zabezpieczenia zeliwne skrzynki
uliczne.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowac tabliczki

., Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych™

Sieci wyposazy¢, w zaleznosci od lokalnych warunkéw w odpowiednie urzagdzenia
spustowe, zgodnie z wymaganiami uzytkowania, np. do odwadniania lub ptukania.
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O Armatura w komorach, dla umozliwienia demontazu, powinna mie¢ zamontowane
kompensatory montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przejs¢ przewodow przez sciany
komory powinny gwarantowac¢ szczelnos¢ i elastycznosc.

6.5. Wymagania materiatowe

6.5.1. Przewody - sie¢ wodociggowa

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztaltek w zaleznosci
od srednicy:

0 Na odcinku prowadzonym w wykopie otwartym - rury, oraz ksztattki stuzace do zmiany
kierunku przebiegu trasy wodociggu, tj. tuki, kolana, dla $rednicy Dn160 z PE 100 PN 16,
SDR 11, taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast
ksztaltki tzw. rozgatezne, tj. tréjniki itp. Z zeliwa GGG, kolnierzowe, skrgcane na Sruby.

0 Na odeinku prowadzonym metodg bezwykopowg - dla srednicy Dnl160 z PERC 100 PN 16,
SDR 11, faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego
Rury 1 ksztaltki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

6.5.2. Zasuwy na sieci wodociggowej

Na sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kolnierzowe z
uszczelnieniem migkkim, z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej. Korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego,
nawulkanizowanego (acznie z rdzeniem) powloka z gumy EPDM.

Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych z zeliwa szarego min. GG-20. , pokrywa
oznaczona litera ,,\W™ .

Nalezy stosowa¢ obudowy teleskopowe o konstrukeji tzw. teleskopu z profili zamknietych.

Gorna czesé teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztaltownika o profilu zamknigtym,
ciagnionego, badz krgpowanego ze spoing zamknigta spawaniem na calej dlugosci taczenia.

6.5.3. Hydranty

Korpus hydrantow z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwdjnym
zabezpieczeniem z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem
zgodnosci Na koncdwkach sieci nalezy stosowac hydranty bezposrednio na przewodzie
wodociggowym, na kolanie stopowym. Kazde pofaczenie hydrantu do sieci poprzedza¢ zasuwa.
Hydranty nadziemne zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng. Hydranty nalezy zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢. Na koncowkach przewodéw wodociggowych,
bezposrednio na przewodzie stosowa¢ hydranty ustawione na kolanie stopowym poprzedzonym

zasuwa.

CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

27|Strona



PFU Rozbudowa sieci wodociggowej Pawtowo Zonskie - Grylewo
INWESTOR: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

7. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

W znaczacej wigkszodci planowana sie¢ wodociagowa przebiega¢ bedzie po terenach
bedacych wlasnoscig zamawiajacego (pasy drog gminnych). Dla pozostatych terendow Zamawiajacy
Jest w trakcie uzyskiwania prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

8. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
8.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Projektant zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

projektowanymi a nastgpnie budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania.

8.2. Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepisoéw prawnych
Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktére

spetnia¢ ma opracowana dokumentacja, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

8.3. Przepisy

Prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projektant jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegolnosci dotyczy to:

O Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225

0 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54)

0 Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2024.1112)

0 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2023.822),

0 Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017 r., (Dz.U.2024.1087)

O Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),
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9. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

O

]
O

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowe;j

Inwestor jest w trakcie uzyskiwania decyzji celu publicznego

Na trasie projektowanej sieci wystepowac beda wystepowaly przekroczenia drég o statusie
drog gminnych.

Z uwagi na ochrong dobrostanu zadrzewien na czgséci dziatki ewid. nr 98 obr. Grylewo prace
nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopowa metodg przewiertu sterowanego

10. Wykaz zalgcznikow

O 0O o oga

Zat. 1 - Geologia
Zal. 2 — Rys. nr | — Mapa pogladowa
Zat. 3 — Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Zat. 4 — Szacunkowe zestawienie kosztow
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Zatgcznik nr 4 - zbiorcze zestawienie do PFU

Jed
Opis pozycji nos Ilosé
tka
Przebudowa sieci wodociagowej Pawtowo Zonskiej -
Grylewo
Budowa sieci wodociggowej
Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe km 1,4
Roboty rozbidrkowe mas o 182
mineralno-bitumicznych oraz podbudowy
Zabezpieczenie drzew szt. 77
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku na m? 1850
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
Umocnienie wykopu m? 2690
Zasypanie i zageszczenie wykopu m? 1850
Zabezpieczenie istniejacej sieci / kable kpl. 5
Roboty montazowe
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
PE100 o sr.zewnetrznej 160 mm PN10 - fgczonych m 604,0
metoda zgrzewu doczotowego
Montaz rurociaggow z rur polietylenowych
PE100 o sr.zewnetrznej 125 mm PN10 - tagczonych m 14,5
metoda zgrzewu doczotowego
Montaz rurociggow z rur polietylenowych
PE160x9.5mm PE100-RC SDR17 PN10 taczonych
m 781,5
metod3 zgrzewu doczotowego wykonywanych
metoda przewiertu sterowanego
Armatura: - kolana, zasuwy Dn150, naziertka NWZ kpl. 52
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Zatacznik nr 4 - zbiorcze zestawienie do PFU

Hydrant nadziemny Dn80 kpl. 2
Montaz betonowych blokéw oporowych kpl. 8
Likwidacja istniejgcych rurociggow kpl. 1
Préby szczelnosci i Dezynfekeja rurociggow sieci kpl. 1
Roboty odtworzeniowe
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m? 216
dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m? 182
4 cm (warstwa wigzgca)
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m? 182
po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Modernizacja sieci wodociggowej
Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe km 0,43
Roboty rozbiorkowe mas 2
; ; ; m 34
mineralno-bitumicznych oraz podbudowy
Zabezpieczenie drzew szt. 23
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku na m? 336
sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
Umocnienie wykopu m? 397
Zasypanie i zageszczenie wykopu m? 336
Zabezpieczenie istniejgcej sieci / kable kpl. 1
Roboty montazowe
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
PE100 o sr.zewnetrznej 160 mm PN10 - taczonych m 75,5
metodga zgrzewu doczotowego
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych
PE160x9.5mm PE100-RC SDR17 PN10 taczonych i 354 5

metodg zgrzewu doczotowego wykonywanych
metodg przewiertu sterowanego
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Zatacznik nr 4 - zbiorcze zestawienie do PFU

Armatura: - kolana, zasuwy Dn150, naziertka NWZ kpl. 5
Hydrant nadziemny Dn80 kpl. 2
Montaz betonowych blokéw oporowych kpl. 2
Likwidacja istniejacych rurociggow kpl. 1
Préby szczelnosci i Dezynfekcja rurociggéw sieci kpl. 1
Roboty odtworzeniowe
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m? 34
dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m? 34
4 cm (warstwa wigzgca)
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m? 34
po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
Prace projektowe
Prace projektowe
Wykonanie dokumentacji projektowej
- przebudowy sieci wodociggowej Pawtowo
Zonskiej - Grylewo wraz z kompletem kpl. 1

uzgodnienien i uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe
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