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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4, PG5 oraz LPT4 (G).  

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, dla zamówienia opisanego w pkt. 1.1 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi (ST) branży sanitarnej:  

ST.01.01 Wykopy             

ST.01.02. Rozbiórki         

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntu  

ST.02.02 Zewnętrzne sieci sanitarne – kanalizacja sanitarna  

ST.02.03  Przepompownie ścieków 

ST.02.04  Sieci wodociągowe  

ST.02.05  Odtworzenie nawierzchni  

 

Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać łącznie z 

pozostałymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 

wynikających z Kontraktu. 

1.3. Rodzaje robót wg kodów CPV 

Kod CPV Nazwa CPV 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

1.3.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres zadania jest zgodny z projektem. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w 

powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych Kontraktu: 

1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

2. Budowla obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element 

konstrukcyjny lub technologiczny; 

3. Budynek obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach 

4. Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania 
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5. Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 

6. Dokumentacja 

Projektowa 

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy,  przedmiar robót oraz 

informacja BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

włączone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące 

do wykonania robót 

7. Dokumentacja 

powykonawcza 

oznacza dokumentację w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym, 

opisana szczegółowo w niniejszej ST 

8. Dziennik budowy dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez 

Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 

przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i 

będzie wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

9. Gwarancja zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 

jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu 

10. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów Kontraktu lub inna osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje 

(tak jak w tym przypadku) również występujące w Rozdziale 3 Prawa 

budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

11. Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

12. Kontrakt równoznaczny z pojęciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy, 

Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, w tym także opis przedmiotu zamówienia, 

Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione 

w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 

„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014. 

poz.121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

13. Książka obmiaru dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, w 

formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do wpisywania 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

 

14. Laboratorium laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości wybranych materiałów oraz Robót 
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15. Materiały i wyroby wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i 

Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 

2014r. poz.883) 

16. Nadzór autorski uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 

Polskiego Prawa Budowlanego 

17. Przyłącze 

kanalizacyjne 

przyłącze realizowane w zakresie Kontraktu, należące do zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który 

przeznaczony jest do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. Prowadzony 

jest od osi głównej do granicy posesji działki prywatnej lub do pierwszej 

studzienki montowanej na działce prywatnej 

18. Odpowiednia (bliska) 

zgodność 

zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

19. Personel 

Zamawiającego 

oznacza osoby lub instytucje ze strony Zamawiającego zaangażowane  w 

realizację kontraktu np. Inspektor nadzoru 

20. Polska Norma dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do 

uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie 

21. Program robót harmonogram robót 

22. Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., 

poz.462) wraz z późniejszymi zmianami. 

23. Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegółowiony dla potrzeb realizacji robót 

budowlanych 

24. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

25. Przedmiar robót oznacza wykaz zakresu robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu, 

załączony do Oferty Wykonawcy. 

26. Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r , poz. 1129.) 

27. Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 

 

Używane skróty należy czytać następująco: 

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
- Dokumentację wykonawcy 
- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania robót 
- Szkolenie pracowników Zamawiającego  
- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych 
 

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia Dokumentacji 

Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania,  instrukcje i inne dokumenty, w tym 

niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować 

wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-

montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera, niezależnie od 

wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnień. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie 

Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papierowej i w jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Kontraktu. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca korespondencja, będą 

sporządzone w języku polskim. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

− trzech kompletów dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora 

nadzoru     

− trzech kompletów pozostałej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;  

− trzech kompletów wersji elektronicznej. 

Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawierać spis dokumentacji, 

a poszczególne dokumentacje należy ponumerować (i zapisać na nośnikach elektronicznych) zgodnie z 

numeracją i nazwą dokumentów określonych w spisie. 

Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej następującą Dokumentację Wykonawcy:  

− Dokumentację powykonawczą wszystkich branż 

− Zapis stanu przed rozpoczęciem robót, o którym mowa w punkcie 5.2.1.3 

− Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych   

− Program Gospodarki Odpadami, o którym mowa w punkcie 5.2.3.1.5 

− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

− Dokumentacje i dokumenty niezbędne do zakończenia budowy  

− Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze 

− Instrukcje bhp i p. ppoż., które Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

− Wykonanie niezbędnych projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z uzgodnień z 

gestorami dróg czy zmiany organizacji robót.  

− W razie potrzeby aktualizację uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych i krajowych 

− Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg,  
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− Dokumentację fotograficzną 

− Wniosek i dokumentację (inwentaryzację) zieleni kolidującej dla uzyskania pozwolenia na wycinkę 

drzew (jeżeli będzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowaną zgodnie z Dokumentacją 

Projektową). 

− Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, jak w 

Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. 

Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci likwidowanych) do zasobów 

geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów 

powykonawczych należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę i szkic) wraz ze współrzędnymi wszystkich 

charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy i obiektów zapisanych na typowych nośnikach 

informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w 

formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych nawet niewielkiej 

ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch 

miejsc po przecinku. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych, procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w Okresie 

Zgłaszania Wad wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

• Dokumentację Projektową oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian  

• Oryginał Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami Kierownika budowy, 

• Oryginał Książki obmiarów 

• Protokoły badań i sprawdzeń 

• Receptury i ustalenia technologiczne 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ 

• Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacją „wbudowano na 

budowie...<nr kontraktu>”, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

• Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług (przepompownie ścieków, lokalne punkty 

podnoszenia), w tym:. 

✓ instrukcje prób końcowych 

✓ Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów,  instalacji i urządzeń 
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Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 

system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części instalacji 

lub urządzenia. 

• Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

✓ zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

✓ protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez właściwą instytucję 

zarządzającą drogami/ 

✓ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego, 

✓ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

✓ datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

✓ zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

• pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu nie później niż 7 dni roboczych 

przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 3 

egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej. 

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych będzie 

wynikać z: 

- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę, 

- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę.  

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i 

materiałów. 

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy z 

uwzględnieniem zjazdów do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

wszelkich uszkodzeń.  

Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robót 

rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia 

winny być wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50.0 m. 

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu, oraz do aktualizacji uzgodnień z 

odnośnymi władzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny być dostosowane do Programu Robót 

(harmonogramu robót) przedstawionego Inżynierowi, uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z 

Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

W przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z 

odpowiednim Zarządem Dróg oraz Policją i przedstawi Inżynierowi. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 
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1.5.1.6. Oznakowanie obiektów, urządzeń i oznakowanie BHP oraz p.poż. 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy projekt 

oznakowania obiektów realizowanych w ramach Kontraktu, uwzględniający poniższe wymogi. 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne i środowiskowe, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są 

wymaganiami ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania 

szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów, uzyska akceptację 

tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inżyniera. 

Oznakowanie  obiektów,  urządzeń,   armatury i rurociągów będzie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

− Oznakowanie wjazdów, obiektów, budynku, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych 

−  Oznakowanie urządzeń, armatury – tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: żółte 

tło, czarne litery przymocowane w sposób trwały do urządzenia, dla urządzeń - nazwa i nr 

technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny 

zgodnie ze schematem technologicznym. 

− Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu medium na rurociągach (strzałki) trwale 

oznakowane (odporność na wilgoć i wodę) zgodnie ze schematem technologicznym, o 

kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi określonymi dla tablicy synoptycznej. Dla 

rurociągów prowadzonych na zewnątrz - strzałki malowane na izolacji rurociągu. Wielkość 

tabliczek i czcionki zgodnie z CI a dla pozostałych oznaczeń - zapewniająca widoczność i 

czytelność z odległości min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

 

Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą 

znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Każdy silnik i zainstalowany 

przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) 

na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do 

identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku dla różnych mediów muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą 

strzałki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Strzałki mają być przymocowane w sposób 

trwały. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na 

każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z 

naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów 

identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i 

sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie do przyjęcia i nie będą 

akceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą instrukcją. 

Oznakowanie BHP i ppoż. 
Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z 
Inżynierem. 
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1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

1.5.2.1. Organizacja ruchu 

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagają zmian 

w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocą 

tablic i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi władzami poprzez 

uzgodnienie projektu organizacji ruchu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

• „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Uzd nr 47 poz. 

401). 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003   

nr 220 poz.2181) z późniejszymi zmianami 

• Przepisów resortowych 

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy stosować: 

− znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie 

mogą posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu; 

− do wygradzania miejsca robót wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych 

U-51 

− bariery ograniczające miejsca robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 

ograniczonej widoczności, oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem bezpiecznym 

i powinny być widoczne w odległości, co najmniej 250 m; 

− na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą być 

większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu jezdni 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót wymaga 

wykonania, co najmniej następujących robót: 

− montaż i demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze 

słupkami do znaków;  

− ustawienie i rozebranie barierek ochronnych; 

− montaż i demontaż lamp ostrzegawczych;  

− montaż i demontaż pomostów drewnianych dla pieszych nad wykopem.  

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy 

odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy stosować 

osłony energochłonne lub pryzmy piasku. 

W przypadku utraty ważności uzgodnień (zawartych w DP) do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 

uzgodnienia 

Wszelkie opłaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidację po zakończeniu Robót, 

Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej pozycji ,,Organizacja Inwestycji”. 
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1.5.2.2. Zajęcie dróg 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 

prowadzenia Robót.  

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 

chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich 

likwidację po zakończeniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dżur. nr 177 poz. 1729) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac 

prowadzonych na drogach. 

• wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania 

we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 

utrudnieniach.  

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 

dostarczyć dokumenty zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. UZD. poz.1264 

• Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r, poz.11862 z późn. zmianami)  

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, do którego 

należy dołączyć m.in.:,  

− Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia Robót 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary zewnętrzne rzutu 

poziomego lokalizowanej infrastruktury 

− Ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 

pasa drogowego, 

− Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, 

− Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni 

 

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi w 

odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg 

publicznych. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdów i dojść do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy oraz dojścia dla pieszych do 

wszystkich posesji i obiektów. Koszt wykonania dróg tymczasowych oraz dojść do posesji pokrywa 

Wykonawca.  
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Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku 

możliwości dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do 

warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania 

ponosi Wykonawca. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

1.6.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Gowarzewo w gminie Kleszczewo oraz w miejscowości 

Siekierki Wielkie gmina Kostrzyn,  w woj. wielkopolskim.  

Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne. 

Na terenie objętym projektem obecnie znajdują się działki z zabudową domków jednorodzinnych, działki z 

zabudową szeregową.  

 Drogi posiadają częściowo  nawierzchnię bitumiczną, pozostałe drogi mają nawierzchnię tłuczniową, oraz 

ziemną.  W ulicach znajduje się sieć energetyczna niskiego napięcia, wodociągowa, gazowa średniego i niskiego 

ciśnienia, kable telekomunikacyjne, słupy oświetleniowe. 

1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy 

Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleń na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

obiektami towarzyszącymi na podstawie zgody właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiegają 

projektowane trasy rurociągów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, 

po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze 

rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu oraz zasadach 

rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykaz właścicieli wszystkich działek jest podany w Dokumentacji Projektowej. 

Trasy kanalizacji przebiegają przez tereny będące własnością gminy Kleszczewo, gminy Kostrzyn oraz 

przez tereny prywatne. 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, 

określonego powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy: 

• Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

Dziennik Budowy 

• jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego 

• jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.6.1.3. Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiający. 

1.6.1.4. Inżynier kontraktu 

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inżyniera 

(inspektora nadzoru) i jego personelu. 
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1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu. 

1.6.3. Nadzór autorski na terenie budowy 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidująca pobyt Projektanta na Terenie 

Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koszty nadzoru autorskiego ponosi 

Zamawiający. 

 

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków  

Zgodnie z pismem  Powiatowego  Konserwatora Zabytków  KZ.4123.90046.2018.IV dnia 11.01.2019  r. 

obszar inwestycji jest zlokalizowany częściowo w strefie stanowisk archeologicznych ujętych ewidencji 

zabytków. Stanowiska archeologiczne stanowią pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, co 

kwalifikuje je jako zabytek podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania.  

W związku z tym podczas prowadzenia robót na niektórych odcinkach niezbędne jest prowadzenie nadzoru 

archeologicznego.  

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniałym 

fakcie należy bezzwłocznie powiadomić Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznań. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót ziemnych obecności obiektu, który przypuszczalnie 

jest zabytkiem, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty, zabezpieczyć znaleziony obiekt oraz 

zawiadomić właściwy organ konserwatorski.   

1.6.4.2. Nadzór archeologa 

Przy wykonywaniu prac objętych kontraktem występuje konieczność prowadzenia prac pod kierunkiem 

archeologa. Na prowadzenie badań archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznańskiego nr 

349/C/2019 z dnia  16.11.2019r 

W razie odkrycia obiektów archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania prac związanych z odsłonięciem 

obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiający.  

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Zgodność materiałów 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z: 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.). 

• Dokumentacją Projektową 

• Specyfikacją Techniczną 

oraz muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego.  

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być 

rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Kontrakcie, a do 

wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub 

wyższych niż przewiduje Dokumentacja Projektowa lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające 

z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
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2.1.1.1. Warunki dostaw 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, 

odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach 

wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 

standardowym, uzgodnionym z Inżynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i 

do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych 

zamówień. 

Wymagane są następujące dane: 

− nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

− numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 
normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 

− próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 
ogólnej jakości, 

− dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów, 

− informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 
Kontraktu, 

− szelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem. 
 

Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien: 

− zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów, 
producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być 
przeprowadzone przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, 

− przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz 
kopie certyfikatów próby, 

− przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy  przeznaczone  do wykorzystania przy Robotach Stałych mają 
być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco 
produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym 
wersjom tu niewymienionym. 
Należy je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając 
referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 
Materiały mają być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych.  
W szczególności: produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 
przebarwienia wody; muszą też posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 
kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną (atest PZH i dopuszczenie 
Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej). 

− Produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 
biodegradowalne. Części zużywające się winny być łatwo dostępne. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia, w których 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

16 

może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania 

itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części 

zamiennych i korespondencji. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i 

ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

2.1.1.2. Zatwierdzenie źródeł materiału 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

Elementy kluczowe takie jak wyposażenie przepompowni ścieków oraz lokalnych punktów podnoszenia 

ścieków wody wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. 

 

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do Robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.1.1.4. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów 

emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie 

akceptowane. 

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub 

urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze (wyborze 

rozwiązania) co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
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wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 

podstawie jednoznacznej opinii Inżyniera być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami bądź 

pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie powodować 

opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, faktur, wymiarów, 

skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; muszą mieć podobną jak 

pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, kompatybilność z istniejącymi 

systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą dodatkowych Robót i opłat w każdym 

innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani też nie będzie 

żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inżynier na rozważenie propozycji 

zamiennika lub też z powodu braku zgody Inżyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. 

Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną odpowiedzialnością 

Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika 

2.1.1.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać 

wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający lub Inżynier ma prawo żądać wymiany 

całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny koszt z Terenu 

Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które nie są zgodne 

Kontraktem. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera 

stosowna korekta ich kosztów.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposażenia, 

zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wyda je Inżynierowi w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem 

biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, 

obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca.  

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty (w komplecie 

dla każdego urządzenia): 

− Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie z dokumentem 
potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 

− Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 
ciężarem urażenia 

−  Schematy elektryczne połączeń 

− Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

− Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 

−  Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 

−  Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

−  Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli urządzenie jest  
produkcji zagranicznej 
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−  Listę części zamiennych 

− Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania do zastosowanych materiałów podają poszczególne Specyfikacje Techniczne. 

 

2.3. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót oraz były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania znajdować się 

będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ i projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia do obsługi danego sprzętu oraz 

musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Orientacyjne parametry sprzętu do wykonania robót podają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które są sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera oraz które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i na jakość wykonywanych 

Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inżyniera usunięte z Terenu 

Budowy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

19 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

W przypadku zniszczenia dróg po których prowadzony był transport związany z robotami wynikającymi z 

Kontraktu, Wykonawca  uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace związane z 

odtworzeniem wykona na własny koszt. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, 

harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera.  Wykonawca przystąpi budowy 

zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę, wydanym przez uprawniony organ.  

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inżyniera do Zamawiającego, jeżeli polecenia te zagrażają życiu i 

zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

5.1.1. Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności lub 

dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z zapisami w Warunkach 

Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

20 

Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Materiały i wyroby”. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany 

wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi 

podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – od Inżyniera - dotyczącego opieki i 

zabezpieczenia Robót. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami 

podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót 

oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy 

przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy 

wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 

Norm. 

W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 

fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa 

ITB. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

5.2. Wymagania szczegółowe  

Szczegółowe warunki wykonania robót podstawowych w tym również gospodarka odpadami, określone są w 

Specyfikacjach Technicznych branżowych. 
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W szczególności Wykonawca: 

• zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 

na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze 

grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 – tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

• w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy Wykonawca na własny 

koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

• przedłoży do uzgodnienia pełną dokumentację techniczną przyłączenia urządzeń elektrycznych w 

Zakładzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przyłączenia urządzeń) a po 

wykonaniu przyłączeń zgłosi je do odbioru technicznego przez ZE 

• powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń 

będących ich własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni 

warunki uzgodnienia robót. 

• powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących własnością 

PGNiG S.A., oraz wypełni warunki uzgodnień 

• powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczą dróg 

gminnych i powiatowych.  

• powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót ziemnych w celu uzyskania 

pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych  

• uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z 

tym sprawy 

• po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

5.2.1. Organizacja robót 

5.2.1.1. Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie wszystkich 

robót zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 

dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie 

Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 

W przypadku utraty ważności odpowiednich uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 

uzgodnienia. 

5.2.1.2. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia  budowy. 

Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji urządzeń oraz odprowadzenia wody z 

odwodnienia wykopów. 

UWAGA: Jeżeli w trakcje prowadzenia robót wystąpią lokalne podtopienia rowów melioracyjnych, to 

możliwe będą okresowe ograniczenia w ilościach zrzucanych wód z  odwodnienia, co może w efekcie 

doprowadzić do wstrzymywania robót na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim 

przypadku tak modyfikować harmonogram robót by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa 

występuje płytko, prowadzone były w okresach, w których wystąpi obniżenie zwierciadła wody gruntowej. 

Wstrzymanie robót, o których mowa w niniejszym akapicie nie będzie uprawniało Wykonawcy do 

przesunięcia terminu na ukończenie. 

W rejonie wykonywania robót  wystąpi woda gruntowa. 
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Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrolę i badanie 

robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do zakończenia budowy. 

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy: 

budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu 

budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 

ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed rozpoczęciem 

wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku 

uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, aby 

umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez 

Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 

prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

e)  Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz 

tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad 

wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy 

terenów i obiektów. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo (min. 4 samochodów osobowych). 

g) W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na 

swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót 

spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci 

ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec 

pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu 

poprzedniego. 

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania 

robót, wraz z zapewnieniem możliwości dojść do budynków, objazdów i ich utrzymaniem, aż do 

zakończenia i przekazania Robót.  

Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy mają być uwzględnione w projektach tymczasowej 

organizacji ruchu, uzgodnionych z Inżynierem i odnośnymi władzami.  

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 

warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz 

realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

Niedopuszczalne jest: 

− poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym 

− poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi 

− poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach 

− urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− przedstawienia inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców  planów 

organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

− ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
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− właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

− utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów, 

−  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę Kontraktową. 

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca 

winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej 

wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod 

nadzorem Inżyniera Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku 

prowadzonych Robót. 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 

wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny 

sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 

pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące 

maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

5.2.1.7. Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń.  

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

• wejściem na tereny, 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń ,itp., 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 

koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z właścicielami (lub 

dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego robotami, a po zakończeniu 

Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.  

5.2.2. Zaplecze budowy i media 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie Kontraktowej 

koszty ich pozyskania. 

W Cenie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbędnych zgody, warunków i 

pozwoleń), doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W Cenę Kontraktową należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 

wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. 
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu 

oraz warsztat (o ile występuje?. 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 

uzyskać akceptację Inżyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do 

Wykonawcy. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, 

fax. oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w 

wersji elektronicznej. 

Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inżyniera dla lokalizacji  Zaplecza Budowy w miejscu 

możliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu. 

Między innymi w kosztach zaplecza budowy należy uwzględnić: 

• dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 

obowiązującym prawem ( wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów) 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

• utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na 

nowe 

• ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą, 

• zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. likwidację 

zaplecza 

• oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

• wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z 

rozbiórek 

W ramach Zaplecza Wykonawcy należy uwzględnić Zaplecze Personelu Zamawiającego/Inżyniera oraz 

miejsce na okresowe narady. 

  

5.2.2.2. Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych z 

prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne związane z czasowymi ograniczeniami ruchu 

lokalnego, wzmożonego natężenia ruchu sprzętu ciężkiego itp.. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami organizowane 

będą przez Zamawiającego. 

 

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie Kontraktowej 

koszty ich pozyskania. 

5.2.3.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej 
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• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o hałasem 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

o możliwością powstania pożaru 

o zanieczyszczeniem wód i gruntu 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z r. poz. 2134 z późn. zmianami) 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019, poz.1396) 

− Ustawy z 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019 poz.701) - zgodnie, z którą Wykonawca, 

między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 

powodującej ich powstawanie) 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z późn. zmianami  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r poz.1566 tekst jednolity) 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z późniejszymi zmianami) 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 7:00 do 20:00. 

Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

W przypadku konieczności obcięcia konarów powyżej 30% , wymagane jest uzyskanie decyzji na obcięcie 

konarów oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych. 

Roboty montażowe prowadzić  w sposób, niewymagający wykonania ekranów korzeniowych.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych i płynnych 

oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. W 

momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami wynikającymi 

z art. 17 ustawy o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 
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5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy 

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie tworzyły się 

zastoiska wody. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić miejsca zrzutu wód pochodzących z odwodnienia 

wykopów z odpowiednim urzędem. Warunki uzyskania pozwolenia: 

− woda przed wprowadzeniem musi zostać podczyszczona w piaskowniku, 

− w przypadku występowania lokalnych podtopień lub zbyt wolnym odpływem wody z rowu należy 

zaprzestać zrzutu lub zmniejszyć ilość odprowadzanej wody. 

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz  koszty opłat za odprowadzenie wody z 

płukania lub prób szczelności do odbiornika ponosi Wykonawca.  

W rejonie prowadzonych robót wystąpi woda gruntowa. 

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

− Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami)   

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7  czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010r. nr 109 

poz.719)  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

 

5.2.3.1.3. Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 

najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to 

szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 

publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla 

otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na 

granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w 

jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu 

akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie cieków wodnych 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem 

potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed 

zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia 

Robót. 

Woda z odwodnienia wykopów (w przypadku koniecznym) powinna być odprowadzana do rowów po 

uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.  
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5.2.3.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na 

odpowiednie miejsca składowania.  

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki 

odpadami fazy budowy. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w 

wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania „Programu zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub „Wniosku o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów” – art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwoleń. Sposób 

postępowania musi być zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 

wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in.: 

• wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

• określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

• opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 

• wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

 

5.2.3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami 

tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 

rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 

naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie 

do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od 

ich wystąpienia. 
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Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, 

trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi 

Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego własności 

obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.3.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz 

organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót 

uszkodzonych w ten sposób. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robót 

budowlanych nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, nawet jeżeli zakres tych 

odtworzeń nie był ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.2.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- ochronne nakrycia głowy, obuwie i odzież ochronną 

- umocnienia ścian wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze i barierki ochronne  

- urządzenia i narzędzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 

- dojścia i drogi dojazdowe na budowę oraz oświetlenie 

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 

- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

- sprzęt do wykrywania gazu 

- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 

- sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. Plan należy przedłożyć Inżynierowi (inspektorowi nadzoru)  do akceptacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

• Ustawa z dnia 26 czerwca r.  - Kodeks pracy  Dział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i higieny 

pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z późn. zmianami.) 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.2003  nr 

47 poz.401 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( DZ.U.2003r nr 

120 poz. 1126) 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać 

aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.3.5. Czystość terenu budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą 

być usuwane w sposób dowolny.  

Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko 

wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i 

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier 

zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony 

kosztami. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem 

na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inżynier. 

5.3. Etapowanie albo odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ewentualne etapowanie robót z 

uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych obiektach, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na 

danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót objętych Kontraktem. 

 

5.4. Program (harmonogram) robót 

Wykonawca przedstawi  do akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program Robót.  

Program Robót, który  musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Program należy wykonać w formacie, który umożliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy 

harmonogram bazowy należy wykonać zgodnie z podziałem i czasem trwania łącznie całego Kontraktu jak w 

harmonogramie Zamawiającego załączonym do SIWZ.  

Dopuszcza się modyfikację harmonogramu pod kątem zmiany kolejności wykonywania prac przy czym zmiany te 

nie mogą wpłynąć na całkowity czas na ukończenia. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program 

Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
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Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi 

projektowana inwestycja. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badań materiałów i robót  oraz 

związanych z odbiorami ponosi Wykonawca. 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 

transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót. 

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów 

Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. Częstotliwość 

kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami 

Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Kontraktem. 

6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.3.1. Kontrola robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z Kontraktem.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a jeżeli 
nie są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w 
szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  

Kontroli nie podlegają materiały mające w chwili wbudowania wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty 
producenta oraz inne dokumenty wynikające z ST. Inżynier może jednak zażądać dodatkowych badań tych 
materiałów w przypadku wątpliwości co do ich jakości lub parametrów.       

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów.  
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Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane. 

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać co najmniej nazwę 
projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 

 

6.1.3.2. Komisja kontroli robót 

Na wniosek Wykonawcy Inżynier powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się co najmniej z przedstawiciela 
Inżyniera (właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (właściwego 
kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego 
przedstawiciela dla każdego rodzaju robót). 
Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez 
protokołu podpisanego przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości z 
postanowieniami Kontraktu.  

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do  
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania  ST w czasie postępu 
robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

W momencie dostawy urządzeń, materiałów towarów Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi następujące 

dokumenty: 

−  zatwierdzenie materiału przez Inżyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST. 

− wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych do realizacji 

Robót; 

− wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze Specyfikacją 

− listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów materiałów oraz towarów. 

6.2.2. Wymagania szczegółowe 

6.2.2.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi.  

Inżynier dopuści do użycia materiały, które spełniają wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 
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Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

6.2.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów nieposiadających deklaracji zgodności lub 

certyfikatów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inżynier i Zamawiający ma prawo 

do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą 

podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

6.2.2.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 

całości wybudowanych. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.3.1.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1.3. Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych 

materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.3.1.4. Badanie zgodności z dokumentacją 

Badanie będzie polegało na sprawdzeniu: 

• czy zostały przedłożone wszystkie Dokumenty Budowy, 

• dokumentów pod względem merytorycznymi formalnym, 

• czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczególności 

z  Dokumentacja Projektową a jeżeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy 

zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru, 

6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty poniesione powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do wystawienia protokołu odbioru robót.. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku 

Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 

technicznych elementów Kontraktu 

• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 

• uwagi i polecenia Inżyniera 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób z 

podaniem, kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą także Dzienników rozbiórki i montażu. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.4.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, 

pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza prawidłowość 

wpisów Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 

Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 

Zamawiający jest uprawniony do: 

- udziału w obmiarach wykonanych robót 

- wglądu do książki obmiarów. 

 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje 

zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
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Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego (Świadectwa 

Przejęcia), winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

• Decyzja pozwolenia na budowę, 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Dokumentacja Projektowa 

• Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1 

• Dokumenty zapewnienia jakości 

• Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

• Protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robót 

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników 

• Protokoły odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z właścicielem terenu 

• Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych prób, inspekcji i  odbiorów a w tym odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu 

• Protokół Odbioru Końcowego (Świadectwa Przejęcia Robót) 

• Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

• Korespondencję na budowie. 

• Protokoły z rozruchu 

• Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa itp.) 

• Protokóły Przekazania Robót 

• Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

o certyfikaty zgodności 

o certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

o deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

o świadectwa jakości, 

o świadectwa pochodzenia, 

o atesty higieniczne 

o inne 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

7.1.1. Wymagania ogólne 

Znajdujące się w dokumentacji projektowej nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały 

równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz parametrów technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty 

wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie 

może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Kontraktem,  w tym z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać 

wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem 

oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera. 

Roboty opisane w  pozycjach Przedmiaru Robót przedstawione są w sposób zagregowany i nie mogą być 

traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną 

podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w dokumentacji projektowej i stosownej  ST.  

Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być 

wykonane według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, oraz zgodnie z 

Dokumentacją Projektową  i wiedzą techniczną. 

Przedmiary Robót  stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie 

powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w Projekcie 

Wykonawczym. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności 

konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną 

obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie.  

Podstawą ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej będą ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym  

Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej pozycji  Przedmiaru. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości 

jednostek pomnożonych przez cenę jednostkową danej pozycji. 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym  Przedmiarze Robót stanowią szacunkową ilość każdej 

kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Kontraktu i zostały podane w celu stworzenia wspólnej 

podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót 

wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w  Przedmiarze Robót lub, że ilość nie będzie odbiegać pod 

względem wielkości od ilości podanych w  Przedmiarze Robót. 

 

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych 

7.1.2.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty 

tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym  Przedmiarze Robót jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Cena jednostkowa przyjęta przez Wykonawcę  powinna  między innymi obejmować: 

• koszty Dokumentacji Wykonawcy  

• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac 
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• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich 

zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy 

• koszty pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu robót 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 

• koszty czynności geodezyjnych 

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.) 

• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 

roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 

robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i 

leczniczych, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

• koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych, 

• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

• koszt szkoleń, 

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT 

• koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad (Okres gwarancji) oraz   w 

okresie Rękojmi oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad (Okresie gwarancji). 

• koszty czynności geodezyjnych 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, i inne. 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  umocnień ścian 

wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 
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rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz 

odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz 

utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

• koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• innych czynności wymienionych w pozostałych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robót. 

7.1.2.2. Ilości robót 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną 

podstawę do sporządzenia ofert.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w Przedmiarze Robót  lub ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót na zasadach określonych w Kontrakcie.  

 

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe 

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robót podają poszczególne ST. 
 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót  i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 

Książki obmiarów. 

Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone 

przez Inżyniera lub Personel Inżyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę.  

Brak zatwierdzenia Inżyniera lub Personelu Inżyniera, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 

7.2.2. Wymagania szczegółowe 

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót.  

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym 

Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarze  Robót 

należy rozumieć następująco: 

• m metr 

• szt. sztuka 

• m2 metr kwadratowy 

• m3 metr sześcienny 

• kpl. komplet 

• Dz średnica zewnętrzna 

• DN średnica nominalna. 

 

7.2.2.2. Zasady określenia ilości robót 

Płatności za wszystkie Roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po całkowitym 

zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych Robót, o ile Inżynier nie postanowi inaczej.  
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Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót zgodnie z obmiarem szczegółowym 

narastającym, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera oraz 

wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to 

zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień 

Kontraktu. 

Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, 

należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów 

wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w 

Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. 

Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących 

Kontraktu, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. 

Wszystkie roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, 

uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w 

czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

Obmiary będą przeprowadzane również przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

• Odbiór końcowy zakończony  podpisaniem protokołu odbioru  

• Odbiór pogwarancyjny.  

7.2.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 

Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

7.2.4. Odbiór robót i odcinków – protokół odbioru 

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru robót 

Wykonane Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie dokonanym  przez 

Komisję Odbiorową.  Zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z 

przedłożeniem Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inżyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny 

jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania  Robót z Kontraktem. 

Inżynier wystawi Protokół Odbioru (Świadectwo Przejęcia) (protokół odbioru) po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po 

dokonaniu pozytywnego przeglądu przez Komisję Odbiorową. 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także dla odbioru części robót 

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiającego 

Na dzień odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzyskać zatwierdzenie dla wszystkich 

Dokumentów Budowy a w tym  m.in. następujące dokumenty: 

• Dziennik Budowy 

• dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
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• dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

• Księga Obmiarów 

• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń  

• DTR dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskimi zawierające wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, 

narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych 

• instrukcje obsług ii konserwacji 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania robót z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku Terenu Budowy 

• inne dokumenty wynikające z ST oraz kontraktu 

 

7.2.4.3. Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych będzie 

podstawą do wystawienia protokołu odbioru. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później 

będzie brał udział w rozruchu.  

Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do 

wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, 

jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych.  

Dokumenty do prób końcowych: 

Do prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych 

ST zależnie od rodzaju robót a w tym w szczególności: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

c) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

d) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty atestacyjne, 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

• świadectwa jakości, 

• atesty higieniczne, 

• dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

• inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych Wykonawca 

poinformuje Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 
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7.2.4.4. Zakres i etapy z prób końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,  

− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

− przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z 

zatwierdzonym programem rozruchu. 

 

7.2.4.5. Raport z prób końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 

wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją projektową, 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i ppoż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

• oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń 

po wykonanych robotach. 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

7.2.4.6. Zasady odbioru 

Kiedy Roboty zostaną ukończone i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą zadowalające, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu 

Wykonawcy przed Przejęciem  Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty: 

• Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

• Oświadczenie Kierownika Budowy 

• Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, 

konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, 

konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których 

istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem 

budowlanym.  

Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych 

przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
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7.2.5. Odbiór pogwarancyjny 

7.2.5.1. Zasady odbioru 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez użytkownika.  Odbiór ten dokonany zostanie na 

podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych 

wad (usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancji) oraz w okresie Rękojmi i 

Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. 

7.2.5.2. Dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego 

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego  niezbędne są następujące dokumenty: 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania  Robót 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad 

• dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w  Robotach  dokonane w Okresie 

Zgłaszania Wad oraz wynikające ze zgłoszonych uwag w trakcie okresu Rękojmi i Gwarancji. 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat 

wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji przedmiarowej. 

8.2. Ustalenia szczegółowe 

8.2.1. Wycena 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował koszt całości robót, jak określono w 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu 

o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe podane w  Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić 

całkowitą, wszystko obejmującą wartość Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki 

konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą 

okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z 

jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań 

są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji  Przedmiaru Robót Pozycje Robót 

opisanych w  Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone 

przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji  

Przedmiaru Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe. 

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT. 

Uważa się, że cena za prace, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia których nie przedstawiono w oddzielnych 

pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.  

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, 

testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, 

urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie 

wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. 

Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek 

przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych 

podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty. 
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8.2.2. Płatności za gwarancje, ubezpieczenia 

8.2.2.1. Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji 

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Kontraktu ponosi 

Wykonawca. Podstawę płatności za uzyskanie zabezpieczeń gwarancyjnych stanowi cena ryczałtowa 

określona w Wycenionym Przedmiarze Robót. Zapłata za zabezpieczenia gwarancyjne płatna będzie po 

dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiającemu gwarancji bankowych. 

8.2.2.2. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń 

Koszty zawarcia ubezpieczeń Kontraktu ponosi Wykonawca. 

 

8.2.3. Opłaty administracyjne 

Opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników oraz innych terenów na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt 

zostanie ujęty w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych. 

Koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzględni 

w Cenach jednostkowych wykonania robót podstawowych. 

Wszystkie koszty robót tymczasowych i towarzyszących wynikające ze spełnienia wymagań szczegółowych ST 

należy ująć zgodnie z zapisami w tych ST. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje oraz opracowanie „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

przyłączy” wydanie 2, styczeń 2007r.. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne 

• wspólne specyfikacje techniczne 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

• Polskie Normy 

• polskie aprobaty techniczne 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. 

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  
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9.3. Lista aktów prawnych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 tj. z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z późn. zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 725  z późn. 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z późn. zmianami); 

• Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz U.2017  poz. 1566  z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie  szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także  przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.2020 poz.282.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55) 

• Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2020 
poz.283 ). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019  r. poz.1437 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;  

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z 
późniejszymi zmianami).; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 września 1997 r. w sprawie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169  poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U.2014 poz. 1645 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019  poz. 725z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 858 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia  29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r  poz. 1843 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 

690  z późn. zmianami ). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5  lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 

poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.2004  Nr 140 poz. 1481 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. 

U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 

263, poz. 2202 – z późn. zmianami)). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajów 

oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r  w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010  Nr109, poz. 

719). 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. 

poz. 1002 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z 2 czerwca 2016 r.  w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 

(Dz. U. 2016 poz.806). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
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urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 

19, poz. 231). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera nadzoru inwestorskiego 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

• Rozporządzenie Ministra   Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016   poz.1966) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016 
poz.1968) 

 

 

 

 

 

Inne: 

„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy”, styczeń 2013r. – źródło: 

www.aquanet.pl 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed 

terminem składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

.Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni  PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G). 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wykopów związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla ETAPU III. 

W  zakres robót wchodzi: 

• wykonanie wykopów nieobudowanych, 

• wykonanie wykopów obudowanych, 

• odwodnienie wykopów, 

• umocnienie ścian wykopów 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazane Inżynierowi. 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

• przekopów kontrolnych, 

• zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

• przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

• budowla ziemna  - budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

• głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

• wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

• wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

• wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i dokumentacją 

projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
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• Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r.  poz.1186; z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z późniejszymi 

zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów oraz  jako 

elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

• szalowanie z gotowych elementów 

• inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 

• ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

• agregaty pompowe, 

• igłofiltry i drenaż do odwadniania 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

W projekcie przyjęto 100% wymiany gruntów. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością   korzystania z 

niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

• transportu mas ziemnych, 

• sprzętu zagęszczającego, 

• igłofiltrów do odwadniania wykopów, 

• agregatów pompowych, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 

• wibromłotu do wbijania ścianek szczelnych  

 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
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przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu, 

ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 

dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na 

wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

robót, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie   odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji podziemnych powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 

celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 

zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50m.na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
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możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 

reperów państwowych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające wodę należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

-pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 2019 poz.1396 z 

późniejszymi zmianami).  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 

a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany 

wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

5.4.1. Rodzaje wykopów 

Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 

odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór 

rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 

hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych 

niż 1m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe 

ściany odeskowane i rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ 

wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

 

5.4.2. Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, 

przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi 

poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, 

przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek 

rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą 

siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek 

stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko 

wykopu. 

5.4.3. Szerokość wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami 

oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii 

stosowanej przy robotach pod wykopy. 

 

5.4.4. Zabezpieczenie wykopów 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy nie ma w 

miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, 
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teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).  W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie 

środki ich zabezpieczenia: zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność 

pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0m. Dla przejść wykonać mostki o 

szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła. 

5.4.5. Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może 

być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które 

składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie 

powinna być większa niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w 

odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu.  Przejście to powinno 

być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować wzdłuż wykopu w 

sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia i 

uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

5.4.6. Odwodnienie wykopów 

W rejonie realizowanych prac wystąpi woda gruntowa.  

W trakcie wykonanych badań hydrogeologicznych stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości od 

0,8m -3,0m p.p.t .   

Roboty montażowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie 

przewidzianych spadkiem kanałów.  

W przypadku wystąpienia wody na którymkolwiek odcinku robót  wykopy należy odwodnić.  

W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą 

występować dwie metody odwadniania: 

• metoda powierzchniowa 

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) można 

stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 

o piasek średni - do ok. 1,0 m 

o piasek drobny - do ok. 0,70 m 

o piasek pylasty - do ok. 0,50 m 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości wykopu. 

Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 

powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 

Igłofiltry  wyposażyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska 

kurzawki należy spełnić podstawowe dwa warunki:  

- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie 

wykopu i  nie nastąpił przełom gruntu 

• metoda wgłębna  

ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia większych głębokości 

odwodnienia. 

W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu 

poziomego 100 mm w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych 

zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie odpompowywana do istniejącej kanalizacji 

miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów 51mm wpłukiwanych 

w rozstawie co 2,0m. Rozstaw należy dostosować do rzeczywistego napływu wody w trakcie 

prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody  z wykopu 
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nastąpi  pompami przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki należy spełnić dwa 

podstawowe warunki: 

- pompowanie wody winno być tak prowadzone. aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na 

dnie wykopu  

- nie nastąpił przełom gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

• wytyczenie osi przewodu, 

• szerokość wykopu, 

• głębokość wykopu, 

• odwadnianie wykopu,  

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,   

• usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  

• długość ciągu  

• równość dna wykopu  

• spadki dna   

• rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z    projektowanych 

kanałów, 

• badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem warunków bezpieczeństwa 

pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 

dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-

81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 

przedstawić do akceptacji Inżyniera.      

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż 5cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów oraz  m2  ( metr kwadratowy) 

umocnienia pionowych ścian wykopu. Koszty pozostałych prac towarzyszących i tymczasowych są 

ujęte w cenie robót podstawowych. 

Jednostką obmiarową dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igłofiltrowej, sztuka – studzienki 

połączeniowej drenażowej oraz m-godzina pompownia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty 

pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie jednostkowej robót 

podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych. 

Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuje: 

• prac pomiarowych  i roboty przygotowawczych , 

• wyznaczenia zarysu wykopu, 

• odspojenia gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwożenia mas ziemnych, 

• opłat składowiskowych 

• utrzymania wykopu, 

• przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez 

Inżyniera, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 Cena jednostkowa 1 m2 wykonanego umocnienia wykopów obejmuje:  

• wykonanie  umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian 

wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciagnięciem. 

Cena jednostkowa 1 sztuki instalacji igłofiltrowej obejmuje: 

• koszt zakupu, dowozu igłofiltru  

• koszt instalacji  igłofiltrów  

• koszt demontażu  instalacji igłofiltrowej  

Cena jednostkowa pompowania wody – m-g obejmuje: 

• koszt sprzętu do pompowania  

• koszt energii zużytej dla pompowania wody  z wykopów  

• koszt obsługi  

• koszt odprowadzenia wód  z odwodnienia wykopów (opłata za spust, koszty renowacji  skarpy 

odbiornika po wykonaniu spustu do odbiornika) 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej opłacie. Płatność za wykonanie robót ziemnych zrealizowana będzie po 

wykonaniu elementu  podstawowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-68/B –06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 
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• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i 

projektowe.  

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki    

dostawy. 

• PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 

• PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

• PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r.,  poz.266), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2019., poz.  1372 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020poz.283)  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni  PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G) . 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek istniejących sieci biegnących pod ziemią i urządzeń na sieciach: 

• kanalizacyjnych 

• wodociągowych  

• gazowych  

• studzienek kanalizacyjnych 

• studzienek wodociągowych wraz z armaturą 

• armatury gazowej 

oraz rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury 

W niniejszym projekcie występują roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonych 

istniejących dróg po trasie przebiegu kanalizacji.  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

• przekopów kontrolnych, 

• zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

• przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

• wykopów i zasypek 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.4. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.   

2. MATERIAŁ 

Nowe materiały nie występują.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na prowadzenie 

gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2019 poz. 701 z późniejszymi 

zmianami). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek  powinien wykazać się możliwością  korzystania z 

niezbędnego sprzętu do w/w robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

62 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 

przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i betonowe przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

W niniejszym projekcie występują roboty związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonych  dróg 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic 

oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty 

Wykonawca poda miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. 

Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informację o odpadach 

(zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów 

odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym 

związane oraz z wywozem, składowanie, utylizacją, zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca 

uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłaty. 

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić do stanu 

sprzed przebudowy. 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia  14.12.2012 r.. o 

odpadach, z późniejszymi zmianami. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka należy oznakować i ogrodzić 

zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 

Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona 

jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych. 

Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą wykonania 

zasypek. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

63 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową jest 1m2  ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr bieżący)  rozebranego 

krawężnika lub 1 m3.(metr sześcienny) zebranego humusu.  

Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

W przedmiarze robót ujęto rozbiórkę . 

Koszt 1 m2 rozbiórki nawierzchni obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

• demontaże i/lub rozbiórki, 

• kruszenie rozbieranych elementów betonowych w kruszarkach, 

• segregacja materiałów z demontażu i rozbiórki, 

• oczyszczenie demontowanych elementów przewidzianych do ponownego zastosowania, 

• opróżnienie obiektów, urządzeń i armatury, 

• zabezpieczenie do transportu urządzeń i armatury, 

• koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu w tym wszelkie opłaty, 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych, 

• uporządkowanie budowy terenu Budowy po robotach, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• rozbiórkę przyległych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodników, krawężników i obrzeży, 

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki i ich składowanie, 

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania i utylizacji (wybrane przez 

Wykonawcę) lub na miejsce wykorzystania, wyładunek w miejscu składowania i utylizacji lub 

wykorzystania, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

• oznaczenie i nacięcie piłą granic rozbiórki nawierzchni, 

• rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych 

robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 października 1993 r. ( Dz. U. 

Nr 96, poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnej. 

• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z późniejszymi  zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra  Klimatu  z dnia  2 stycznia  2020 . w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 

poz. 10) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia  2015 r. w sprawie rodzaju odpadów, które 

mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia  10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne,  oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz. 

93  z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami ). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni  PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G). 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu sieci 

podziemnych. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z przygotowaniem terenu pod ułożenie i zasypanie rurociągów. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.   

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami inżyniera.   

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i 

dokumentacją projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 07 lipca  1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz.1186; z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266) 

• Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z późniejszymi 

zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek 

Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo – 

piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 
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Podsypkę dla rurek drenarskich należy wykonać z piasku grubości 10cm, która odpowiadać będzie normie PN-B-

11113:1996.  

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

2.2.3. Wymagania dla kruszywa 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 

odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw 

odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112:1996. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 

dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2. Warunki wykonania podsypek 

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Do wykonania podsypek należy stosować piaski,  mieszanki  żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-

B-11111:1996. 

 

Układkę sieci czy studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Układka sieci 

sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z zachowaniem warunków nienaruszalności struktury 

gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu na poziomie 

posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 

• rodzaj A –  podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie     i 

drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury 
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mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna 

stanowiącym łożysko nośne rury. 

• rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 

obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm. 

• rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim zaleganiu. 

Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymienienia go na 

zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio zwartych, 

powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia – w stosunku do 

projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża 

musi podlegać odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być 

zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie 

kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża 

należy wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie 

pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 

        - dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 

większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 

Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi 

mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Powierzchnia podłoża lub podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu kanalizacji, 

gdyż po ułożeniu rur i studni nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 

 

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur żeliwnych. 

Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją  Projektową, ale nie 

mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami ≥1,0, według próby normalnej Proctora (do głębokości 1,20m). Na większej 
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głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,98 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań np. 

użycie kruszyw dobrze zagęszczonych ( zgodnie z PN –S-02205:1998p.2.11.4)   

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi 

mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Ponadto jeśli miejscowe materiały w stanie naturalnym nie nadają się do zastosowania jako materiał nasypowy, 

może być konieczne zastosowanie jednego z niżej wymienionych zabiegów: 

- dostosowanie wilgotności, 

- zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiałami, 

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie, 

- zabezpieczenie odpowiednim materiałem, 

- ułożenie warstw drenujących 

W projekcie  przyjęto  100% wymiany gruntu na grunt G1. 

Bezpośrednio nad strefą rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca 

przykrycie(UZ). Wypełnianie i zasypywania wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z 

jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, a z drugiej strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 

Warstwa przykrywająca o grubości od 0,30m do 1,0m nad wierzchołkiem rury musi być zagęszczana za pomocą 

średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych 

zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5KN). Średnie lub ciężkie uderzenie zagęszczającego  wolno 

stosować dopiero po przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczanie gruntu nad rurą za pomocą urządzeń kafarowych 

czy łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli podczas budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające 

normalnie występujące obciążenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciężkich maszyn budowlanych , 

należy dokonać obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Szczególnie należy zadbać, aby 

zagęścić  zasypkę w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyskać wymagane projektem zagęszczenie. 

Elementy umocnienia powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie i 

zagęszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy posadowieniu rur na dużych głębokościach  

gruntach spoistych i nawodnionych. 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw : 

• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

• warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  

• etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

• etap II  - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach połączeń; 

• etap III - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań 

ścian wykopu.  

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnień ścian powinno następować z zachowaniem 

ostrożności- równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. 

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą: 

± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 

± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 

± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 
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± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami wyszczególnionymi w punkcie 

10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw  filtracyjnych; 

• kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa 

• kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia; 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm; 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości 100m, 

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

powierzchni terenu 

• badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem 

kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie ziemi. Pomiar 

należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych. 
Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się  za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą STWiORB 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zagęszczeniu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 

• uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, uformowanie i 
zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB lub zleconych przez 
Inżyniera, 

• oczyszczenia i uporządkowania terenu robót. 
 
Roboty związane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Płatność za wykonanie warstw podsypki oraz  zasypki zrealizowana będzie po wykonaniu elementu  

podstawowego zgodnie z umową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do

   wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i  

   konstrukcjach  oporowych. 

• PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do

   wyrobów  stosowanych w systemach drenarskich. 

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

   mieszanka. 

• BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki. 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    drogowych 

• PN91-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN86-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 

• BN-84/6774-05   Kruszywo mineralne. 

• PN-EN 14364   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i  

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa 

sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej 

żywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, kształtek i połączeń 

• N-ISO 25780    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i  

bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy 

poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do 

instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania. 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz.1645, z 

późniejszymi zmianami). 
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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 
ST.02.02 ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE  

– KANALIZACJA SANITARNA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni  PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G). 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej  i  przykanalików.  

W zakres robót wchodzą: 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych na przygotowanym podłożu piaskowym 

• montaż studzienek rewizyjnych 

• próba szczelności przewodów 

• usunięcie ewentualnych usterek 

• regulacja  góry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.  

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie 

robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), 

gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.  
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna 

1. Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo –

gospodarczych, przemysłowych i odpadowych. 

2. Sieć kanalizacji deszczowej – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzania 

ścieków deszczowych  

3. Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzenia 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

4. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

4.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

4.2. Przyłącze kanalizacyjne – przyłącze realizowane w zakresie Kontraktu, należące do zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który przeznaczony jest do 

odbioru ścieków z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi głównej do granicy posesji działki 

prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na działce prywatnej. 

4.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

4.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

odprowadzenia ich do odbiornika. 
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5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

5.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

5.4. Wpust deszczowy – studzienka zlewna wyposażona w ruszt oraz osadnik, służąca do zbierania wód  

deszczowych z nawierzchni utwardzonej 

6. Elementy studzienek 

6.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

6.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

6.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

6.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-

1/200. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 

obniżających trwałości sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np. urządzenia prefabrykowane itp. 

należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

świadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały stosowane przy budowie kanalizacji 

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto następujące materiały (alternatywnie): 

• rury PVC SN 8  

• rury stalowe dla rur osłonowych   

Dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej przyjęto następujące materiały: 

• dla przykanalików grawitacyjnych - rury PVC SN8,  

Dla budowy rurociągu tłocznego zastosowano rury PE RC -100 dla technologii bezwykopowych.  

Materiał z którego mają być wykonane rury musi dodatkowo być odporny na agresywne działanie 
gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz ścieków 4≤pH≤12, powinien posiadać współczynnik 
W10 oraz powinien odpowiadać wymogom norm PN-EN-295-4. 
 

2.2.1. Rury PVC 

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej proponuje się zastosowanie rury PVC SN8. 
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Przykanaliki grawitacyjne należy wykonać z rur PVC SN8. 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 1401-1:2009, rury i kształtki winny pochodzić od jednego producenta. 

Właściwości rur i kształtek: 

• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) 

• powierzchnia zewnętrzna gładka  

• struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości)  

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2, SDR 34 

Rury powinny być  łączone na uszczelkę o średnicach:  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 

podstawowe dane: 

• czynnik transportowany 

• nazwa producenta 

• rodzaj materiału 

• oznaczenie szeregu średnica zewnętrzna w mm 

• grubość ścianki w mm 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

• obowiązującą normę 

2.2.2. Rury z  PE  

Dla wykonania rurociągu tłocznego zastosowano również rury  PE HD 100–RC,   dla technologii bezwykopowych. 

Rury PE 100-RC powinny charakteryzować  się dużą odpornością chemiczną na transportowane  ścieki (pH =2-

12 zgodnie z PN –ISO 10358).  

 

2.2.3. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne 

Materiał z którego mają być wykonane elementy studzienek musi posiadać odporność chemiczną na agresywne 

oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 

 

2.2.3.1. Studnie betonowe Φ1000mm 

Studzienki wykonane będą z elementów prefabrykowanych  betonowych (łącznie z dnem i korytem 

przepływowym) łączonych na uszczelkę gumową, z kinetą z betonu, stopniami złazowymi z prętów 

stalowych ocynkowanych lub w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, poręczą chwytną z pręta stalowego 

ocynkowanego , kręgiem zwężkowym. Studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917. 

Do produkcji elementów prefabrykowanych studni musi być stosowany beton o cechach: 

• beton klasy nie gorszej niż C35/45  W10 o w/c ≤ 0,45 

• cement siarczanoodporny CEM III A 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 

• kruszywa grube łamane bazaltowe 

• mrozoodporność F50 

• nasiąkliwość max. 5 % 

• wodoszczelność W10 

• uszczelka gumowa odporna na agresywne działanie ścieków ((4≤pH≤10) i gazów kanałowych 

(CH4, H2S, CO i CO2). 

• płyta pod studzienkę z betonu C12/15 

oraz spełniać wymagania następujących norm: 

• PN-EN 197-1:2012;  

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
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• PN-EN 12620+A1:2008 

• PN-EN 206-1:2003 

• PN-B-03264:2002;  

• PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Elementy studzienek DN 1000 mm:  

• Płyta żelbetowa  monolityczna C12/15, h=10÷20 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.  

Płyta musi być min. o 0,1 m większa od średnicy zewnętrznej studni. 

• Dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi. 

• Spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

• Przejścia szczelne przez ścianę studni muszą być odpowiednie do materiału, z którego wykonana 

jest rura.  

• Kręgi łączone przy użyciu uszczelki gumowej. 

• Klamry  złazowe z prętów stalowych ocynkowanych lub prętów stalowych Ø30 mm o długości 30 

cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w  tworzywowej otulinie antypoślizgowej, zamocowane 

drabinkowo w odległościach pionowych co 25 cm- 30cm. 

• Krąg zwężkowy asymetryczny z poręczą chwytną wykonaną ze stali ocynkowanej   

• Pierścień dystansowy betonowy wyrównawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatką z prętów. 

• Włączenie dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą  wkładek in-situ . 

• Właz żeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST.  

• Studnia powinna posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej ¾ średnicy 

projektowanego kanału sanitarnego 

• Studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min. 15cm, 
o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej 
gr. 15cm. 

• W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokół włazu zastosować płytę żelbetową o gr. 

0,20m i szerokości 1,0m z betonu klasy C35/45 

• W przypadku występowania różnicy rzędnych, między rzędną odpływu i dopływu kanału 
sanitarnego w przedziale 1,0÷4,0m należy zastosować fajkę „zewnętrzną”. W studniach 
kaskadowych rury przed zabetonowaniem należy owinąć folią.. 

 
   

2.2.3.2. Studnie tworzywowe 425 mm oraz  Φ1000mm. 

Elementy studzienki tworzywowej 425 mm : 

• kineta  z PP  

• rura trzonowa (karbowana) ø 425 mm 

• rura teleskopowa ø 425 mm 

• teleskopowy adapter do włazu 

• żelbetowy pierścień odciążający   

• właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.5.3 niniejszej ST 

Ponadto jako studnie rozprężne należy stosować  studnie tworzywowe o średnicy DN1000m składającą się 

z następujących elementów: 

• kineta  z PP  

• rura trzonowa (karbowana) ø 1000 mm 

• teleskopowy adapter do włazu 

• żelbetowy pierścień odciążający   

• właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.5.3 niniejszej ST 
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• wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC Φ110mm z filtrem z węglem katalitycznym 

• drabinka z GRP  

 

Elementy składowe studzienek oraz uszczelki stosowane do połączeń, muszą wykazywać 

odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. 

Studzienki z tworzyw sztucznych muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek 

Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Studnie tworzywowe powinny spełniać wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000 

2.2.3.3. Włazy kanalizacyjne 

Włazy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Należy stosować włazy kanałowe żeliwne o średnicy: 

• DN 600 mm – w przypadku studni betonowych Ø1000mm 

• DN 425 mm – w przypadku studni tworzywowych Ø425mm 

Włazy studzienek muszą być: niewentylowane, z wypełnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obciążenia 

klasy D-400, nieklawiszujące, z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym, z pierścieniem 

odciążającym.  

Włazy w terenie nieutwardzonym  muszą być wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach 

1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obciążenia klasy D-250. 

  

2.2.3.4. Inne materiały 

• korki zamykające dla przyłączy 

• tuleje kołnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11  z kołnierzami ze stali KO (nie gorszej niż 

1.4301 ) 

• betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

C8/10, C12/15, C16/20 

• stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny 

być zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06  

• wkładki „in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych 

• zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury  

Rury PVC  
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte 

na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem  należy przechowywać na stabilnym podłożu Przy układaniu wiązek w 

sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem należy 

zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być 

wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach. Rury o mniejszych średnicach 

można przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

Ułożone warstwy rur należy zabezpieczać przekładkami z drewna i unieruchomić np. klinami. Przy składowaniu 

bez użycia przekładek drewnianych, rury należy układać tak, aby uniemożliwić kontakt miedzy sobą łączników 

oraz bosych końców rur. 

Jeżeli podczas transportu rury uległy deformacji, należy przesunąć kliny drewniane.  
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Tam gdzie powierzchnia, na której składowane są rury jest nierówna, należy stosować elementy zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną np. drewniane kantówki. Szerokość powierzchni powinna wynosić o najmniej 

20 cm. 

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona 

przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami. Ilość 

warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać: 

• dla średnicy 200mm- 400mm- 4 warstwy 

• dla średnicy 160mm- 5 warstw  

Rury PE  

Rury PE dostarczane sa w postaci zwojów lub prostych odcinków waletowanych w wiązki. Podczas składowania 

rur oraz kształtek należy zwrócić uwagę na to ,aby ich nie uszkodzić. Polietylen jest materiałem o stosunkowo 

małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowanie. Rury należy składować na równym podłożu. Rury  w zwojach 

mogą  być składowane w pozycji poziomej przy wysokości składowania do 1,5m lub  w pozycji pionowej w jednej 

warstwie (stojącego pionowo kręgu) nie można dodatkowo obciążąć. Rury  prostych odcinkach fabrycznie 

spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek mogą być składowane warstwowo do wysokości 3,0m , 

przy czym ramka wiązki wyższej winna spoczywać na ramce wiązki niższej.  

Jeżeli rury zostały rozpakowane , to mogą być składowane  w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokości 

nie większej niż 1,0m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych podkładach, a z boków być 

zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podkładów i podpór powinien 

wynosić 1,2m. Jeżeli  w pryzmie składowane są rury o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności 

powinny leżeć na spodzie. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Korzystne 

jest zabezpieczenie rur przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod 

zadaszeniem.  

2.3.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 

grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

2.3.3. Włazy kanałowe, stopnie, wpusty 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 

być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy mogą być 

składowane na otwartych składowiskach. 

2.3.4. Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.3.5. Cement 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak: 

do układania kolektorów 

do posadowienia studzienek 
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Są to: 

− zawiesia pasowe 

− żuraw budowlany samochodowy 

− koparka przedsiębierna 

− spycharka kołowa lub gąsienicowa 

− sprzęt do zagęszczania gruntu 

− wciągarka mechaniczna. 

− urządzenie do wykonywania przecisków. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

konstrukcji urządzeń. Zaleca się dostarczenia urządzenia i ich konstrukcji, materiałów w bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i 

urządzenia transportowe winny spełniać warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym. 

4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 

po ugnieceniu). 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

. 

4.3. Transport prefabrykatów 

Transport elementów studzienek powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić 

złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania, na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do 

przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy 

powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Wyroby należy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umożliwiającej odprowadzenie wód 

deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych 

przekładek zabezpieczających. Możliwe jest również składowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie 

kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 

szt. I łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport cementu 

Transport cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania podstawowe dotyczące warunków wykonania sieci kanalizacyjnej określone są w Ustawie Prawa 

Budowlanego. 

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. 

Trasy przewodów powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku, zachowując wymagane 

odległości od obiektów budowlanych, zieleni układanych w ziemi. 

5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Montaż rurociągów 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 

spełniać poniższe warunki: 

• Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 

do 0,8 m/s.  

• Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

• Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020. 

• Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Rury należy 

układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób, aby jej górna 

powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem. 

Przed wbudowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Rury i kształtki należy 

wpuszczać do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek. należy używać sprzętu 

pozwalającego na dokładne i kontrolowane połączenie rur. Zabroniony jest montaż rur koparką, z uwagi na 

możliwość niekontrolowanego użycia siły i uszkodzenia rur. 

Próba szczelności projektowanych rurociągów: 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych  występują dwa rodzaje prób:  

• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

• próba na infiltrację wody do przewodu. 

 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana  przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację.  

Przed wbudowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Rury i kształtki należy 

wpuszczać do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek. Do montażu rur należy używać 

sprzętu pozwalającego na dokładne i kontrolowane połączenie rur. Zabroniony jest montaż rur koparką, z uwagi 

na możliwość niekontrolowanego użycia siły i uszkodzenia rur. 

Rury PVC montować zgodnie wytycznymi producenta. 
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Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Wyrównane dno wykopu wypełnić materiałem podsypki, 

który następnie należy wyrównać w taki sposób, by jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym 

spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego materiału posypki powinna być niezagęszczona dla swobodnego i 

lepszego ułożenie rur i ich połączeń kielichowych. 

Łączenie rur polietylenowych może się odbywać z pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą zgrzewania 

elektroporowego, za pomocą kształtek elektrooporowych.  

5.2.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 

następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 

60°). 

Przyłącza z kolektorem należy połączyć za  pomocą: 

• bezpośrednio do studzienki  1000 mm 

• bezpośrednio do studzienki  425 mm  

• poprzez trójnik 200/160  
Przyłącza zakończone będą: 

• studnią tworzywową 425mm lub betonową  1000mm 

• zaślepką PVC 160mm – na granicy działki  

• zaślepką PVC 200mm – na granicy działki  
 

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 100m)  lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 

ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzić w tulejach ochronnych. 

Należy wykonać regulację poziomu góry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi. 

Na rurociągach tłocznych należy lokalizować studnie w sposób następujący : 

-  w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego – studnię z zaworem  odpowietrzająco – napowietrzjącącym. 

- studnie rewizyjne dla umożliwienia rewizji, czyszczenia rurociągu tłocznego oraz spustu zawartości .  

- studnię rozprężną przed wlotem do kanału grawitacyjnego.  

5.2.4. Technologie bezwykopowe 

Projektuje się wykonać  przejście pod rzeką Kopel  kanalizacją  sanitarną  grawitacyjną metodą  bezwykopową: 

za pomocą przecisku w rurach ochronnych stalowych.  Przed rozpoczęciem robót należy dokładnie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

84 

zinwentaryzować, zlokalizować i zabezpieczyć uzbrojenie podziemne. W obrębie wykopów pod komory startowe i 

odbiorcze należy zabezpieczyć przez podwieszenie w rurze osłonowej istniejące uzbrojenie podziemne.. 

Komory startowe i odbiorcze należy zabezpieczyć obudową systemową, dla komór startowych dno  oraz 1 ścianę 

(dla stworzenia możliwości zaparcia) zabezpieczyć płyta żelbetową.  Podczas pogrążania brusów zachować 

szczególną ostrożność. 

5.2.5.  Rurociągi  tłoczne   

Rurociągi tłoczne   należy wykonać  częściowo w   technologii wykopu otwartego, oraz częściowo w technologii 

bezwykopowej:  przewiertem .  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 

receptę. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio poprzez oględziny zewnętrzne. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 5., 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest : 

• m – dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej  lub tłocznej  

• m – dla wykonania przyłącza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z 

niniejszej ST 

• sztuka – dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozprężnej itp. 

• sztuka -  wykonanego podwieszenia istniejącego uzbrojenia , 

• odcinek – wykonanej próby szczelności  

• sztuka  - wbudowanej armatury lub kształtki  

Zasady obmiaru robót określa ST 00. Wymagania ogólne. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym 

wzdłuż linii osiowej. 

 

Sposób obmiaru: 

• rurociągi grawitacyjne w m – długość odcinków w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji ustala się 

w metrach, mierząc długość kanałów na osi z potrąceniem komór oraz studni rewizyjnych 

nadbudowanych na kanale istniejącym (pomijamy odcinek od osi do ściany zewnętrznej komory/studni 

już istniejącej). W przypadkach budowy odcinków nowych długość kanału mierzona będzie do osi 

studzienek rewizyjnych. 

• rurociągi ciśnieniowe w m – pomiar długości w osi rurociągu.    

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 

1610/2002, PN-EN-1671/2001. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 

− zbadaniu podłoża naturalnego i wzmocnionego, 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, 

− zbadaniu szczelności przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla 

kanalizacji ciśnieniowej), 

− zbadaniu szczelności studzienki. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 

minut ciśnienia próbnego. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 

wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody od początkowego jej 

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

− 0,15 l/m2 dla przewodów 

− 0,21 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami 

− 0,41 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dla odbioru częściowego należy zapewnić inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
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Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze polegają na: 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną 

− zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 

− zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności.  

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika 

Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Do odbioru końcowego dołączyć dokumentację powykonawczą. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęty jest w cenie jednostkowej robót podstawowych.  

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty 

pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie jednostkowej robót 

podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST. 

I. Cena jednostkowa 1 mb  wykonania  kanalizacji (sieci)  obejmuje m.in.: 

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla 

pieszych, oświetlenie, 

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie terenu do 

stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanału, 

• odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

• zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

• prace geodezyjne, 

• wykonanie przekopów kontrolnych,  

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,, 

• wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

• oznakowanie trasy rurociągu, 

• wywóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków 

jednostce upoważnionej do ich odbioru). 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów 

studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• przyłączenie kanałów, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

87 

• dowiezienie materiałów do umocnień ścian wykopów i przygotowanie elementów obudowy z 

przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, , 

• odwiezienie materiałów z rozbiórki  posegregowaniem i oczyszczeniem, 

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania 

wykopów, 

• wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

• brakujące odcinki folii do oznakowania uzbrojenia, 

• dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,   

• usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych): 

o odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

o inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

o oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

o zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

o opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

• inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową. 

 

II. Cena jednostkowa wykonania 1m przyłącza obejmuje m.in.: 

 

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla 

pieszych, oświetlenie, 

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie terenu do 

stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przyłącza, 

• odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

• zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

• prace geodezyjne, 

• wykonanie przekopów kontrolnych,  

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,, 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,, 

• wywóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków 

jednostce upoważnionej do ich odbioru), 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów 

studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania 

wykopów, 
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• materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

• dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,  

• usuniecie kolizji  z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych): 

o odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

o inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

o oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

o zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

o opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

• oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania całości robót 

związanych z Kontraktem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.      PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
  3.      PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.     PN-76-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  5.      PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  6.      PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  7.      PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
  8.     PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
  9.     BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.     BN-78/6736-02 Beton 
11.     BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12.     PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
13.     BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
14.     PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15.     PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
19. PN-76/B 12037/90 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
20. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
21. PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
22. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
23. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
24. PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia. 
25. PN86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 
26. PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie  wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
28. PN-EN-1671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
30. PN84-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  według 

własności fizyczno-mechanicznych. 
31. PN88-B-06250 Beton zwykły. 
32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
33. PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
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34. PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
35. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
41. PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
42. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
43. BN-67/6744-08 Rury betonowe. 
44. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
45. PN-55I04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 
46. BN-75I8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.  

Wymagania i badania.  
47. BN-75I8971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe o przekroju 

kołowym. Ogólne wymagania i badania. 
48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne 
49. PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne 
50. PN-77IH04419 Próby szczelności 
51. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne. 

Projektowanie 
52. PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
55. PN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 
56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
57. PN-EN 476/2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

10.2. Inne dokumenty 

• Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie określenia 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016  

poz.124). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w 

sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. (Dz U. Nr 96/93 poz 438). 

• Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.  Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z późniejszymi zmianami), 

• Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL – Zalecane 

do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r. 

• Geodezyjna obsługa inwestycji (Dziennik Ustaw 1995  nr 25  poz. 133 rozdz. 6). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

90 

• Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  2019, poz.1396; z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 18.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z późniejszymi zmianami ). 
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ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 
ST.02.03 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni  PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G) . 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem   przepompowni ścieków oraz lokalnego punktu tłoczenia. 

Zakres robót jest zgodny z projektem. 

W zakres robót wchodzą: 
- montaż obudowy pompowni  oraz lokalnego punktu tłoczenia  
- montaż pomp zatapialnych  z wyposażeniem, 
- montaż systemu rurociągów tłocznych w pompowni, w lokalnym punkcie tłoczenia  
- montaż armatury zwrotnej i odcinającej,   
- montaż aparatury zasilająco sterującej, 
- próba szczelności przewodów 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- instalacja hydrantu DN80mm na istniejącej sieci wodociągowej  

W ramach niniejszego przedsięwzięcia do wykonania przewiduje się budowę przepompowni PG3, PG5 oraz 

LPT4 (G). 

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie 

robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), 

gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym Słownikiem 

Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 

przepisach, których zestawienie podano w pkt. 10  STWiORB. 

• Pompownia, lokalny punkt tłoczenia – obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem, przeznaczona do 

przesyłania ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków; 

• Układ pompowy – pompownia wraz ze współpracującymi przewodami tłocznymi; 

• Punkt pracy – wielkość strumienia przepływu i odpowiadająca mu całkowita wysokość podnoszenia, dla 

której jest projektowana lub dobierana pompa; 

• Studnia podrzutowa – przepompownia na sieci kanalizacyjnej o średnicy zbiornika Φw = 1200mm 

 

 

Elementy pompowni:  

• Komora robocza - zasadnicza część pompowni, komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość pompowni jest to odległość pomiędzy rzędną dna i pokrywy rzędną dolnej powierzchni płyty 

lub innego elementu przykrycia;  
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• Płyta pokrywowa pompowni  - płyta przykrywająca komorę roboczą; 

• Właz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umożliwiający dostęp do wnętrza  

pompowni; 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami PN 

EN-752-6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane w pompowni powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających jej 

trwałości. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np. urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, świadectwami dopuszczenia 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.1.1. Materiały stosowane przy budowie przepompowni  

2.1.2. Zbiornik przepompowni  

Zbiornik przepompowni PG3, PG5 oraz LPT4(G )   należy wykonać jako typowy, o średnicy Øw 1200mm ,  z 

elementów  żelbetowych prefabrykowanych .  

Do produkcji elementów prefabrykowanych komór musi być stosowany beton o cechach: 
▪ beton klasy nie gorszej niż C35/45 o  w/c ≤ 0,45, oznaczony znakiem CE 
▪ mrozoodporność F50 
▪ nasiąkliwość max. 5 % 
▪ wodoszczelność W10  

 oraz spełniać wymagania następujących norm: 
▪ PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
▪ PN-EN 12620+A1:2008 
▪ PN-EN 206-1:2003 
▪ PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

 
Materiał z którego mają być wykonane elementy  przepompowni ścieków  musi posiadać odporność chemiczną 
na agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 
ŻELBETOWE elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montażu  środowisku agresywnym bez 
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Betonowe elementy muszą być wykonane zgodnie z normą DIN 4034 część 1.   
Betonowe elementy muszą posiadać aprobatę techniczną lub znak CE. Element denny musi być wykonany jako 
monolit..  
Dno zbiornika wyprofilować (max.2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu zawiesiny. Beton 
wypełniający dno klasy C30/37 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polipropylenowego w ilości 0,6 kg/m3. 
Średnica obudowy musi zapewniać możliwość swobodnego montażu pomp, wyposażenia wewnętrznego oraz 
zapewnić odpowiednią retencję. Poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu uszczelki 
elastomerowej oraz zaprawy technologicznej szybkowiążącej. Połączenia prefabrykatów powinny przenosić 
ciśnienie hydrostatyczne o wysokości słupa wody ~5,1m. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, z prętów żebrowanych 
łączonych na zakład, grubość otulenia zbrojenia a=3cm. Przejścia szczelne przez ścianę muszą być odpowiednie 
do materiału, z którego wykonana jest rura, muszą być szczelne i elastyczne. 
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2.1.3. Wyposażenie przepompowni/studni podrzutowej  

 Przepompownie ścieków należy wyposażyć w :   
 

▪ Pompy zatapialne  do ścieków, 2 sztuki w każdej przepompowni Zastosować pompy zatapialne do 
ścieków surowych, zanieczyszczonych, wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w 
zanurzeniu w pompowanym medium.  
Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp  przyjmować ściśle wg Dokumentacji Projektowej. 
Pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę.  

▪ Dla  przepompowni  PG3, PG5, LPT4 (G)– właz żeliwny  Φ800mm D400 przejezdny . 
▪ Pomost  technologiczny, składany z barierką ochronną  wykonany ze stali   nierdzewnej  (nie 

gorszej niż AISI 316 1.4401 OH18N10 ), pomost t musi posiadać powierzchnię antypoślizgową. 
Podesty należy uzbroić w bortnice stanowiące zabezpieczenie ześlizgnięcia się stopy 

▪ Drabinka technologiczna . 
▪ Połączenia wyrównawcze - w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i 

niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy 
silników pomp),Przewód wyrównawczy musi być prowadzony od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

▪ Wentylacja zbiornika przepompowni: rury wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rur PVC o średnicy 
Ø110mm oraz kominki wentylacyjne. 

▪ Sonda hydrostatyczna z hermetyczną  celą pomiarową  do kontroli  poziomu ścieków w rurze 
osłonowej  z kablem nośnym i regulacją głębokości (w osłonie z rur PVC Φ110mm). 

▪ Komplet kabli zasilających i sterowniczych. 
▪ Miernik sygnalizatora poziomu ścieków -  dwustanowy przetwornik impedancji montowany z  

zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym  
▪ Szafka zasilająco-sterownicza do zabudowy zewnętrznej wyposażona w aparaturę do zasilania, 

automatycznego sterowania i monitoringu pracy pompowni i studni podrzutowej  
▪ Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika 
▪ Orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami ze stali nierdzewnej. Uszczelki między 

kołnierzami NBR., orurowanie wykonać ze stali nierdzewnej AISI 316, DIN 1.4401, PN OH18N10 
Zawór zwrotny kulowy do zabudowy międzykołnierzowej z żeliwa sferoidalnego pokryty farbą 
epoksydową  z kulą ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej gumą. Zawór zaopatrzony w pokrywę do 
rewizji i wymiany kuli 

▪ Zasuwa nożowa międzykołnierzowa PN10 z niewznoszącym się wrzecionem ze stali nierdzewnej  
▪ Przyłącze DN80 do płukania z nasadą do przyłączenia węża 
▪ System podpór i zamocowań 
▪ Przejścia szczelne rurociągów przez ściany przepompowni. 

 
 W celu zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych przepompownię PG3, PG5 oraz LPT4 (G) posadowić na 
płycie dennej żelbetowej  o grubości minimum 0,15m z odsadzką minimum 0,15 m. 

2.1.4. Zasilanie przepompowni oraz AKPiA  

Zasilanie przepompowni  opisano w STWiOR branży elektrycznej i AKPiA. 

 

2.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni  

Przepompownie PG3, PG5 oraz LPT4(G)  zlokalizowane będą  w ulicy stąd teren przepompowni nie będzie 
wygrodzony i wybrukowany. 

Dla projektowanych przepompowni PG3, PG5, w przypadku konieczności korzystania z wody należy 
wykorzystać istniejące hydranty. Dla LPT4(G) na istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano hydrant 
DN80 – szt. 1. W celu zamontowania hydrantu, na budowie należy zweryfikować materiał  i średnicę 
istniejącej sieci wodociągowej oraz dostosować kształtki. 
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2.2. Składowanie materiałów 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w 

pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie 

na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 

odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Zbiornik można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem zabezpieczenia przed zalewaniem 
wodami opadowymi. Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Pompy, armatura, włazy powinny być  składowanie i magazynowanie – zgodnie z instrukcją podaną przez   

dostawcę pomp i armatury 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania pompowni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak: 

• posadowienia i montażu  studni przepompowni  

• montaż pomp, armatury, orurowania  i innych elementów wyposażenia 

Są to: 

• zawiesia pasowe 

• żuraw budowlany samochodowy 

• koparka przedsiębierna 

• spycharka kołowa lub gąsienicowa 

• sprzęt do zagęszczania gruntu 

• wciągarka mechaniczna. 

 

4. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

konstrukcji urządzeń. Zaleca się dostarczenia urządzenia i ich konstrukcji, materiałów w bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i 

urządzenia transportowe winny spełniać warunki ustaw o transporcie drogowymi kolejowym. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca  powinien 
zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 

ugnieceniu). 
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Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,5 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu 

Transport pomp, armatury, włazu przepompowni powinien się odbywać zgodnie z instrukcją przewozu podaną 

przez producentów. Pompy, armatura, właz, szafa sterownicza powinny być przewożone odpowiednio 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed działaniem czynników atmosferycznych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania podstawowe dotyczące warunków wykonania pompowni  określone są w Ustawie Prawo Budowlane. 

Pompownie należy wykonywać  zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 

kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003 r. 

Przepompownia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich  przepisach odnośnie BHP i 

higieny pracy. 

 

5.2. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni należy przestrzegać 

następujących zasad: 

• Zbiornik przepompowni należy posadowić na  płycie  żelbetowej  z betonu C34/45 o grubości minimalnej 

określonej w dokumentacji projektowej  

• Zagęszczenie gruntu wokół zbiornika przepompowni należy wykonać warstwami o grubości 30 cm. 

Zagęszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998. 

• Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Zbiornik pompowni 

wykonywać należy w wykopie umocnionym. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany pompowni 

należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub 

prowadzić w tulejach ochronnych.  

• Pompy montować zgodnie z instrukcją montażową producenta. Rozruch pomp należy prowadzić 

zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta pomp. Montaż armatury należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpienie do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów. Badanie materiałów użytych 

do budowy przepompowni  i jej wyposażenia następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, na podstawie dokumentów dostarczonych przez 

producenta, określających jakość wbudowanych materiałów,  porównując ich cechy z normami przedmiotowymi, 

aprobatami technicznymi oraz  warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio poprzez oględziny 

zewnętrzne. 
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych  posadowienia przepompowni, instalacji przewodów itp. z dokładnością do 1 cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie poprawności montażu pomp  

• sprawdzenie poprawności  instalacji armatury, montażu orurowania 

• sprawdzenie kompletności przepompowni zgodnie z dokumentacją  

• sprawdzenie prawidłowości pracy pomp, załączania oraz wyłączania pomp w cyklu ręcznym i 

automatycznym  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanej i odebranej pompowni, lokalnego punktu tłoczenia.  

Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych pompowni.  

Zasady obmiaru robót określa ST 00. Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu robót.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− zbadaniu zgodności usytuowania przepompowni w planie, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń rurowych, 

− zbadaniu podłoża naturalnego i wzmocnionego, 

− zbadaniu szczelności zbiornika pompowni. 

− zbadaniu szczelności przewodów. 

 

Ponadto dokonuje się uruchomienia przepompowni przy użyciu wody, z czynności tych spisuje się notatkę. 

Wykonanie odbioru częściowego należy odnotować wpisem do dziennika budowy. Odbiór robót zanikających 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze polegają na zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną. 

Ponadto badana jest zgodność protokołu odbioru wyników badan stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

oraz. Ponadto sprawdza się protokoły odbiorów prób szczelności  przewodów.  

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy który wraz z protokołami odbiorów częściowych, 

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
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wykopy, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, protokołem szczelności  zbiornika przepompowni oraz 

przewodów, protokołem odbioru uruchomienia przepompowni przekazywane są Inwestorowi wraz z wykonanym 

obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania   1kpl  przepompowni obejmuje: 

▪ Zakup i montaż  zbiornika  przepompowni ścieków, lokalnego punktu tłoczenia ,  
▪ Zakup i montaż pomp, 
▪ montaż kompletnego wyposażenia technologicznego przepompowni, 
▪ zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
▪ prace pomiarowe, 
▪ roboty ziemne, 
▪ wykonanie przejść przez ściany i stropy, 
▪ montaż sprzętu i osprzętu, 
▪ łączenie przewodów, 
▪ wykonanie badań i prób  po  montażowych, 
▪ uporządkowanie Terenu Budowy po robotach, 
▪ konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 
▪ rozruch przepompowni  

 

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej  nie zwalnia Wykonawcy  z  wykonania wszelkich innych 

robót i zakupów materiałów związanych z Kontraktem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2. PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-76-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

5 PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

8. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport  i przechowywanie 

10. BN-78/6736-02 Beton 

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

12. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 

13. 13. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

14. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

19. PN-76/B 12037/90 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

20. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

21. PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

22. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

23. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 

24. PN87-B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia. 

25. PN86-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 

26 PN55-B-04492 
Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie  wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 

27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

28. PN-EN-1671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

30. PN84-B-01080 
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  według 

własności fizyczno-mechanicznych. 

31. PN88-B-06250 Beton zwykły. 

32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

33. PN-EN 12889/2003 Bezwykopowa   budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

34. PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

35. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

41. PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

42. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 

43. BN-67/6744-08 Rury betonowe. 

44. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

45. PN-55I04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 

46. BN-75I8846-01 
 
Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.  
Wymagania i badania. 

47. BN-75I8971-06 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe o przekroju 

kołowym. Ogólne wymagania i badania. 

48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne 

49. PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne 

50. PN-77/H04419 Próby szczelności 

51. PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne. 

Projektowanie 

52. PN-B-10736/99 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 

54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 

55. PN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 

56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

57. PN-EN 476/2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
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58. PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

10.2. Inne dokumenty 

1 . Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w 

sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438). 

3. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r.   poz.1186  z późniejszymi 

zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r.  Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r.  Nr 47poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w  

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

7. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z późniejszymi zmianami 

8. Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL – 

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r. 

10. Geodezyjna obsługa inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6). 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U.  2019  poz.1396; z późniejszymi 

zmianami), 

12. Ustawa z dnia  20.07.2017r .  Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r.  poz.1566  z późniejszymi zmianami). 
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ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 

ST.02.05 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia  

 Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP III – zlewnia przepompowni  PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G) . 

 

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej STWOIR są wytyczne i ustalenia dotyczące robót związanych z wykonaniem robót 
odtworzeniowych  nawierzchni jezdni, po wykonaniu robót  liniowych związanych z budową sieci i  przyłączy  
kanalizacyjnych oraz przepompowni.. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 

Odtworzenia nawierzchni dróg, wjazdów i chodników po robotach liniowych związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, przepompowni oraz  przyłączy wodociągowych do przepompowni.      

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
oraz  Projekt składu mieszanki betonu asfaltowego. 
Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne wykonać zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe 
Roboty ziemne 

Po projektowane nawierzchnie placów przepompowni oraz pod fundamenty słupków ogrodzenia, należy wykonać 
roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują  drogi  będące w zarządzie Gminy Kleszczewo  o nawierzchni 
bitumicznej oraz tłuczniowej.  
 
Odtworzenie  drogi  gminnej  o nawierzchni  bitumicznej (do kategorii KR2 

 

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 (zgodnie z Dz. U. Nr 43 
z 14.05.99r.) tj.:  
●    warstwa ścieralna- beton asfaltowy  zabepieczony przed przenoszeniem spękań  

   z warstw niższych siatką wzmacniającą (odtworzenie na szerokości wykopu 
   łącznie z odsadzkami  L=2,2 m – dla sieci , 2,10 m dla przyłącza) z AC8S   grubość 5cm,  

●   beton asfaltowy –warstwa wiążąca – AC11W      grubość 7cm, 
●   warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana  0-31,5mm                 grubość 20cm 

 
W miejscach prowadzonych wykopów pod kanalizację  należy wykonać schodkowe odtworzenie 

konstrukcji jezdni. 
 
 
Odtworzenia dróg gminnych tłuczniem 
 

Nawierzchnię z tłucznia należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej drogi. Należy zastosować 
tłuczeń gr. 10cm – po śladzie wykopu, tłuczeń 5cm – do szerokości istniejącej drogi. 
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Na konstrukcję nawierzchni tłuczniowej składa się: 

●   nawierzchnia z tłucznia granitowego frakcji od 8-31,5 –( po śladzie wykopu)         grubość 10cm, 
●   podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm      grubość 10cm 
 

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej 

Kostkę z pozbruku należy ułożyć w następującej technologii: 

• kostka betonowa gr. 8cm            grubość 8cm 
(maksymalne wykorzystanie istniejącej kostki)      

• warstwa podsypki cementowo-piaskowej        grubość 6cm 

• chudy beton            grubości20cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo łamane stab. mech 0-31,5mm  grubość 12cm 

• grunt stabilizowany cementem           grubość 15cm 
 

1.6 Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.7 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w 
powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00  
 

(1) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (skrót) 
(2) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 

ogólne 
(3) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.05 Drogi  
(4) WT – Warunki Techniczne (skrót) 
(5) mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna  kruszywa i lepiszcza asfaltowego 
(6) beton asfaltowy  - mieszanka mineralno-asfaltowa,  w której kruszywo o  uziarnieniu ciągłym 

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się 
(7) warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 

kółpojazdów i czynników atmosferycznych 
 

(8) warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 
kółpojazdów i czynników atmosferycznych 

(9) warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  
(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu  
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów 

(11) krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki 
dla pieszych od jezdni 

(12) ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt 

(13) opór – element ławy na zewnętrznej stronie krawężnika 
(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces 

skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną 
głębokość 

(15) tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm 
(16) nawierzchnia tłuczniowa– jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, 

leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do 
bezpośredniego przejmowania ruchu. 

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój 
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2. MATERIAŁY I WYROBY  

2.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne określa ST 00.00 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Kruszywo 

Piasek i żwir 
Piasek i żwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypełniania spoin musi spełniać wymagania normy 
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620. 
Na podsypkę pod ułożenie kostki brukowej zastosować piasek 0/5 mm. 
Do wypełniania spoin przy układaniu kostki brukowej należy stosować drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139:2003. 
 
Mieszanka żwirowa 
 
Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 
mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 
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Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej: 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 

kwadratowyc

h sita 

nawierzchnia 

jednowarstwowa lub 

warstwa górna 

nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna 

nawierzchni 

dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej na wykonanie nawierzchni żwirowej, musi spełniać 
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o 
uziarnieniu: 

− od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40 

− od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 
Kruszywo łamane 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego posiadającego aprobatę IBDiM..  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

2.2.2 Mieszanka betonowa 

Mieszankę betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w 
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Należy stosować beton odpowiadający wymaganiom PN-EN 206-1. 

− wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach  3,5÷5,5 Mpa 

− wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach  6,0÷9,0 MPa 

− nasiąkliwość nie większa niż 9% 

− mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, nie więcej niż 20% 
Składniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ]. 
Do wykonania robót należy stosować betony klasy, co najmniej: 
C 8/10 – na podbudowę pod kostkę brukową 
C 12/15 – do wykonania ław pod krawężniki 
C 16/20 – do wykonania fundamentów pod słupki ogrodzenia 

Cement 

Do produkcji mieszanki chudego betonu, należy stosować cementy powszechnego użytku odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002:  

– portlandzki CEM I klasy 32,5 N 
– cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N 
– cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N 
– cement  pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N   
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Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
– piasek, żwir, mieszankę, kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego - zgodne z 

wymaganiami PN-EN 13043 
– kruszywo łamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26] 
– kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm 
– Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
– Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-EN 1744-1:2010. 

Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  

Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane preparaty pielęgnacyjne posiadające 
aprobatę techniczną. 
 

2.2.3 Siatka wzmacniająca 

Siatka do stabilizacji podłoża pod nawierzchnie drogowe, wzmacniająca z włókien szklanych o wytrzymałości na 
rozciąganie pow. 100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %. 

 

2.2.4 Zaprawa  

Zaprawa cementowa 
 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawę cementową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1 i z piasku wg PN-EN-13139. 
Podsypka piaskowo-cementowa 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosować: 

– piasek o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5  
– cement portlandzki klasy „32.5” odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5] 
– woda odmiany “1” odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość: 
– po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa,  
– po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa 

Mieszanie składników podsypki powinno być dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze 
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. 
Podsypka powinna być wykonana bez środków ochronnych przed mrozem, przy temperaturze 
otoczenia powyżej + 5º C. 

 

2.2.5 Tłuczeń 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej są: 
Kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112 

2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 mm i 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm  należy stosować: 

• asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich 
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• kruszywa łamane zwykłe lub łamane granulowane (piasek łamany, mieszanka drobna 
granulowana, grys) wg PN-EN 13043 

• żwir, piasek i mieszankę wg PN-EN 13043 

• grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 

• wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043 

• środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy ścieralnej) 
 
Warstwa wiążąca 

Mieszanka na warstwę wiążącą z BA 0/20,0 mm ma spełniać następujące wymagania: 
– stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka -

nie mniej niż 8,0 kN 

– odkształcenie próbek jw. - 2,05,0 mm 

– wolna przestrzeń w próbkach jw. - 4,58,0 % (v/v) 

– wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. - nie więcej niż 65,080,0% 
Warstwa ścieralna 
Mieszanka na warstwę ścieralną z BA 0/12.8 mm powinna spełniać następujące wymagania: 

− stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka -nie mniej 
niż 5,5kN 

− odkształcenie próbek jw. - 2,05,0 mm 

− wolna przestrzeń w próbkach jw. - 1,54,5 % (v/v) 

− wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. - nie więcej niż 75,090,0% 

2.2.7 Kostka brukowa betonowa 

Betonowa kostka brukowa ma spełniać wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiadać aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
(1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

−  długość i szerokość    3,0 mm 

− grubość  5,0 mm  
(2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

−  50 MPa, dla klasy „50” 

−  35 MPa, dla klasy „35” 
(3) odporność kostek betonowych na działanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. 
(4) nasiąkliwość zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekraczać 5%, 
(5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , określona stratą 

wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50” 

− 4,5 mm, dla klasy „35” 
(6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
(7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 

(Uwaga: Dopuszczalne są naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam (powstają w 

wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 

wiązania i twardnienia), naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
Do wykonania robót należy przyjąć kostkę: 

− - grubości 8 cm, prostokątną koloru czerwonego  

− - grubości 8 cm, prostokątną koloru szarego  

− - grubości 6 cm – na uzupełnienia przy odtwarzaniu istniejących chodników 
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2.2.8 Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeżą muszą być zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania której 
zobowiązany jest producent tego typu prefabrykatów 
Dla każdej partii dostarczonych prefabrykatów, Wykonawca dostarczy Inżynierowi certyfikat lub 
świadectwo jakości. 
 
Beton, z którego wykonane będą prefabrykaty musi spełniać wymagania: 

− klasa betonu nie niższa niż B 30 

− nasiąkliwość nie większa niż 4.0 % 

− mrozoodporność ni niższa niż F 150 

Krawężniki 

Krawężniki betonowe drogowe prostokątne, jednowarstwowe, gatunku I o wymiarach: 
− ścięte 20x30 cm 

− proste 12x25 cm 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, 
struktura zwarta. 
Krawężniki powinny mieć dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. 
Dopuszcza się stosowanie krawężników wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM 
lub  Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

Obrzeża 

Obrzeża o szerokości 6 cm i wysokości 20 cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM lub  
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
 

2.2.9 Zieleń 

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 „Zieleń”   
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 „Zieleń” 

Nasiona traw 

Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 „Zieleń” 

Nawozy mineralne 

2.2.10 Inne materiały 

− masa zalewowa do wypełniania szczelin wg BN-74/6771-04. 

−  preparaty powłokowe wg aprobat technicznych 

−  preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, folie z tworzyw sztucznych i włókniny, do 
pielęgnacji nawierzchni 

− emulsje asfaltowe o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje 
asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa, 
asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa 
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2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów. 

2.3.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 

2. 3.2 Wymagania szczegółowe 

Mieszanka betonowa 

− Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas 
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 
konstrukcji. 

− Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. przy temperaturze +15oC 

− 70 min. przy temperaturze +20oC 

− 30 min. przy temperaturze +30oC 

− Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej 
mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej.  

Cement 

Transport cementu i przechowywanie muszą gwarantować ochronę przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za 
zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do  wbudowania. Każda partia 
(dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat zgodności. 

Kruszywo 

Kruszywa i grunt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Tłuczeń 

Tłuczeń może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Siatka wzmacniająca 

Siatkę przewozić samochodami dostawczymi. Składować warstowo w pomieszczeniach chroniących materiał 
przed nadmiernym nasłoneczneniem. 

Kostka betonowa brukowa 

Kostkę należy pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajów 
i gatunków. Należy je układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach, co najmniej: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Wypełniacz wapienny 

Inne materiały 

Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z WT Ema-99 
 

Emulsje asfaltowe 
 

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny być przedzielone przegrodami na komory 
o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych 

lepiszczy. Inne warunki powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

3.2 Sprzęt do robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inżyniera, powinien wykazać się możliwością 
korzystania między innymi z następującego sprzętu: 

− frezarki drogowej wyposażona w system odpylania (frezarka powinna być sterowana elektronicznie i 
zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po 
frezowaniu, Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie, 

− układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

− skrapiarki, 

− walce lekkie, średnie i ciężkie, walce stalowe gładkie, walce ogumione, 

− szczotki mechaniczne lub inne urządzenia czyszczące, 

− samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 

− samochody do transportu betonu, 

−  przewoźne zbiorniki na wodę, 

− betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,  

− wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

−  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 
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4.2 Środki transportu do robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z PZJ, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

5.1.1 Odtworzenia nawierzchni 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni należy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni.  
Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni i z 
dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni na włączeniu. 
Przy odtworzeniu nawierzchni należy zwrócić uwagę na stan krawężników i wyregulować je, a w przypadku 
krawężników zniszczonych zastąpić je krawężnikami nowymi. 
Nowe krawężniki i obrzeża należy ustawiać w nawiązaniu do krawężników istniejących. 
Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki należy odtworzyć do stanu istniejącego. 
Połączenia z istniejącą nawierzchnią należy wykonać „na zakład”. 
Górna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywać się z górną powierzchnią nawierzchni 
istniejącej.  
W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzeży i krawężników, należy 
wykorzystać materiał z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych materiałów na nowe.  
Nie dopuszcza się powtórnego montażu elementów połamanych i uszkodzonych. 

5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegać będzie   nawierzchnia bitumiczna  gminnych . 
Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, należy zagęścić i wyprofilować podłoże. 
Przy odtwarzaniu nawierzchni należy: 

− krawędzie istniejącej nawierzchni należy przyciąć piłą mechaniczną , posmarować krawędzie istniejącej 
nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationową, szybkorozkładową w ilości 0.7kg/m2 

– szerokość pasów i przekrój konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiającym.  
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2. 
Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.5. 

Należy  dla każdej z warstw stosować przewiązania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo). 

5.1.1.3 Nawierzchnia tłuczniowa 

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegać  będą  drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej. 
 Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni należy zinwentaryzować rzędne wysokościowe istniejącej 
nawierzchni jezdni  w celu ich odtworzenia. Odbudowę należy wykonać na długości i szerokości wykopów. 
 Odtworzenie należy wykonać    z tłucznia granitowego frakcji od 8-31,5 –( po śladzie wykopu) – grubość 10 cm, 
na  podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm – grubość 10cm 
.  

5.1.1.4 Nawierzchnia z pozbruku  

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegać  będą  nawierzchnie z  kostki kamiennej. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej należy odtworzyć następująco: 
- kostka  betonowa grubość 8 cm, 
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej –grubość 6 cm, 
- chudy beton- grubość 20 cm, 
- warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – grubość 12cm, 
- grunt stabilizowany cementem – grubość 15cm 
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5.1.1.5 Krawężniki i obrzeża 

Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdów na posesje należy wykonać z dostosowaniem do istniejącego 
obramowania: 

− krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie, na podsypce cementowej grubości 3 cm, spoiny 
wypełnić zaprawą cementową. 

Krawężnik należy ustawić na ławie z oporem, z betonu klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju 
poprzecznego ok. 0,198 m2, pod ławę wykonać rowek. 

− opornikiem 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15  

− obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na ławie z betonu klasy C 12/15, pod ławę 
należy wykonać rowek 

− obrzeżem z kostki granitowej na podsypce piaskowej grubości 5 cm 

5.1.1.6 Odtworzenie wjazdów na posesje  

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, należy zagęścić i wyprofilować podłoże. 
Nawierzchnię należy odtworzyć na długości prowadzonych prac. 
Przyjęto następujące warstwy: 
- kostka betonowa grubość koloru czerwonego .8 cm,  
- podsypka cementowo-piaskowa –grubość 6 cm,  
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – grubość 15cm 
Poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , należy dostosować do 
istniejących. 
W niniejszym kontrakcie nie występują odtworzenia wjazdów. 

Odtworzenie chodnika  

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, należy zagęścić i wyprofilować podłoże.  
Nawierzchnię chodnika  należy odtworzyć na długości prowadzonych prac i całej szerokości chodnika. 
Warstwy odtworzenia  chodnika: 
- kostka betonowa-  grubość  8cm koloru szarego ,  
- podsypka cementowo-piaskowa –grubość 6 cm 
- podbudowa –  stabilizacja cementem C1,5/2 – grubość 10cm   
W niniejszym kontrakcie nie występuje odtworzenie chodnika. 

5.1.2 Tereny zielone 

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) położyć warstwę humusu o 
grubości 15 cm i obsiać trawą. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

5.2.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni. 

Profilowanie podłoża 

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 
Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)  
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic występowania różnych grup nośności 
podłoża Gi. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub 
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża.  
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Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Profilowanie należy wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu podręcznego. Ścięty grunt powinien być wywieziony 
na odkład lub może być wykorzystany w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,00 na powierzchni placów manewrowych, zjazdu i 

drogi dojazdowej oraz Is  0,97 na powierzchni chodników według normalnej próby Proctora przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –
20% do +10%. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane   i  zagęszczone   podłoże   uległo   nadmiernemu   zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.2.2. Podsypka 

Układanie podsypki 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych 
robót.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowanej warstwy. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem założonym w Dokumentacji 
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni, powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione w Robotach 
ziemnych. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu 
nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 

Podsypka piaskowa 

Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zagęszczeniem do 
współczynnika Is=1,0. 

Podsypka cementowo – piaskowa 

Podsypkę w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki 

brukowej grub. 8cm na wjazdach do posesji. 
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5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 
odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody 
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione 
w Robotach ziemnych. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 
1,0 określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia 
wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla  warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.2.4 Podbudowa betonowa 

Układanie podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i 
wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy 
wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez 
Inżyniera. 
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Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], 
(duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
podbudowy na całej szerokości koryta. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny 
być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej 
grubości. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby 
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do 
ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest 
konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

−  membrany z polimeroasfaltu: 

− geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności 
poziomej i pionowej 

− warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po  zakończeniu procesu wiązania poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

− skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną 

− przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr 

− przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni 

− przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Opracowanie recepty laboratoryjnej 

Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną na mieszankę betonu asfaltowego, którą przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

− doborze składników mieszanki mineralnej 

− doborze optymalnej ilości asfaltu 
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− określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z 
wymaganiami podanymi w ST 

Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producentów asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C 
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosić z asfaltem D50/70 160175oC.  
Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna być skropiona 
emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbędnym na odparowanie wody.  
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie skropienia 

emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą asfaltową lub innym 
materiałem uszczelniającym, uzgodnionym z Inżynierem. 

Frezowanie nawierzchni 

Nawierzchnię należy sfrezować do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

− należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię 

− przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 
przekraczać 40 mm, przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii 
krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok, ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on 
specjalnego oznakowania 

− krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte 
Do frezowania warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy, należy użyć frezarek sterowanych 
elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi.  

Warunki atmosferyczne 

Warstwa wiążąca betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż + 100C. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  

Wbudowanie i zagęszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
W przypadku odtwarzania nawierzchni, cięcie nawierzchni należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do odtwarzania warstwy nawierzchni.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od: 

− od 140o C do 170o C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50 

− od 135o C do 165o C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70 
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z 
włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed 
rozpoczęciem Robót.  
Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia 
powyżej +10ºC). Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną szerokością pasa.  
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Rozłożona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczona walcami stalowymi i ogumionymi. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

− dla asfaltu D 50 130o C 

− dla asfaltu D 70 125o C 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy  
98,0 %. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Minimalny czas stygnięcia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania się wjazdu i 
parkowania jakichkolwiek pojazdów. 
 

Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu. W miejscach trudno dostępnych 
należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy 
usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu.  
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie emulsją kationową należy 
wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z dysza rozpryskowa. Nadmiar 
emulsji należy bezwzględnie usunąć. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji.  
W tym czasie po skropionej powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy, do czasu układania 
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając 
tylko niezbędny ruch budowlany. 
Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0.5÷0.7 kg/m2, a ułożenie 
następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  
Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości: 

− 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy 

− 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami podbudowy i ścieralną 
Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura 
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieścić się w przedziale 20 do 40ºC. 

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej 

Ułożenie kostki brukowej 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zaakceptowania propozycje kształtu, wymiarów, barwy i inne cechy 
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozycji, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Kostkę układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 23 mm.  
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.) 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym do kształtek. 
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Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione 
piaskiem na pełną grubość kostki. 
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych spadków. 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.  

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) 
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

5.2.7 Nawierzchnia tłuczniowa 

Wbudowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej 

Łączna grubość nawierzchni tłuczniowej po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm. 
Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie większym niż 30 kN/m. Zagęszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Zagęszczanie można zakończyć, gdy pod kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.   
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, 
co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
Zagęszczenie uznaje się za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 
W przypadku zagęszczenia kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym 
wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzić  według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skraplania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić ma odcinku próbnym. 

Utrzymanie nawierzchni tłuczniowej 

Nawierzchnia tłuczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje usuwać na bieżąco. 
Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy usunąć je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont 
polega na wypełnieniu wybojów lub kolein tłuczniem o takich samych właściwościach w nawierzchni, 

wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu. 

5.2.8 Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki 

Krawężniki betonowe ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową.  
Pod krawężniki wykonać ławy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonywane, co 50 m i wypełniane materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki 
betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą 
Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm. 
Krawężniki betonowe ustawić przy do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach krawężników 
po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. 
Szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm.  
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Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. Co każde 50 m 

szczeliny nie powinny być wypełnione. 

Obrzeża 

Wykonać obramowanie z obrzeży betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową.  
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 
wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypełnione zaprawą cementową, 
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm lub dystansu wynikającego z konstrukcji obrzeży. 

5.2.9 Tereny zielone 

Humusowanie  

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej 
dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania. 
Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w 
składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 
Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna 
dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem. 
Teren pod humusowanie powinien być obniżony w stosunku do terenu istniejącego, gazonów lub krawężników o 
ok. 10÷15 cm - jest to miejsce na rozścielenie humusu. 
Humus należy rozścielić równą warstwą oraz starannie wyrównać. 

Wysiew traw 

Nasiona traw wysiewać po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 
kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia zwilżyć, a 
nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią.  
Ilość nasion do wysiania na 1 m2 terenu – wg zaleceń wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to około: 

− od 1 do 4 kg na 100 m2 na terenach płaskich 

− w ilości 4 kg na 100 m2 na skarpach 
W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być 
drobnokropliste i wykonywane, co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy 

nawadniać codziennie) w godzinach porannych. 

Pielęgnacja trawnika 

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę w stanie suchym i przy 
wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca 
się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż”. 
Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosować 
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.  
W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać je ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

5.2.11 Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

Kolejność robót do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY  

6.1 Kontrola jakości 

6.1.1 Podbudowy 

Podbudowa z kruszywa 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych”. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub wg zaleceń Inżyniera. 

Podbudowa betonowa 

Nasiąkliwość i mrozoodporność betonu określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z 
tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda 
II), według PN-B-04481:1988 [9]. 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu: 
po 7 dniach 3 próbki na 100 m2 
po 28 dniach 3 próbki na 100 m2 

Oznaczenie nasiąkliwości i mrozoodporności betonu, w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera. 

6.1.2 Nawierzchnie 

Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej należy przedłożyć Inżynierowi recepturę do 
zatwierdzenia. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 
Wyniki badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Dokładność pomiaru ± 2°C. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla, wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną. 
Warstwa asfaltobetonowa 
W ciągu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych należy przedłożyć Inżynierowi do weryfikacji, co najmniej 1 
próbkę na 120 mb wykonanej nawierzchni. 
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została 
pobrana i w jakim dniu. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Warstwa powinna być równo cięta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. 
Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej. 
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić: 

− szerokość warstwy w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi 

− prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego, sprawdzenie polega na oględzinach, 
złącza powinny być równe i związane 
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− wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd warstwy wiążącej 
powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wyruszeń 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

Nawierzchnia tłuczniowa 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki tłuczniowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.1.3 Tereny zielone 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− grubości rozścielonego humusu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2 Badania i pomiary 

6.2. 1 Podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej,  podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podbudowy betonowej: 

− szerokość warstwy co 20 m 

−  równość podłużna co 20 m 

− równość poprzeczna co 20 m 

− spadki poprzeczne co 20 m 

− rzędne wysokościowe co 20 m 

− grubość warstwy 
podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach 

6.2.2 Nawierzchnie drogowe 

Frezowanie  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno: 

− równość podłużna - łatą 4-metrową co 20 metrów 

− równość poprzeczna - łatą 4-metrową co 20 metrów 

− spadki poprzeczne – co 50,0 m 

− szerokość frezowania – co 50,0 m 

− głębokość frezowania – na bieżąco 
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Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy z mieszanki  AC: 

− szerokość warstwy 3 razy 

− równość warstwy co 5 m 

− spadki poprzeczne 10 razy 

− rzędne wysokościowe co 10,0 m 

− złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 

− wygląd zewnętrzny cała powierzchnia 

Nawierzchnia tłuczniowa 

W czasie robót przy budowie nawierzchni należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 
właściwości: 

− uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziaren nieforemnych 
w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej, 

− ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu – przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów. 

−  Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  

− Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

Ocenie podlegają: 
– prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość ubijania (wibrowanie). 
– sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 50m2 ułożonej 

powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika. 
– sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. 
– sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na 

każde 50 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m.  
Próbki 
Wykonawca dla każdych wykonanych 50 m2 nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badań 
wytrzymałościowych. 
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została 
pobrana i w jakim dniu. 

6.3 Tolerancja wymiarowe 

6.3.1 Podłoże 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481. 

6.3.2 Podbudowy 

➢ Szerokość profilowanego podłoża oraz podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż 5 cm 
➢ Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa, o co najmniej 25 cm od 

szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej 
➢ Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie 

z BN-68/8931-04. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 2 cm. 
➢ Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją  0,5 %. 
➢ Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

➢ Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm. 

➢ Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowa 
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➢ nej o więcej niż  2 cm. 

6.3.3  Nawierzchnie 

Dla każdego rodzaju nawierzchni: 
➢ Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

 0,5%. 

➢ Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm 

➢ Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm, 
w przypadku nawierzchni żwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm. 

Nawierzchnia asfaltobetonowa  

➢ Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni na głębokość projektowaną z dokładnością  5 
mm 

➢ Nierówności nawierzchni mierzone łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać: 

− dla dróg klasy A, S i GP 
a. warstwa ścieralna 4 mm 
b. warstwa wiążąca 6 mm 
c. warstwa wzmacniająca 9 mm 

− dla dróg klasy G i Z 
d. warstwa ścieralna 6 mm 
e. warstwa wiążąca 9 mm 
f. warstwa wzmacniająca 12 mm 

− dla dróg klasy Li D oraz placów i parkingów 
g. warstwa ścieralna 9 mm 
h. warstwa wiążąca 12 mm 
i. warstwa wzmacniająca 15 mm 
➢ Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1cm. 
➢ Grubość warstwy ścieralnej powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%, 

wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm, dla której tolerancja wynosi + 5 

mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm 
➢ Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w recepcie laboratoryjnej 

Nawierzchnia tłuczniowa 

➢ Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
5 cm. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 

➢ Równość nawierzchni badana łatą - dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 
mm  

➢ Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm 

➢ Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Nawierzchnia z kostki kamiennej 

➢ Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [18], nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

➢ Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

➢ Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót   

Przedmiar robót stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i jest dołączony do SIWZ. 
W przedmiarze zastosowano następujące jednostki przedmiarowe: 

 m2 – powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia  

 m2 –powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wraz  podsypką lub z   podbudową   

 m2 –powierzchnia nawierzchni z tłucznia do  odtworzenia  

7.2 Obmiar robót  

Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym 
wzdłuż linii osiowej. 
 

Sposób obmiaru: 

 

− m2 odtworzenia nawierzchni – geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnożenie długości 
odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni) szerokości  

Wyniki pomiaru z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
(1) Korytowanie pod nawierzchnię (roboty ziemne) 
(2) podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników 
(3) ława betonowa pod krawężniki i obrzeża 
(4) oczyszczenie i skropienie warstw 
Odbiór powinien być dokonany na podstawie wyników pomiarów i badań oraz oceny wizualnej. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego. 
Brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 

Do rozpoczęcia Odbioru Końcowego obiektu Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty: 
(1) protokoły z badań zagęszczania gruntu 
(2) wyniki badań próbek laboratoryjnych 
(3) protokóły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
(4) inwentaryzację geodezyjną 
(5) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
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Ustalenia szczegółowe 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty 
pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie 
jednostkowej robót podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1 
niniejszej ST. 
 
 Cena jednostkowa 1 m2  wykonanego odtworzenia   nawierzchni i podbudów obejmuje m.in.: 

• oznakowanie robót, 

• selekcję materiałów przewidzianych do ponownego zastosowania jeśli takie będą i składowanie w 
wyznaczonych miejscach, 

• oczyszczenie demontowanych elementów przewidzianych do ponownego zastosowania, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem, 

• wykonanie utrzymanie dróg tymczasowych w obrębie robót, zagęszczenie wbudowanego gruntu 
warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia. 

• przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recept na mieszanki, 

• wykonanie warstw podsypkowych (odsączającej i odcinającej), 

• wykonanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• wykonanie podbudów z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 

• wykonanie podbudów z chudego betonu, 

• wykonanie podbudów z betonu asfaltowego, 

• pielęgnacja wykonanych warstw, 

• skropienie warstw emulsją asfaltową, 

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, 

• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, 

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST, 

• regulacja włazów studni kanalizacyjnych, 

• wykonanie ław pod krawężniki, 

• ustawienie krawężników, 
Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku będzie wliczony do robót 
rozbiórkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej nie zwalnia wykonawcy od wykonania całości 
robót związanych z kontraktem i celowi któremu ma służyć. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest SIWZ.  

10.2 Normy 

 

1.  PN-EN 197-:2002 
+ A1:2005 
+ A3:2007 

Cement - Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

2.  PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2. Ocena zgodności. 

3.  PN-EN 206-1:2003 
+ A1:2005 

Beton - Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

4.  PN-EN 13139:2003 
+ AC:2004 

Kruszywa do zaprawy 

5.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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6.  PN EN 1340:2004 
+ AC:2007 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

7.  PN-EN 13043:2004 
+AC:2004 
+ Ap1:2010 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

8.  PN-EN 1338:2005 
+ AC:2007 

Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 

9.  PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie 

10.  PN-EN 2620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

11.  PN-EN ISO  
14713-1:2010 

Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed 
korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 1. Zasady ogólne 
dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 

12.  PN-EN ISO  
14713-2:2010 

Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed 
korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 2. Cynkowanie 
zanurzeniowe 

13.  PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1. Analiza 
chemiczna 

14.  PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

15.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

16.  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości 
metodą Fraassa 

17.  PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda 
destylacyjna 

18.  PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT 

19.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą 

20.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. 
Metoda Pierścień i Kula 

21.  PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców 

22.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

23.  PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

24.  PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek 

25.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

26.  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

27.  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną 

28.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

29.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

30.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

31.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 

32.  BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia 
mas mineralno-asfaltowych. 

33.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.3 Inne 

(8)  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
(9) „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 
(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, 
Warszawa, 1999 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAPIII - ZLEWNIA  PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G) 
      

      

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

130 

(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone 
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03 
(12) Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych – 
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56 
(13) Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych -  IBDiM, 
Warszawa 2002, Zeszyt 64 
(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 
1999 
(15) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z  
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1. BRANŻA ELEKTRYCZNA, AKPIA 

1.1  Wymagania szczegółowe dla materiałów – Branża elektryczna 

1.1.1. Zasilanie obiektów 

Obiekt Przepompownia Ścieków oraz automatykę AKPiA w szafce SZ-S należy zasilić ze złącza kablowo-
pomiarowego ZKP. Zasilanie i posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator.  
PG3 Zasilić należy Szafę Zasilająco – Sterowniczą SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2. Zabezpieczenie 
główne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami) 
PG5 Zasilić należy Szafę Zasilająco – Sterowniczą SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2. Zabezpieczenie 
główne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami) 
LPT4 G Zasilić należy Szafę Zasilająco – Sterowniczą SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2. 
Zabezpieczenie główne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami) 
Zasilanie z wykorzystaniem automatycznego przełącznika SZR Agregat-0-Sieć umożliwiający przełączenia 
zasilania pomiędzy zasilaniem rezerwowym i podstawowym.  
Przełącznik nie może pozwalać na jednoczesne załączenie napięcia z agregatu i sieci. Szafka SZ-S musi być 
przystosowana do podłączenia agregatu zewnętrznego za pomocą gniazdka wtykowego 16A/400V. 

 

1.1.2. Agregat prądotwórczy  

W każdym przypadku Przewiduje się zastosowanie gniazda 3f 16A dla podłączenia agregatu prądotwórczego 
przewoźnego. Specyfikacja nie przewiduje doboru agregatu prądotwórczego.  
W SZ-S zastosowano przełącznik manualny I-0-II, umożliwiającego zmianę źródła zasilania. Zastosowany 
przełącznik musi uniemożliwić jednoczesne załączenie 2 źródeł zasilania. 
 

1.1.3. Szafa Zasilająco – Sterownicza SZ-S  

W pobliżu przepompowni ścieków należy zamontować Szafkę SZ-S, do której należy wprowadzić kable i 
przewody. Szafa 0.4 kV- SZ-S stanowi punkt rozdzielczy, zasilający i sterowniczy przeznaczony do zasilania 
obwodów pomp oraz sterowania praca przepompowni. 
Szafa składa się z : 
1. układów zasilania. 
2. układów sterowania, 
Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie sieci TN-C-S  
Rozdzielnica wyposażona w aparaturę m.in. ABB, Schneider Electric lub równoważną 
Aparaturę zabudować w dwóch obudowach metalowych IP65 zewnętrznej oraz wewnętrznej (jedna w drugiej). 
Obudowy chronione przed korozją oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i 
analizator sieci, zabudować na drzwiach obudowy wewnętrznej. Wprowadzenie kabli od dołu obudowy za pomocą 
dławików. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym. 
Szyny PE szafy należy połączyć z uziomem otokowym, rezystancja R<5Ω. 

 Szafa SZ-S PG3 odpowiada za zasilanie : 
- 2 Pomp MSV-80-32 
- Obwodów pomiarowych 
- Obwodów sterowania 

 
Szafa SZ-S PG5 odpowiada za zasilanie : 

- 2 Pomp MSK1-80-32 
- Obwodów pomiarowych 
- Obwodów sterowania 

 
Szafa SZ-S LPT4 G odpowiada za zasilanie : 

- 2 Pomp MSK1-80-14H 
- Obwodów pomiarowych 
- Obwodów sterowania 

UWAGA 

Przewody wprowadzić od dołu szafy SZ-S 
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System ochrony od porażeń prądem elektrycznym – TN. 

1.1.4. Instalacje elektryczne  

1.1.4.1 Instalacja elektryczna zewnętrzna 

Instalacja elektryczna zewnętrzna składa się z linii WLZ, zasilania pomp. Przewody miedziane w izolacji 
polwinitowej, napięcie znamionowe izolacji min.750 V, maksymalna temperatura pracy 70 st. C. Przewody o 
przekrojach 1,5mm2, 2,5mm2,  4mm2. Zasilanie pomp zgodnie z wytycznymi producenta pomp. 
 

1.1.4.2 Instalacja uziemienia, wyrównawcza 

Instalację uziemiającą wykonać za pomocą uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Galmar. 
Z projektowanego uziemienia wprowadzić bednarkę do studni oraz szafy SZ-S. Bednarkę prowadzić na całej 
długości wykopów Wykonać uziemienie o rezystancji 5Ω>R. W przypadku trudności w uzyskaniu rezystancji 
uziemienia, wykonać dodatkowo uziomy pionowe GALMAR.. Do instalacji uziemiającej należy podłączyć szynę 
PE SZ-S oraz pozostałe części metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia należy także podłączyć obudowy pomp. 
Punkt rozdzielenia PEN na PE i N następuje w SZ-S. 
 

1.1.5. Tryby pracy  

Pompy studzienki  obu przepompowni ścieków podnoszą ścieki dopływające w sposób grawitacyjny na 
poziom umożliwiający spływanie do kolejnej, następnej przepompowni. 
Studzienki wyposażona jest w dwie zatapialne pompy MSV-80-32 dla PG3 i P5 oraz 2 pompy zatapialne MSK-
80-18H dla LPT4 G, pracujące naprzemiennie. Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens, 
pracująca z sygnałem analogowym proporcjonalnym do wysokości słupa cieczy ponad element czuły sondy 

W punkcie podnoszenia ścieków zastosowano podwójne zabezpieczenie awaryjnych poziomów 
maksymalnego i minimalnego poprzez umieszczenie na tych wysokościach dodatkowych pływakowych 
sygnalizatorów poziomu, które sterują pracą pomp w trybie awaryjnym niezależnie od sondy hydrostatycznej i 
sterownika. 
Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, którego zadaniem jest: 

− naprzemienne załączanie pomp do pracy; 

− dołączenie do pracującej pompy drugiej, jeśli poziom ścieków w komorze nie spada, 

− załączanie jednoczesne pomp w przypadku przepełnienia komory studni;  

− kontrola poprawności pracy pomp oraz sprawności układów sterujących; 

− kontrola poprawnego działania czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej; 

− rejestracja ilości godzin pracy każdej pompy; 

− wykrywanie niesprawności pracy układu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatów do 
wysyłania poprzez modem GPRS/HSPA typu CONEL; 

− informowanie dyżurnego dyspozytora oczyszczalni ścieków o innych zdarzeniach, jak: zanik lub 
niebezpieczne obniżenie się napięcia zasilającego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejście na teren 
pompowni (otwarte drzwi lub/i włamanie do pompowni) 

Pompy w zasilanych pompowniach z zastosowaniem rozruchu bezpośredniego. 
 

1.1.6. Sterowanie 

Za pomocą przełączników usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera się rodzaj sterowania 
pompami. Przełącznik każdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przełącznik STEROWANIE A – 0 – R): 
A – sterowanie Automatyczne – umożliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:  

- za pośrednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiędzy ustalonymi programowo 
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciągłego analogowego pomiaru);  

- za pośrednictwem pływakowych sygnalizatorów poziomu minimalnego i maksymalnego oraz 
przekaźników czasowych (pompy pracują naprzemiennie, załączenie pompy przy osiągnięciu poziomu 
maksymalnego awaryjnego, wyłączenie przy poziomie minimalnym awaryjnym uwzględniając 
odpowiednie nastawy czasowe) – jest tzw. tryb sterowania awaryjnego 

0 – wyłączone sterowanie; 
R – sterowanie ręczne – przewidziane zasadniczo do celów próbnych i remontowych. Załączenie i wyłączenie 
każdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie ścieków (uwzględniając zabezpieczenie 
przed suchobiegiem). 
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Poziom ścieków oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizują diody LED na drzwiach szafy sterowniczej. 
 

1.1.7. Sygnalizacja 

- Biała lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidłowe zasilanie.  
- Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizują stan załączenia danej pompy. 
- Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizują awarię danej pompy. 
- Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALNY, sygnalizują 

osiągnięcie poziomy ścieków odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym. 
-  

1.1.8. Eksploatacja urządzeń 

Eksploatacja i obsługa urządzeń musi odbywać zgodnie z instrukcjami obsługi. Sondę hydrostatyczną 
zawiesić na łańcuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czołowa znajdowała się na wysokości ok. 10 
cm nad dnem studni. Koniec łańcucha obciążyć ciężarem w taki sposób, aby uniemożliwić poziome 
przemieszczanie się sondy. Do łańcucha należy przywiązać pływakowe sygnalizatory poziomu. Sonda zasilana 
jest poprzez kabel, który ma wbudowaną cienką rurkę powietrzną (kapilarę), w celu wyrównania wskazań do 
aktualnego ciśnienia atmosferycznego. Podczas montażu sondy należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować 
uszkodzenia drożności tej rurki – kabel nie może się opierać na ostrych krawędziach w studni, należy go 
zakończyć swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynności naprawcze muszą być ewidencjonowane. 
Należy przestrzegać stosowania właściwych bezpieczników i wyłączników instalacyjnych oraz właściwych nastaw 
urządzeń programowalnych. 

Przeglądy i pomiary instalacji układu sterowania, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, powinny 
być przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami. 
Dla zapewnienia niezawodności działania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta, 
należy przeprowadzać ich okresową kontrolę, zgodnie z DTR pomp 
 

1.1.9. Bezpieczeństwo 

Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochronę od porażeń przewidziano zastosowanie połączeń 
wyrównawczych oraz szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.  
Napięcie występujące w szafach sterowniczych jest groźne zawsze, gdy szafa jest podłączona do zasilania. 
Nieprawidłowa instalacja pomp oraz innych urządzeń zewnętrznych może spowodować powstanie uszkodzeń 
urządzeń oraz utraty zdrowia lub śmierć. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad podanych w DTR, jak również przepisów bezpieczeństwa i regulacji 
prawnych obowiązujących w Polsce. 
Zasady bezpieczeństwa: 
• przed przystąpieniem do jakichkolwiek podłączeń lub napraw szafa zasilająco-sterownicza musi być 

bezwzględnie odłączona od napięcia zasilania, 
• należy zapewnić prawidłowe uziemienie ochronne elementów metalowych szaf i urządzeń elektrycznych do 

niej podłączonych. 

1.2 Wykonanie robót  

1.2.1. Montaż rozdzielnic/szaf sterowniczych/ tablic odbiornikowych 

Montaż obudów zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producentów. Lokalizacja zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Prace wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
 

1.2.2. Układanie kabli w ziemi 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy sprawdzić, czy w jego strefie nie znajdują się Urządzenia 
podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenie zabezpieczyć za zgodą ich 
Użytkowników oraz zgodnie z zaleceniami Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej ( protokół ZUD ). 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie, w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.  
Wykonanie przewiertów wykonać w sposób niepowodujący uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych. 
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Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach. 

 

L

p 

Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza 

dopuszczalna odległość 

w cm 

Pionowa 

przy 

skrzyżowa

niu 

Pozioma 

przy 

zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV 

z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 

urządzeń 

oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 Mogą się 

stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV 

z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

wyższe niż 1 kV 

50 10 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV i 

nie przekraczającego 10 kV z kablami tego samego typu 

50 10 

5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe 

niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

7 Kabli różnych Użytkowników 50 50 

8 Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 

 
Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Ponadto, przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 
innych kabli lub urządzeń znajdujących się w pobliżu wykonywanych robót. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
a) 4ºC – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce materiałowej, 
b) 0ºC – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione powyżej, temperatura otoczenia i temperatura układanego 
kabla – wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem wzrost temperatury otoczenia ułożonego 
kabla na dowolnie małym odcinku linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, 
nie powinien przekraczać 50C. 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży. 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kable 
należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie 
wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić, co najmniej 25 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu, 
pozostający po zasypaniu kabla ( i słupa ) należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane 
przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach należy starannie wyrównać i zagrabić oraz przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
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Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niż: 

− 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 
użytkach rolnych, 

− 80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż, 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, z 
wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

− 90 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

− 100 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3 % długości wykopu), wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonać tak, aby kabel 
wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º i w miarę możliwości w 
najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca Skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 

 

Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych 
 

L

p 

Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 

Pionowa przy 

skrzyżowaniu 

Pozioma 

przy 

zbliżeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami 

niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 

at 

801 przy  

średnicy 

rurociągu do 

250 mm i 1502 

50 

2 Rurociągi z cieczami palnymi  100 

3 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 

at 

i nieprzekraczającym 4 at 

 100 

4 Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

5 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 

odciążka) 

- 80 

6 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 

rury ochronnej, 

2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z 

rury ochronnej. 
 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym 

miejscu. 

 

1.2.3. Układanie kabla w rurach ochronnych 

Przy skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi kabel należy prowadzić w przepustach kablowych. Przepusty 
kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
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Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) 
powinny odpowiadać wymaganiom normy.  
Dla ochrony kabla układanego w ziemi stosować polietylenowe rury typu DVK/DVR. W przypadku ruchu 
ciężkiego stosować rury typu SRS. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
Układanie rur ochronnych wykonać zgodnie z normą. 
Głębokość ułożenia rur mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić: 

− 50cm – przy układaniu kabla pod chodnikami 

− 70cm – przy układaniu kabla w terenie bez nawierzchni 

− 100cm - przy układaniu kabla w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. 
W miejscach skrzyżowania kabli z drogami o trwałym podłożu zaleca się ułożenie rur rezerwowych. 
Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych. 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej  była nie 
mniejsza niż 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 
otworów. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz 
zamuleniem. 
Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych- pionowa przy skrzyżowaniu, pozioma przy zbliżeniu: 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV  - pionowa przy skrzyżowaniu 25cm, pozioma 
przy zbliżeniu 10cm 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV  - pionowa przy skrzyżowaniu 50cm, 
pozioma przy zbliżeniu 10cm 
Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyżowaniu 50cm, pozioma przy zbliżeniu 50cm 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyżowaniu 50cm 
(kabel prowadzić w przepustach kablowych), pozioma przy zbliżeniu 50cm 
Rurociągi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyżowaniu 50cm (kabel prowadzić w przepustach kablowych), 
pozioma przy zbliżeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. „Prowadzenie kabli w ziemi” 
 

1.3. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być oznaczone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach 
nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
terenu i przy wejściu do rur. 
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe i 
nazwę linii kablowej, typ kabla, rok ułożenia. 
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być oznaczona widocznymi trwałymi oznacznikami trasy- słupkami 
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposób nieutrudniający komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki 
powinny być rozmieszczone w odstępach 100m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku 

kabla, w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 
 

2.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena   1 kompletu  wykonanych sieci i instalacji elektrycznych, osiedleniowych oraz  AKPIA wynosi:   

▪ ułożenie kabli wraz ułożeniem rur osłonowych oraz z przeciągnięciem kabli przez rurę lub przepust, 
▪ montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
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▪ wykonanie podejść do odbiorników i ich przyłączanie, 
▪ montaż szaf – montaż zasilaczy, elementów sterowników, listew łączeniowych sterowników, 

odrutowanie sterowników, montaż graficznego panelu operatorskiego, montaż tabliczek 
informacyjnych, przewodów uziemiających, 

▪ wykonanie oprogramowania i włączenie obiektu do KSN, 
▪ montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, skrzynek oraz szafek obiektowych 

aparaturowych i listwowych, 
▪ sprawdzenie przewodów w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z 

adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków AKP, 
▪ przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
▪ wykonanie badań i prób  po montażowych, 

 

 

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej  nie zwalnia wykonawcy z  wykonania wszelkich innych robót 

i zakupów materiałów związanych z Kontraktem.  

 
 


