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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4, PG5 oraz LPT4 (G).

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia opisanego w pkt. 1.1

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST) branzy sanitarnej:

ST.01.01 Wykopy

ST.01.02. Rozbidrki

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
ST.02.02 Zewngtrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
ST.02.03 Przepompownie $ciekdw

ST.02.04 Sieci wodociggowe

ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac tacznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamdwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét
wynikajacych z Kontraktu.

1.3. Rodzaje rob6t wg kodéw CPV

Kod CPV Nazwa CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

1.3.1. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Zakres zadania jest zgodny z projektem.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé w
powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogolnych i Warunkach Szczegdlnych Kontraktu:
1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie
2. Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

3. Budynek obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach
4.  Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania
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5. Chodnik

6. Dokumentacja
Projektowa

7. Dokumentacja
powykonawcza
8.  Dziennik budowy

9. Gwarancja

10.  Inzynier

11.  Kierownik Budowy

12.  Kontrakt

13.  Ksigzka obmiaru

14. Laboratorium

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar rob6t oraz
informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
wigczone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace
do wykonania rob6t

oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym,
opisana szczegdtowo w niniejszej ST

dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i
bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu

oznacza 0sobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
(tak jak w tym przypadku) réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
rownoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy,
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogolne Kontraktu, Specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, w tym takze opis przedmiotu zamowienia,
Wyijasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JLontrakt” oznacza takze ,umowe’ w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.
poz.121 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.)

dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w
formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci wybranych materiatow oraz Robot
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Materiaty i wyroby

Nadzor autorski

Przytacze
kanalizacyjne

Odpowiednia (bliska)
zgodno$c

Personel

Zamawiajgcego
Polska Norma

Program rob6t
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Projektant
Przedmiar robét

Specyfikacja

Teren budowy

wszelkie materialy niezbedne do wykonania Rob6t zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2014r. poz.883)

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego

przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru Sciekdéw z gospodarstw domowych. Prowadzony
jest od osi gtéwnej do granicy posesji dziatki prywatnej lub do pierwszej
studzienki montowanej na dziatce prywatnej

zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

oznacza osoby lub instytucie ze strony Zamawiajgcego zaangazowane w
realizacje kontraktu np. Inspektor nadzoru

dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie
harmonogram robét

oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

oznacza Projekt budowlany uszczegdtowiony dla potrzeb realizacji robét
budowlanych

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

oznacza wykaz zakresu robét zatozonych do wykonania w ramach Kontraktu,
zatgczony do Oferty Wykonawcy.

oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t” wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129.)

przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
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1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- Dokumentacje wykonawcy

- Zmiana organizaciji ruchu dla potrzeb wykonywania robét

- Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy
1.5.1.1. Wymagania ogoélne

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia Dokumentacii
Projektowej, dokumentacja roboczai rysunki, szkice, opracowania, instrukcje iinne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.
Oprécz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢
wszystkie inne  Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbgdne do realizacji robot budowlano-
montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inzyniera, niezaleznie od
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnien. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papieroweji w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym rdwniez biezaca korespondencja, bedag,
sporzadzone w jezyku polskim.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

— trzech kompletow dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora

nadzoru

—  trzech kompletéw pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;

—  trzech kompletow wers;ji elektronicznej.
Zaréwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawiera¢ spis dokumentacii,
a poszczegolne dokumentacje nalezy ponumerowac (i zapisa¢ na nosnikach elektronicznych) zgodnie z
numeracjq i nazwa dokumentéw okreslonych w spisie.
Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej nastepujacg Dokumentacje Wykonawcy:

— Dokumentacje powykonawczg wszystkich branz

— Zapis stanu przed rozpoczeciem robét, o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

— Projekty rob6t tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych

— Program Gospodarki Odpadami, o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

—  Dokumentacje i dokumenty niezbedne do zakoriczenia budowy

— Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

— Instrukcje bhp i p. ppoz., ktére Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

—  Wykonanie niezbednych projektdw organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z uzgodnien z

gestorami drog czy zmiany organizacji robot.
— W razie potrzeby aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych i krajowych
— Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,
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— Dokumentacje fotograficzng

— Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujacej dla uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa).

— Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w
Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. W sposdb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowal takze geodezyjne pomiary powykonawcze.
Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla sieci likwidowanych) do zasobow
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje (mape i szkic) wraz ze wspdtrzednymi wszystkich
charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przytaczy i obiektow zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych (ptyta CD, plyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w
formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspétrzednych nawet niewielkiej
ilosci pomierzonych punktow. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawa¢ z doktadno$cig co najmniej dwoch
miejsc po przecinku.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie
Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
rysunkdw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym rowniez:
o Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian
e Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem o$wiadczeniami Kierownika budowy,
o  Oryginat Ksigzki obmiaréw
o Protokoty badan i sprawdzen
e Receptury i ustalenia technologiczne
o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ
o Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjg ,wbudowano na
budowie...<nr kontraktu>”,
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
¢ Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
o Dokumentacja z Prob Korncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢i zgodno$é z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug (przepompownie $ciekow, lokalne punkty
podnoszenia), w tym:.
v"instrukcje préb koncowych
v"Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen
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Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci instalacji
lub urzadzenia.
e  Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru
Sprawozdanie bedzie zawierac:
v zakres i lokalizacje wykonywanych Robot
v" protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajacq drogami/
v' wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,
v" uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
v' date rozpoczecia i zakofczenia Robot,
v zgtoszenie zakoriczenia Rob6t do nadzoru budowlanego
e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Po zakonczeniu Prob Korcowych Wykonawca dostarczy 3
egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektroniczne;.

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych bedzie
wynikac z:

- rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wtasciwo$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i
materiatow.

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegoinym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robét
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢é widoczna struktura, jako$Ci grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjecia
winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.
Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu, oraz do aktualizacji uzgodnien z
odnosnymi witadzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét
(harmonogramu  rob6t) przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie rob6t uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odktad i uzyskac aprobate Inzyniera.

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednim Zarzadem Drog oraz Policjg i przedstawi Inzynierowi.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
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1.5.1.6. Oznakowanie obiektéw, urzadzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu szczeg6towy projekt
oznakowania obiektdw realizowanych w ramach Kontraktu, uwzgledniajacy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektéw

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatow odpornych na warunki
atmosferyczne i $rodowiskowe, gwarantujacych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogélnymi, do ktérych winien zastosowa¢ sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania
szczegotowe i przed przystapieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektdw, uzyska akceptacje
tych wytycznych szczegdtowych przez Zamawiajacego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektdw, urzadzen, armatury i rurociggdw bedzie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
ponizszymi zasadami:

—  Oznakowanie wjazdow, obiektow, budynku, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

—  Oznakowanie urzadzen, armatury — tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: Zotte
tlo, czarne litery przymocowane w sposéb trwaty do urzadzenia, dla urzadzen - nazwa i nr
technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny
zgodnie ze schematem technologicznym.

— Oznakowanie rurociggéw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki) trwale
oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem technologicznym, o
kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okre$lonymi dla tablicy synoptycznej. Dla
rurociggéw prowadzonych na zewnatrz - strzatki malowane na izolacji rurociggu. Wielkos¢
tabliczek i czcionki zgodnie z Cl a dla pozostatych oznaczen - zapewniajaca widocznosc i
czytelno$¢ z odlegtosci min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.
Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg

znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy silnik i zainstalowany
przyrzad musi mie¢ swoj wiasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy)
na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowaé sie¢ na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikacji tych urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacii.

Rury znajdujgce sie¢ na widoku dla réznych mediow muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg
strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposdb
trwaty. Kazdy zawor znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na
kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z
naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéow w systemie rurociggdw wraz ze wskazaniem numerdw
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i
sposodb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i muszg mie¢
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno byC jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploatacji musza mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.
Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z
InZynierem.
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1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania roboét
1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian
w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg
tablic i znakow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi wtadzami poprzez
uzgodnienie projektu organizaciji ruchu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca na koszt wkasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych
zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé sie do wskazan:
e Instrukcji o znakach drogowych pionowych”
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Uzd nr 47 poz.
401).
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003
nr 220 poz.2181) z pdzniejszymi zmianami
o  Przepisdw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:
— znaki odblaskowe o wielko$ci zgodnej z ,Instrukcjg 0 znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie
moga posiada¢ wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizaciji ruchu;
— do wygradzania miejsca robot wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapér drogowych
U-51
— bariery ograniczajgce miejsca robot nalezy, w porze od zmroku do Switu oraz w warunkach
ograniczonej widoczno$ci, o$wietlic Swiattem zottym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym
i powinny by¢ widoczne w odlegtosci, co najmniej 250 m;
— na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogg byé
wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznaczac punkty skrajne wytaczonej z ruchu jezdni
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegoinych odcinkdw robdt wymaga
wykonania, co najmniej nastepujacych robot:
montaz i demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze
stupkami do znakdw;
— ustawienie i rozebranie barierek ochronnych;
— montaz i demontaz lamp ostrzegawczych;
— montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia cze$ci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac
ostony energochtonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodnien (zawartych w DP) do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia
Wszelkie opfaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robét,
Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej pozycji ,,Organizacja Inwestycji”.
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1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robét.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich
likwidacje po zakonczeniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dzur. nr 177 poz. 1729) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadca drog terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

e wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. UZD. poz.1264

o Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r, poz.11862 z p6zn. zmianami)

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotaczy¢ m.in.:,

— Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

— Ogdlny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

— OSwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robot wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

— Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreSlonymi w
odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drog
publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ dojazdy oraz dojécia dla pieszych do

wszystkich posesji i obiektow. Koszt wykonania drég tymczasowych oraz dojS¢ do posesji pokrywa
Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancdw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytulu braku dojazdu do
warsztatow, budynkéw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow w wyniku ztego oznakowania
ponosi Wykonawca.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowos$ci Gowarzewo w gminie Kleszczewo oraz w miejsCOWOSC
Siekierki Wielkie gmina Kostrzyn, w woj. wielkopolskim.

Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujq si¢ dziatki z zabudowg domkéw jednorodzinnych, dziatki z
zabudowa szeregowa.

Drogi posiadajg czeSciowo nawierzchnie bitumiczng, pozostate drogi majg nawierzchnie ttuczniowa, oraz
ziemng. W ulicach znajduje sie sie€ energetyczna niskiego napiecia, wodociggowa, gazowa Sredniego i niskiego
ci$nienia, kable telekomunikacyjne, stupy o$wietleniowe.

1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleri na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami towarzyszacymi na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktdre przebiegajg
projektowane trasy rurociggdw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejécia z Robotami na wiw tereny,
po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Rob6t.

Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentacji Projektowe;.

Trasy kanalizacji przebiegaja przez tereny bedace whasno$cig gminy Kleszczewo, gminy Kostrzyn oraz
przez tereny prywatne.

Teren Robét jest prawnie dostepny.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy,
okre$lonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:

e Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

Dziennik Budowy

o jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego

e jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.6.1.4. Inzynier kontraktu

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inzyniera
(inspektora nadzoru) i jego personelu.
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1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

1.6.3. Nadzér autorski naterenie budowy

Pomiedzy Zamawiajgcym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajacy.

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny
1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkow KZ.4123.90046.2018.1V dnia 11.01.2019 r.
obszar inwestycji jest zlokalizowany czesciowo w strefie stanowisk archeologicznych ujetych ewidenci
zabytkdw. Stanowiska archeologiczne stanowig pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa, co
kwallifikuje je jako zabytek podlegajacy ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania.
W zwigzku z tym podczas prowadzenia robét na niektérych odcinkach niezbedne jest prowadzenie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniatym
fakcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Dziat Ochrony Zabytkow Archeologicznych Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznan.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét ziemnych obecnoéci obiektu, ktory przypuszczalnie
jest zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢é znaleziony obiekt oraz
zawiadomi¢ wtasciwy organ konserwatorski.

1.6.4.2. Nadzér archeologa

Przy wykonywaniu prac objetych kontraktem wystepuje konieczno$¢ prowadzenia prac pod kierunkiem
archeologa. Na prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznanskiego nr
349/C/2019 z dnia 16.11.2019r

W razie odkrycia obiektéw archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ wykonania prac zwigzanych z odstonigciem
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.).

¢ Dokumentacjg Projektowg

e Specyfikacjg Techniczng
oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawic w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicie standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w Kontrakcie, a do
wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace
z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi ponizej,
odnosnie do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
Przed ztozeniem zaméwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech kopiach
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i
do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ zadnych
zamdwien.
Wymagane sg nastepujace dane:
— nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
— numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucii
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materialy lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentdw,
— prébki materiatbw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
ogblinej jakosci,
— dokumenty producentéw dotyczace materiatow i wytwarzanych elementow,
— informacje pozwalajace wykazaé, ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki
Kontraktu,
— szelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatow badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

— zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zakiaddw,
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach badawczych. Inspekcje i préby mogg byé
przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,

— przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta oraz
kopie certyfikatéw préby,

— przedstawi¢ szczegdty dotyczace identyfikacji wysytki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do wykorzystania przy Robotach Statych majg
by¢ nowe, pierwszej klasy jako$ci i solidnego wykonania. Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu niewymienionym.

Nalezy je nabywaC wytacznie od dostawcow, ktdrzy wykazg jakoSC swoich produktow, przedstawiajac

referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikow korozyjnych.

W szczegolnosci: produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogg stanowi¢ zagrozenia

toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo

przebarwienia wody; muszg tez posiada¢ wydany przez witadciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze
kwalifikujq sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH i dopuszczenie

Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

— Produkty i materiaty narazone na kontakt ze $ciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢
biodegradowalne. Cze$ci zuzywajace sie winny by¢ tatwo dostepne. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca. Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia, w ktorych
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moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone nieScieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania
itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci
zamiennych i korespondenciji.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrédet materiatu

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Elementy kluczowe takie jak wyposazenie przepompowni $ciekéw oraz lokalnych punktéw podnoszenia
Sciekdow wody wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego.

2.1.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zZrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.1.4. Materialy niebezpieczne dla srodowiska

Uzywanie materiatdw stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie
akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszelkie materiaty badz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ rownorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz
opdznienia Robdt, inspekcji badz testdw; musza by¢ dostepne w podobne; ilosci kolorow, faktur, wymiarow,
skali, typow i sposobow wykoriczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszg mie¢ podobng jak
pozycja wyspecyfikowana wytrzymato$¢, odpornos¢, sprawno$é, dostepnosé, kompatybilno$é z istniejacymi
systemami, tatwo$¢ obstugi i konserwacii i nie moga pociaga¢ za sobg dodatkowych Robét i optat w kazdym
innym zakresie Rob6t innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcéw.

W Zzadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przediuzenia Czasu na Ukornczenie, ani tez nie bedzie
zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktdry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycii
zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika.
Wszelkie opoOznienia wynikajagce z rozwazan nad zamiennikami sg wylaczng odpowiedzialno$cig
Wykonawcy wystepujacego o akceptacje zamiennika

2.1.1.6. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajacy lub Inzynier ma prawo zada¢ wymiany
catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usuna¢ na witasny koszt z Terenu
Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére zostaty wbudowane), ktore nie sq zgodne
Kontraktem.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia,

zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robét.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z terminem
biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody,
obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie

dla kazdego urzadzenia):

— Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem

potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)

— Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg potaczer z innymi elementami oraz

ciezarem urazenia
—  Schematy elektryczne potaczen
— Kompletng specyfikacje elementdw z podaniem rodzaju materiatu
—  Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem
—  Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami
—  Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

— Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest

produkciji zagranicznej
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—  Liste cze$ci zamiennych
—  Wykaz materiatéw eksploatacyjnych

2.2. Wymagania szczegoétowe

Szczegdtowe wymagania do zastosowanych materiatow podajg poszczegdélne Specyfikacje Techniczne.

2.3. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét oraz byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac sie
beda instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegoinych materiatéw i urzadzen.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogd6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ i projekcie organizacji Rob6t oraz powinien byé uzgodniony
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia do obstugi danego sprzetu oraz
musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania rob6t podajg poszczegélne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére sg sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera oraz ktore nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko i na jakosS¢ wykonywanych
Robét i wiadciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usunigte z Terenu
Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drég po ktérych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajacymi z
Kontraktu, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane z
odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przystapi budowy
zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Wykonawca ma prawo odwotaé sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych dotyczacych Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sig¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos¢é robot z opisem przedmiotu zamowienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub
dwuznaczno$ci dokumentdéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie z zapisami w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej iw ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne iwykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy witasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentow.
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Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w Opisie
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zasadami okreSlonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.
W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie sg w pemni zgodne z Dokumentacjgq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jakoS¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany
wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi
podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robot.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem Budowy nie podlegaja,
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami
podane zostaty w poszczegblnych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ warunkéow Kontraktu i by¢ stosowane w pofgczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacjg Robodt
oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz - je$li brak jest norm zastepujacych - normy
wycofane bez zastapienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych
Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami WTWIOR wydawnictwa
ITB.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.2. Wymagania szczeg6towe

Szczegbtowe warunki wykonania robét podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.
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W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziome;
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 - tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy Wykonawca na whasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elektrycznych w
Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po
wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez ZE

e powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wiasno$cia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzor nad Robotami oraz wypetni
warunki uzgodnienia robét.

e powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig
PGNIG S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

o powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég
gminnych i powiatowych.

e powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych w celu uzyskania
pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych

e uzgodni czas prowadzenia robot z wtascicielami / zarzadcami terenow i zatatwi wszystkie zwigzane z
tym sprawy

e po zakonczeniu rob6t uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robot

5.2.1.1. Warunki ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajacy na wykonanie wszystkich
rob6t zgodnie i w terminie okreSlonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczna, wodg itp.).

W przypadku utraty wazno$ci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakoriczenia budowy.
Razem z Programem Rob6t Wykonawca przedtozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz odprowadzenia wody z
odwodnienia wykopow.

UWAGA: Jezeli w trakcje prowadzenia robot wystapig lokalne podtopienia rowdw melioracyjnych, to
mozliwe beda okresowe ograniczenia w ilosciach zrzucanych wéd z odwodnienia, co moze w efekcie
doprowadzi¢ do wstrzymywania rob6t na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim
przypadku tak modyfikowa¢ harmonogram robét by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ptytko, prowadzone byty w okresach, w ktorych wystapi obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.
Wstrzymanie rob6t, o ktérych mowa w niniejszym akapicie nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
przesuniecia terminu na ukonczenie.

W rejonie wykonywania rob6t wystapi woda gruntowa.
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Wykonawca winien dostosowac sie do wymagarn tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
rob6t jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw
umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do zakoriczenia budowy.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu terenu
budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegbly nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowacé.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem
wszelkich robot na Terenie Budowy. Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjgq o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady niezanotowane, a zauwazone podczas ilub po wykonaniu robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorébw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
Zz Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okre$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$C bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét

poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakoriczeniu robdt iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapor i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdow, dojazdow
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow
majatkowych i materiatéw przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, kiadki nad
wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcdw i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy
terendw i obiektow.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochoddw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo (min. 4 samochodéw osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu Robét
spemiat  wymogi Kontraktui zalecenia Inzyniera. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci
ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drdg na terenie budowy nie moze ulec
pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrécona do stanu
poprzedniego.

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania
rob6t, wraz z zapewnieniem mozliwosci doj$¢ do budynkéw, objazdéwiich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robét.
Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchui objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowe;
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem i odnosnymi wtadzami.
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych Srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Niedopuszczalne jest:

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym

— poruszanie sie po drogach sprzetem cigzszym niz no$nos¢ drogi

— poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach

— urzadzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow  plandw

organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
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— wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
— utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegédlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wplyw na istniejace instalacie podziemne, Wykonawca
winien skontaktowa¢ sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej
wymienione instalacje i utrzymywaé z nimi Scistg wspoiprace przez caly czas trwania Robét. Pod
nadzorem Inzyniera Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne Srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych  podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejacych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub cze$ciowo albo bedg w inny
Sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzig¢ Srodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce
maszyny i sprzet rurociggdéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejsciem na tereny,

o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

¢ odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielami (lub
dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu
Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowej
koszty ich pozyskania.

W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgody, warunkéw i
pozwolen), doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Kontraktowg nalezy wigczy¢ réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiazany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetiaé wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje?.
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyskaC akceptacje Inzyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczna,
fax. oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w
wersji elektroniczne;j.
Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera dla lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.
Miedzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:
o dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujagcym prawem ( wraz z poditgczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow)
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na
nowe
e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnoéci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacii,
e zabezpieczenie przed kradziezg,
e zabezpieczenie wymogdw BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujacym prawem
o utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu
e zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp. likwidacje
zaplecza
e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego
e wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla zlozenia gruntu oraz materiatéw z
rozbidrek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajacego/Inzyniera oraz
miejsce na okresowe narady.

5.2.2.2. Informacja dla spofecznosci lokalnej

Spotecznos$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu
lokalnego, wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.. Wykonawca robdt zobowigzany jest do
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaficami. Spotkania z mieszkarcami organizowane
beda przez Zamawiajacego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

5.2.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

o utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej
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e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o hatasem
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwo$cig powstania pozaru
o zanieczyszczeniem wod i gruntu

W czasie na Ukoniczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegoinosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z r. poz. 2134 z p6zn. zmianami)

—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019, poz.1396)

—  Ustawy z 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019 poz.701) - zgodnie, z kt6rg Wykonawca,
migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej ich powstawanie)

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska
(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202

—  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r poz.1566 tekst jednolity)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkdw dostawcdw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z pozniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 20:00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujace;j si¢ pielegnacia terenéw zieleni.

W przypadku konieczno$ci obciecia konaréw powyzej 30% , wymagane jest uzyskanie decyzji na obciecie
konardw oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Roboty montazowe prowadzi¢ w sposob, niewymagajacy wykonania ekrandw korzeniowych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z odpadow, nieczystosci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytworca odpadéw jest odpowiedzialny za prawidiowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystapienia do rob6t ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajacymi
z art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapisow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia wydanej dla przedmiotowej inwestyciji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene Kontraktowa.
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5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Robot Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyty sie
zastoiska wody.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ miejsca zrzutu wod pochodzacych z odwodnienia
wykopow z odpowiednim urzedem. Warunki uzyskania pozwolenia:

— woda przed wprowadzeniem musi zosta¢ podczyszczona w piaskowniku,

— w przypadku wystepowania lokalnych podtopien lub zbyt wolnym odptywem wody z rowu nalezy

zaprzestac zrzutu lub zmniejszy¢ ilo$¢ odprowadzanej wody.

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz koszty optat za odprowadzenie wody z
ptukania lub prob szczelnosci do odbiornika ponosi Wykonawca.
W rejonie prowadzonych robot wystapi woda gruntowa.

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010r. nr 109
poz.719)

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6db trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji Robét albo dziatart dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to
szczegolnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywaC w nocy, podczas weekenddw ani w dni Swigt
publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny byé jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczern wykazujacych, ze poziom hatasu na
granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie ciekdw wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem
potokéw, ciekow wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wod powierzchniowych oraz przed
zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia
Robot.

Woda z odwodnienia wykopow (w przypadku koniecznym) powinna by¢ odprowadzana do rowéw po
uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.
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5.2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na
odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow powstajacych w
wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu zagospodarowania
odpaddw niebezpiecznych”, Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku o wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadow” - art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposob
postepowania musi by¢ zgodny z Ustawa o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.
Wykonawca wykona i przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajacemu opracowane i zatwierdzone
wyrdznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.:

o wyszczegdinienie rodzajéw odpadow w trakcie realizacji inwestycji,

o okreslenie ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow,

e Opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpaddw,

o wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

5.2.3.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robdt.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Rob6t lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastagpi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od
ich wystgpienia.
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Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem do istniejgcego stanu technicznego wiasnosci
obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét
uszkodzonych w ten sposéb.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robot
budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres tych
odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng,

- umocnienia $cian wykopow, drabiny zejSciowe, podesty robocze i barierki ochronne
- urzadzenia i narzgdzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia i drogi dojazdowe na budowe oraz oSwietlenie

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- sprzet do wykrywania gazu

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Plan nalezy przediozy¢ Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacii.

W szczegolno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
o Ustawa z dnia 26 czerwca r. - Kodeks pracy Dziat Dziesigty — ,Stuzba bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z pdzn. zmianami.)
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.2003 nr
47 poz.401 z pozniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr
120 poz. 1126)
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpo$rednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢
aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.5. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg
by¢ usuwane w sposdb dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne skiadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workéw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do wykopdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystoSci Inzynier
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakdw z przeznaczeniem
na pomieszczenia sypialne, chyba ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inzynier.

5.3. Etapowanie albo odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualne etapowanie rob6t z
uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukorczenia robét objetych Kontraktem.

5.4. Program (harmonogram) robot

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegdétowy Program Roboét.
Program Robot, ktéry musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Program nalezy wykona¢ w formacie, ktéry umozliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy
harmonogram bazowy nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem i czasem trwania tacznie catego Kontraktu jak w
harmonogramie Zamawiajacego zatgczonym do SIWZ.

Dopuszcza sie modyfikacje harmonogramu pod katem zmiany kolejno$ci wykonywania prac przy czym zmiany te
nie moga wptynaé na catkowity czas na ukonczenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é zaktualizowany Program Robot, kiedy tylko poprzedni Program
Robdt okaze sig niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.
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Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do
rob6t przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym i whascicielami terenéw, przez ktére przechodzi
projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatéw i robot oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robo6t

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow
Robot, skladajacych sie na ogélny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg. Czestotliwo$é
kontroli powinna byC uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.3.1. Kontrola robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli
nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w
szczeg&towych ST, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kontroli nie podlegajg materiaty majace w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Inzynier moze jednak zazada¢ dodatkowych badarn tych
materiatow w przypadku watpliwosci co do ich jako$ci lub parametrow.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaC¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatéw.
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Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane.

Wszelka dokumentacja musi byC opatrzona informacjg identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmniej nazwe
projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.3.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z przedstawiciela
Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wiadciwego
kierownika robdt lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez
protokotu podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

6.2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow oraz zgodno$¢ ich parametrédw ijakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzen, materiatéw towardw Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi nastepujace

dokumenty:

zatwierdzenie materiatu przez Inzyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST.

— wszystkie $wiadectwa, dokumentacje testdw, itp. materiatow i towardw przeznaczonych do realizacii
Robdt;

— wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze Specyfikacjq

— listy identyfikacyjne z odnosnikami do dokumentoéw materiatéw oraz towardéw.

6.2.2. Wymagania szczegofowe
6.2.2.1. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Inzynier dopusci do uzycia materialy, ktére spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i ktdre
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych deklaracje sq wymagane przez szczegbtowe ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.
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Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcie mogq byé sprawdzane i kontrolowane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z szczeg6towymi ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwoérni materialdbw nieposiadajgcych deklaracji zgodnosci Ilub
certyfikatéw

Wytwérnie materiatow beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajagcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych materiatéw. Wyniki tych kontroli bedg
podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcii.

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwo$¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badaniai pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3.1.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemoéw technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej.

6.3.1.4. Badanie zgodnosci z dokumentacja

Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
e czy zostaty przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
o dokumentoéw pod wzgledem merytorycznymi formalnym,
e czy poszczegblne fazy robét wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczeg6Inosci
z Dokumentacja Projektowg a jezeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentaciji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru,

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do wystawienia protokotu odbioru robot.. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementéw Kontraktu
e geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
e uwagii polecenia Inzyniera
o daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,
e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robot
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;
o dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb z
podaniem, kto je przeprowadzat
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikdw rozbiodrki i montazu.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robdt, geodeta potwierdza prawidtowo$¢
wpisdw Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilo$ci wykonanych Robot sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

- udziatu w obmiarach wykonanych robot

- wgladu do ksigzki obmiardw.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodno$ci materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te stanowia zatacznik do Protokotu Odbioru Koricowego (Swiadectwa
Przejecia), winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:
o Decyzja pozwolenia na budowe,
o  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
e Dokumentacja Projektowa
¢ Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
o Dokumenty zapewnienia jakosci
o Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
o  Protokéty odbioru rob6t spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw
o  Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wiascicielem terenu
e Protokoly z prawidiowo przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw a w tym odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Protokét Odbioru Korcowego (Swiadectwa Przejecia Robot)
¢  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
o Protokoly z narad i ustalen
o  Protokdt ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego
o Korespondencje na budowie.
e  Protokoty z rozruchu
o Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.)
o Protokéty Przekazania Robot
o Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
certyfikaty zgodnosci
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne
o inne

o O O 0O O O O

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar rob6t

7.1.1. Wymagania ogoélne

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nie sg wigzace i mogg by¢ stosowane materiaty
rownowazne przy warunku spetienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz parametrow technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty
wynikajace z roznic materiatow dostarczonych wzgledem materiatéw projektowanych pokrywa Wykonawca i nie
moze z tego tytutu zada¢ dodatkowej zaptaty.

Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Kontraktem, w tym z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegGtowym opisem Robdt, jakie majg zosta¢
wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykonaé zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz z catkowitg akceptacjg Inzyniera.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru Robét przedstawione sq w sposéb zagregowany i nie mogq byé¢
traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot. Dokiadny opis kazdej pozycji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycii, znajduje sie w dokumentacii projektowej i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé
wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, oraz zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i wiedzg techniczna.

Przedmiary Rob6t stanowig element Dokumentaciji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycie w Przedmiarze Rob6t opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrocony. Z reguty opis ten nie
powiela petnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach w Projekcie
Wykonawczym. Uwaza sie jednak, ze poszczegoine pozycje Przedmiaru Rob6t zawierajg wszystkie czynno$ci
konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robot zgodnie ze sztukg budowlang
obowigzujacymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
Przedmiarze Robét oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji Przedmiaru. Wartos¢ pozycji ustala sie jako iloczyn ilosci
jednostek pomnozonych przez cene jednostkowa danej pozycji.

llosci podane dla poszczegolnych pozycji w kazdym Przedmiarze Robét stanowig szacunkowg ilos¢ kazdej
kategorii robdt, ktore bedg prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaty podane w celu stworzenia wspoine;
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie si¢ od niego wymaga¢ wykonania ilosci robot
wskazanych pod jakakolwiek pojedynczg pozycjg w Przedmiarze Robét lub, Ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod
wzgledem wielko$ci od ilosci podanych w Przedmiarze Robdt.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych
7.1.2.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycia.
Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce powinna miedzy innymi obejmowac:

o  koszty Dokumentacji Wykonawcy

e Kkoszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace

uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac
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o koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzern do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy

e koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robét

e koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe

o  koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych

e Kkoszty czynnosci geodezyjnych

e koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

o koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i
roboty przed deszczem, stoicem, mrozem i inne tego typu koszty,

o koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

o  koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

o koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty sSrodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

o koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

o koszty tymczasowej organizacji ruchu,

e  koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkoéw i drog objazdowych,

e Kkoszty opfat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

o koszty badan jako$ci materiatdéw, robdt i prob odbiorowych, koszty Prob Koricowych,

e  koszt szkolen,

o  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

e optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

e Kkoszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad (Okres gwarancji) oraz = w
okresie Rekojmi oraz koszty czes$ci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad (Okresie gwarancii).

e koszty czynno$ci geodezyjnych

e koszty poSrednie, w skitad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, i inne.

e Kkoszty ogolne przedsigbiorstwa,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez umocnien Scian
wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejSciowych do wykopdw i na
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rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz
odcinkéw robdt) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggtosci pracy istniejacych systemaéw,

e Kkoszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

o  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizaciji robét,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

¢ innych czynnosci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robot.

7.1.2.2. llosci robét

lloci robdt w poszczegélnych pozycjach przedmiaru zostaty podane po to, aby daé wykonawcom wspding
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Rob6t podaja poszczegoine ST.

7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogoélne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiarow.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiarow bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.
Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegoéfowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegoinione i dopuszczone w obowigzujacym

Systemie Miedzynarodowym (Sl) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skréty w Przedmiarze Robét
nalezy rozumie¢ nastepujaco:

em metr

o szt sztuka

o m? metr kwadratowy
e m metr szescienny

e kpl. komplet

e Dz $rednica zewnetrzna

e DN $rednica nominalna.

7.2.2.2. Zasady okreslenia ilosci robét

PtatnoSci za wszystkie Roboty, ktorych ilos¢ okre$lono w PR jako ,ryczatt” zostang dokonane po catkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych Robdt, o ile Inzynier nie postanowi inacze;.
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Podstawg platnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét zgodnie z obmiarem szczegGtowym
narastajacym, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inzyniera oraz
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to
zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien

Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposdb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru robét statych. Roboty winny byé mierzone netto wedtug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pismie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w

Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych

Kontraktu, roboty te winny byé mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Wszystkie roboty nie wymienione szczegotowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia,

uznane zostajq jako ujete w cenie poszczegdlnych pozycii.

Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie beda uwzgledniane zadne straty materiatow albo ich ilosci w

czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie

poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg

wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane roéwniez przed Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania

dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
e Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o Odbior koricowy zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru
o Odbior pogwarancyjny.

7.2.3. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych
Robdt, w szczegolnosci wbudowanych materiatdw budowlanych i jakosci wykonania robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zaniknigciu badz zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
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Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jako$¢ i zgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoSci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Wykonawca nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru przez Inzyniera robé6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokoéle odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przyszlg eksploatacjg, trwatos¢ i niezawodnos$é
wykonanych robot:

e zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen

e technologie wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robdt.

Do protokétu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

7.2.4. Odbior robo6t i odcinkéw — protokdéf odbioru

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru rob6t

Wykonane Roboty bedq przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie dokonanym przez
Komisje Odbiorowa. Zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z
przedtozeniem Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru Robot dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inzyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Kontraktem.

Inzynier wystawi Protokét Odbioru (Swiadectwo Przejecia) (protokét odbioru) po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po
dokonaniu pozytywnego przegladu przez Komisje Odbiorowa.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzujg takze dla odbioru czesci robét

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiajacego

Na dzieh odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i uzyska¢ zatwierdzenie dla wszystkich
Dokumentow Budowy a w tym m.in. nastepujace dokumenty:

o Dziennik Budowy

o dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
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o dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

e uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw rob6t

o protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

e Ksiega Obmiarow

o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen

e DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacii, tacznie z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych

o instrukcje obstug ii konserwacji

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania robot z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami; oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy

¢ inne dokumenty wynikajace z ST oraz kontraktu

7.2.4.3. Proby koncowe

Préby kofcowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczeg6towych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koricowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie
podstawg do wystawienia protokotu odbioru.
Przed przystapieniem do Préb Korcowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory pdzniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Préby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentaciji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koricowych:
Do prob koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty wymienione w szczegétowych
ST zaleznie od rodzaju robot a w tym w szczegdlnoSci:
a) Dokumentacje powykonawczg,
b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekciji,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
e dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
e atesty higieniczne,
e dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych urzadzen,
e inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych Wykonawca
poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
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7.2.4.4. Zakres i etapy z préb koricowych

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

— sprawdzenie protokotéw odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

— wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru kofcowego
przewidziano w poszczegoinych ST,

—  przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegolnych ST i z
zatwierdzonym programem rozruchu.

7.2.4.5. Raport z préb koncowych

Raport z Préb KoAcowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Prob Kofcowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegdlno$ci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
o protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koricowych badan, préb inspekcii,
o protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
o protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robot z Kontraktem i dokumentacjq projektowa,
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
o oSwiadczenia wtascicieli gruntdéw, na ktorych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony Srodowiska.

7.2.4.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukoriczone i Proby Korcowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuije sie zakoriczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu
Wykonawcy przed Przejeciem Robdt.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

e Protokét préb koricowych — opisany w poszczegéinych ST

e  Oswiadczenie Kierownika Budowy

o Wykaz okresowych inspekciji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcii,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje,
konserwacje i naprawy nie mogg zaktoca¢ normalnej pracy Robdt.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robot (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukofczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych
istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca t. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.
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7.2.5. Odbidér pogwarancyjny
7.2.5.1. Zasady odbioru

Odbidr pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez uzytkownika. Odbiér ten dokonany zostanie na
podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwaranciji) oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot.

7.2.5.2. Dokumenty niezbedne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego niezbedne sg nastepujace dokumenty:
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét
o dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad
o dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie
Zgtaszania Wad oraz wynikajace ze zgtoszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarancii.

8. ROZLICZENIE ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zadanie Inzyniera udostepni informacje na temat
wartosci elementow robot wechodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe;.

8.2. Ustalenia szczego6towe

8.2.1. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat koszt catosci robét, jak okre$lono w
Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w oparciu
o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Rob6t powinny by¢é wartosciami globalnymi, stanowi¢
catkowita, wszystko obejmujacg warto$¢ Robét opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych Robdt razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktore moga
okazac si¢ niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogoine ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z
jej wynikajace. Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan
sq réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot Pozycje Roboét
opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone
przez Zamawiajacego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sq pokryte przez stawki i ceny innych pozycji
Przedmiaru Robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Rob6t nalezy podaé w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zaméwienia ktérych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierac (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczaé): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu.

Warto$ci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét winny by¢ wynikiem przemnozenia ilo$ci jednostek
przez Ceng jednostkowa. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedow arytmetycznych powstatych
podczas naliczenia lub dodawania w sposdb okreslony w Instrukcjach dla wykonawcdw sktadajacych oferty.
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8.2.2. Pfatnosci za gwarancje, ubezpieczenia
8.2.2.1. Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjiq Kontraktu ponosi
Wykonawca. Podstawe platnosci za uzyskanie zabezpieczen gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robét. Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne ptatna bedzie po
dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

8.2.2.2. Podstawa pfatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca.

8.2.3. Opfaty administracyjne

Opfaty za zajecie pasow drogowych, chodnikéw oraz innych terendw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt
zostanie ujety w cenie jednostkowej pozyciji przedmiarowych.
Koszty optat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszgce

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni
w Cenach jednostkowych wykonania rob6t podstawowych.

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych wynikajace ze spetnienia wymagan szczegdtowych ST
nalezy uja¢ zgodnie z zapisami w tych ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacie Techniczne w roznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy” wydanie 2, styczen 2007r.. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne

o wspoine specyfikacje techniczne

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

o Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe

e Polskie Normy

e polskie aprobaty techniczne
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemiaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
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9.3. Lista aktow prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 {j. z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z pdzn. zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 725 z pdzn.
Zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z pdzn. zmianami);

Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U.2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.2020 poz.282.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (fj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55)

Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziat
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U.2020
poz.283 ).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1437 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z
pozniejszymi zmianami).;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2014 poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 poz. 858 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawy — Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r poz. 1843 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikaciji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami ).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenrstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, p0z.926).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.2004 Nr 140 poz. 1481 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektdéw budowlanych (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr
263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.2010 Nr109, poz.
719).

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z pdZniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143.
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. 2016 poz.806).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
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urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr
19, poz. 231).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

e Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2 2016 poz.1966)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016
poz.1968)

Inne:

.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy”’, styczen 2013r. — zrodto:
www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujacq edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie poézniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.01 WYKOPY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G).

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowg kanalizaciji sanitarnej dla ETAPU IIl.
W zakres robét wehodzi:

e wykonanie wykopdw nieobudowanych,

e wykonanie wykopow obudowanych,

e odwodnienie wykopow,

e umocnienie Scian wykopow

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

o przekopdw kontrolnych,

e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,

e przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspdlnym Stownikiem
Zambwien”.
1.6. Okreslenia podstawowe
e budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
e gleboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
o wykop pfytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
e wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
e wykop gfeboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

o odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
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o  Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. poz.1186; z pdzniejszymi
zmianami)
o Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z pbzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonywaniu robot ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopow oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementéw
e inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
e Scianki szczelne stalowe z grodzic G-62
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e agregaty pompowe,
o gtofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntéw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoSciq — korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

odspajania wydobywania gruntow,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e  sprzetu zageszczajacego,

e igtofiltrow do odwadniania wykopéw,

e agregatow pompowych,

e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
e wibromfotu do wbijania $cianek szczelnych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byC ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
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przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoci transportu. Wydajno$¢ $rodkdéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robot,
o skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie  odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, lub rozbiérka istniejacych instalacji podziemnych powinno byé¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacija projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m.na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
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mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do
reperéw panstwowych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajagce wode nalezy
kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
-niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2019 poz.1396 z
pdzniejszymi zmianami).

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany
wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowac aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg byC stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre$lonego poziomu. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gteboko$ci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe
$ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci rob6t.

5.4.2. Rozkfadanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokoSciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczaé od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni dla weztow z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potgczenia z istniejacq
siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegto$ciach, stanowigcych wyrobisko
wykopu.
5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopéw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
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teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
$rodki ich zabezpieczenia: zaniechaC pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢é nadzér i ostroznosé
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0m. Dla przej$¢ wykonaé mostki o
szeroko$ci 0,7m z poreczami i o$wietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem Zurawikow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktore
skladajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemig nalezy odspajaC w sposdb ciagly i w iloSci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz wykopu w
sposob i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i
uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac wystapi woda gruntowa.
W trakcie wykonanych badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gteboko$ci od
0,8m-3,0mp.p.t.
Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.
W przypadku wystapienia wody na ktérymkolwiek odcinku robét wykopy nalezy odwodnic.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci depresji, mogq
wystepowa¢ dwie metody odwadniania:
o metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depres;ji dla gruntow:
o piasek $redni-do ok. 1,0 m
o piasek drobny - do ok. 0,70 m
o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gteboko$ci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry  wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ podstawowe dwa warunki:
- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastagpi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastapit przetom gruntu
e metoda watebna
ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiagniecia wigkszych gtebokosci
odwodnienia.
W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu
poziomego $100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
Zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizaci
miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw ¢51mm wptukiwanych
w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowat do rzeczywistego naptywu wody w trakcie
prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody z wykopu
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nastapi pompami przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa
podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone. aby nigdy nie mogto nastapi¢ uplynnienie gruntu na
dnie wykopu

- nie nastapit przetom gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

o gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e  zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i korca wykopu oraz lokalizacji studni

o dhugosc¢ ciggu

e réwno$¢ dna wykopu

e spadki dna

o rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedg wody z  projektowanych
kanatow,

e badanie wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentaciji Projektowej oraz
przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Ocena poszczegblnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw oraz m? ( metr kwadratowy)
umocnienia pionowych $cian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg
ujete w cenie robot podstawowych.

Jednostkg obmiarowg dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igtofiltrowej, sztuka - studzienki
potaczeniowej drenazowej oraz m-godzina pompownia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,
niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych.
Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuie:
e prac pomiarowych i roboty przygotowawczych ,
e Wyznaczenia zarysu wykopu,
e odspojenia gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
e opfat skladowiskowych
e utrzymania wykopu,
e przeprowadzenia niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa 1 m2wykonanego umocnienia wykopow obejmuje:
e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem.
Cena jednostkowa 1 sztuki instalacji igtofiltrowej obejmuije:
o  koszt zakupu, dowozu igtofiltru
e Kkosztinstalacji igtofiltrow
e koszt demontazu instalacji igtofiltrowej
Cena jednostkowa pompowania wody — m-g obejmuje:
o  Kkoszt sprzetu do pompowania
e koszt energii zuzytej dla pompowania wody z wykopdw
e Kkoszt obstugi
e koszt odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw (optata za spust, koszty renowacji skarpy
odbiornika po wykonaniu spustu do odbiornika)
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej opfacie. PtatnoS¢ za wykonanie robot ziemnych zrealizowana bedzie po
wykonaniu elementu podstawowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019., poz. 1372 z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020p0z.283)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.02 ROZBIORKI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G).

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach:

e kanalizacyjnych

e wodociggowych

e gazowych

e studzienek kanalizacyjnych

o studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e armatury gazowej
oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury

W _niniejszym projekcie wystepujg roboty rozbiorkowe zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych
istniejgcych drdg po trasie przebiegu kanalizacii.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
o przekopdw kontrolnych,
e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,
e przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,
e wykopow i zasypek

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.4. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

2. MATERIAL

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robo6t bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiadaé pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — Dz. U. z 2019 poz. 701 z po6zniejszymi
zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykaza¢ sie mozliwosciq —korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

W niniejszym projekcie wystepuja roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni utwardzonych drog

Przed przystapieniem do rozbidrek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robdt z Zarzadea drog i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca skladowania materiatow rozbiorkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach
(zgodnie z ustawa o odpadach) oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Uwaza sig, ze wszystkie koszty z tym
Zwigzane oraz z wywozem, sktadowanie, utylizacja, zagospodarowaniem odpadéw porozbidrkowych Wykonawca
uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptaty.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu rob6t rozbidrkowych okresla szczegbtowo Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykofczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r.. o
odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robo6t

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i ogrodzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowq oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapéw robét potwierdzona
jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbidrkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczacg wykonania robdt i dotyczacg wykonania
zasypek.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m? ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr biezacy) rozebranego
kraweznika lub 1 m3.(metr szeScienny) zebranego humusu.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogélne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00 Wymagania ogoine.

Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przedmiarze robét ujeto rozbiorke .
Koszt 1 m? rozbidrki nawierzchni obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu iflub rozbiérki,

e demontaze i/lub rozbiorki,

e  kruszenie rozbieranych elementow betonowych w kruszarkach,

e segregacja materiatdw z demontazu i rozbidrki,

e oczyszczenie demontowanych elementdw przewidzianych do ponownego zastosowania,

e oproznienie obiektow, urzadzen i armatury,

e zabezpieczenie do transportu urzadzen i armatury,

e Kkoszty zwigzane z utylizacjg materiatow pochodzacych z rozbiorki/demontazu w tym wszelkie opfaty,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,

e uporzadkowanie budowy terenu Budowy po robotach,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

o rozbidrke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikow, kraweznikdw i obrzezy,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie,

e zaladunek i transport materiatéw z rozbiorki na miejsce sktadowania i utylizacji (wybrane przez
Wykonawce) lub na miejsce wykorzystania, wytadunek w miejscu skfadowania i utylizacji lub
wykorzystania,

e zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

e 0znaczenie i naciecie pitg granic rozbiérki nawierzchni,

e rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. ( Dz. U.
Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii
sieci kanalizacyjnej.

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z péZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktdre
moga by¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg
poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz.
93 z pdzn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.01 PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G).

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggow.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgoda sq z ,Wspélnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz.1186; z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
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Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé z piasku grubosci 10cm, ktdra odpowiadaé bedzie normie PN-B-
11113:1996.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetiaé wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.

Uktadke sieci czy studni poprzedzajg czynnoSci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkdw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podfoza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes$¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
e rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, Srednie i
drobne o Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury
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mogq by¢é posadowione bezposrednio na wyrdwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

e rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

e rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zalezno$ci od sposobdw gtebienia — w stosunku do
projektowanych rzednych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza
musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna byé
zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko no$ne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza
nalezy wyrdwnac wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka
kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno byé
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podifoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu kanalizacii,
gdyz po utozeniu rur i studni nie ma mozliwo$ci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur Zeliwnych.
Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz 1 $=0.98, a pod drogami 21,0, wedtug préby normalnej Proctora (do gtebokosci 1,20m). Na wiekszej
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gtebokos$ci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania $rodkdéw tagodzacych skutki osiadan np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczonych ( zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Ponadto jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie nadajg sie do zastosowania jako materiat nasypowy,
moze by¢ konieczne zastosowanie jednego z nizej wymienionych zabiegdw:

- dostosowanie wilgotno$ci,

- Zzmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiatami,

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie,

- zabezpieczenie odpowiednim materiatem,

- utozenie warstw drenujacych

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntu na grunt G1.

Bezposrednio nad strefg rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie(UZ). Wypetnianie i zasypywania wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca o grubosci od 0,30m do 1,0m nad wierzchotkiem rury musi by¢ zageszczana za pomocg
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5KN). Srednie lub ciezkie uderzenie zageszczajacego wolno
stosowac dopiero po przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczanie gruntu nad rurg za pomocg urzadzen kafarowych
czy tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli podczas budowy moga wystapiC obcigzenia przekraczajace
normalnie wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciezkich maszyn budowlanych ,
nalezy dokona¢ obliczer statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Szczegdlnie nalezy zadbaé, aby
zagesci¢ zasypke w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyskaé wymagane projektem zageszczenie.
Elementy umocnienia powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypemienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegolnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gteboko$ciach
gruntach spoistych i nawodnionych.
Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

o etap Il - po prébie szczelno$ci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

o etap Ill - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan

$cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrkg umocnien Scian wykopu. Rozebranie umocnieri Scian powinno nastepowa¢ z zachowaniem
ostrozno$ci- rownolegle z zasypkg ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki
* 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie
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* 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie
10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych;
e Kkontrole grubosci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa
e kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia;
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm;
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony winien byé w trzech miejscach na dtugosci 100m,
e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
e badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.
Ocena poszczegblnych etapdw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogéline.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentaciji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWiIORB
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatow z przywiezieniem,

e uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni, uformowanie |
zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyrownaniem,

e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,

e oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

Roboty zwigzane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegajq odrebnej zapfacie.
Ptatno$¢ za wykonanie warstw podsypki oraz  zasypki zrealizowana bedzie po wykonaniu elementu
podstawowego zgodnie z umowa.
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Normy

PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002
PN-B-11111:1996
BN-71/B-8932-01
PN-B-11112:1996
PN91-B-06714-15
PN86-B-06712

BN-84/6774-05
PN-EN 14364

N-1SO 25780

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i
konstrukcjach oporowych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowego i
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do
instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z

pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r., poz.1645, z

pozniejszymi zmianami).

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

72



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.02 ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (STWiIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
W zakres robot wchodza;

o utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym

e montaz studzienek rewizyjnych

o préba szczelnosci przewoddw

e usuniecie ewentualnych usterek

e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sig z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedq prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacijg techniczng zgoda s z ,Wsp6lnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
Sie¢ kanalizacyjna ogéinosptawna

1. Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow bytowo -
gospodarczych, przemystowych i odpadowych.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej - sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekdw deszczowych

3. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

4. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

4.2. Przylacze kanalizacyjne — przytgcze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktéry przeznaczony jest do
odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi gtownej do granicy posesji dziatki
prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na dziatce prywatne;.

4 3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwdch kanatow bocznych.

4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych
odprowadzenia ich do odbiornika.
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5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

5.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

5.4. Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzaca do zbierania wéd
deszczowych z nawierzchni utwardzone;

6. Elementy studzienek

6.1. Komora robocza - zasadnicza cze8¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

6.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

6.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-
1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byC tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajgcych trwato$ci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgacych norm parnistwowych.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarczaé ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
$wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty (alternatywnie):

o ruryPVCSNS8

e rury stalowe dla rur ostonowych
Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:

o dla przykanalikéw grawitacyjnych - rury PVC SN8,
Dla budowy rurociagu ttocznego zastosowano rury PE RC -100 dla technologii bezwykopowych.
Materiat z ktérego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie
gazow kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz Sciekdw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik
W10 oraz powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.

2.2.1. Rury PVC
Dla wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej proponuje si¢ zastosowanie rury PVC SN8.
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Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC SN8.
Nalezy stosowac caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wtasciwosci rur i ksztattek:
e potaczenia kielichowe z uszczelka gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
e powierzchnia zewnetrzna gtadka
o struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci)
e sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury powinny by¢ taczone na uszczelke o $rednicach:
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢é podane nastepujace
podstawowe dane:
e czynnik transportowany
e nazwa producenta
e rodzaj materiatu
e 0znaczenie szeregu srednica zewnetrzna w mm
e grubo$¢ scianki w mm
e data produkcji: rok -miesigc-dzien
e obowigzujaca norme

2.2.2. Ruryz PE

Dla wykonania rurociggu ttocznego zastosowano réwniez rury PE HD 100-RC, dla technologii bezwykopowych.
Rury PE 100-RC powinny charakteryzowa¢ sie duzg odpornoscig chemiczng na transportowane $cieki (pH =2-
12 zgodnie z PN -ISO 10358).

2.2.3. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie $ciekéw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHa, H2S, CO i COy).

2.2.3.1. Studnie betonowe ®1000mm

Studzienki wykonane bedg z elementéw prefabrykowanych betonowych (facznie z dnem i korytem
przeptywowym) faczonych na uszczelke gumowa, z kineta z betonu, stopniami ztazowymi z pretow
stalowych ocynkowanych lub w tworzywowe;j otulinie antyposlizgowej, porecza chwytng z preta stalowego
ocynkowanego , kregiem zwezkowym. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917.
Do produkcji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

e beton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45

e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywa grube tamane bazaltowe

e mrozoodporno$¢ F50

e nasigkliwo$¢ max. 5 %

e wodoszczelnos¢ W10

e uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie Sciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych

(CHs, H2S, COi COy).

e plyta pod studzienke z betonu C12/15
oraz spetia¢ wymagania nastepujacych norm:

e PN-EN197-1:2012;

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005
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PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-03264:2002;
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000 mm:

Ptyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.

Ptyta musi by¢ min. 0 0,1 m wigksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przej$cia szczelne przez $ciane studni musza by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o dtugosci 30
cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane
drabinkowo w odlegtosciach pionowych co 25 cm- 30cm.

Krag zwezkowy asymetryczny z porecza chwytng wykonang ze stali ocynkowanej

Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.
Wtaczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomoca wktadek in-situ .

Wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST.

Studnia powinna posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokoSci réwnej ¥ $rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm,
o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej
gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokot wiazu zastosowac ptyte zelbetowg o gr.

0,20m i szeroko$ci 1,0m z betonu klasy C35/45

W przypadku wystepowania réznicy rzednych, miedzy rzedng odptywu i doptywu kanatu
sanitarnego w przedziale 1,0+4,0m nalezy zastosowac fajke ,zewnetrzng”. W studniach
kaskadowych rury przed zabetonowaniem nalezy owing¢ folia..

2.2.3.2. Studnie tworzywowe J425 mm oraz ®1000mm.

Elementy studzienki tworzywowej 3425 mm :

kineta z PP

rura trzonowa (karbowana) @ 425 mm

rura teleskopowa g 425 mm

teleskopowy adapter do wtazu

zelbetowy pierscien odcigzajacy

wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST

Ponadto jako studnie rozprezne nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe o $rednicy DN1000m skfadajacy sie
z nastepujacych elementow:

kineta z PP

rura trzonowa (karbowana) @ 1000 mm
teleskopowy adapter do wtazu

zelbetowy pierscien odciazajacy

wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST
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e wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC ®110mm z filtrem z weglem katalitycznym
e drabinka z GRP

Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do potaczen, muszg wykazywac
odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

Studzienki z tworzyw sztucznych musza posiadac aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI INSTAL”.

Studnie tworzywowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000

2.2.3.3. Wlazy kanalizacyjne

Wtazy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe Zeliwne o $rednicy:

e DN 600 mm —w przypadku studni betonowych @1000mm

e DN 425 mm - w przypadku studni tworzywowych @425mm
Wiazy studzienek muszg by¢: niewentylowane, z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia
klasy D-400, nieklawiszujace, z wkiadkg gumowg i zabezpieczeniem antywlamaniowym, z pierécieniem
odcigzajacym.
Wtazy w terenie nieutwardzonym muszg by¢ wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach
1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obciazenia klasy D-250.

2.2.3.4. Inne materialy

o korki zamykajace dla przytaczy

o tuleje kotierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11 z kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301)

e betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatoSci na Sciskanie co najmniej
C8/10, C12/15, C16/20

o stal zbrojeniowa - wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O0 do A-Ill powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06

o wkladki ,in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych

e zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materiatéw

2.3.1. Rury
Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte
na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podtozu Przy uktadaniu wigzek w
sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem nalezy
zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach
mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Utozone warstwy rur nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomié np. klinami. Przy sktadowaniu
bez uzycia przektadek drewnianych, rury nalezy uktadac¢ tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg facznikow
oraz bosych koncdw rur.
Jezeli podczas transportu rury ulegly deformaciji, nalezy przesuna¢ kliny drewniane.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

Tam gdzie powierzchnia, na ktorej sktadowane sg rury jest nieréwna, nalezy stosowaé elementy zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosng np. drewniane kantowki. Szerokos¢ powierzchni powinna wynosi¢ o0 najmniej
20 cm.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncdwkami — kielichami. llos¢
warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

e dla Srednicy 200mm- 400mm- 4 warstwy

o dla $rednicy 160mm- 5 warstw
Rury PE
Rury PE dostarczane sa w postaci zwojow lub prostych odcinkéw waletowanych w wigzki. Podczas sktadowania
rur oraz ksztattek nalezy zwréci¢ uwage na to ,aby ich nie uszkodzi€. Polietylen jest materiatem o stosunkowo
matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowanie. Rury nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu. Rury w zwojach
mogq by¢ sktadowane w pozycji poziomej przy wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej
warstwie (stojacego pionowo kregu) nie mozna dodatkowo obcigzaé. Rury prostych odcinkach fabrycznie
spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek moga by¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3,0m ,
przy czym ramka wigzki wyzszej winna spoczywac na ramce wigzki nizszej.
Jezeli rury zostaly rozpakowane , to moga by¢ sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci
nie wiekszej niz 1,0m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywa¢ na drewnianych podktadach, a z bokow by¢
zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadéw i podpdr powinien
wynosi¢ 1,2m. Jezeli w pryzmie sktadowane sg rury o rdznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci
powinny leze¢ na spodzie. Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Korzystne
jest zabezpieczenie rur przed wplywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem.

2.3.2. Kregi
Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wiazy kanalowe, stopnie, wpusty

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy moga byé
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

do uktadania kolektoréw

do posadowienia studzienek
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— zawiesia pasowe

—  zuraw budowlany samochodowy

— koparka przedsigbierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu

— wciggarka mechaniczna.

— urzadzenie do wykonywania przeciskow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow w bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport prefabrykatéw

Transport elementdéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatdw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wyroby nalezy sktadowaC na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. | faczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczace warunkdw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sg w Ustawie Prawa
Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewoddw powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg ilo$cig zmian kierunku, zachowujac wymagane
odlegto$ci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Montaz rurociggéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokoS¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

o Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu, 1. od 0,6
do 0,8 m/s.

o Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkos$ci przeptywu.

e Gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.

e Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury nalezy
uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podnoénikéw i wciggarek. nalezy uzywaé sprzetu
pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na
mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Préba szczelno$ci projektowanych rurociggow:
W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e prdba na infiltracje wody do przewodu.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Préba szczelno$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na eksfiltracje.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztaftki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i wciggarek. Do montazu rur nalezy uzywaé
sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaZz rur koparka, z uwagi
na mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.

Rury PVC montowa¢ zgodnie wytycznymi producenta.
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Rury uktadaé na wczeséniej przygotowanym podiozu. Wyréwnane dno wykopu wypemi¢ materiatem podsypki,
ktory nastepnie nalezy wyréwna¢ w taki sposéb, by jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu posypki powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenie rur i ich potaczen kielichowych.

taczenie rur polietylenowych moze sie odbywac z pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca zgrzewania
elektroporowego, za pomocq ksztattek elektrooporowych.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
o trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
o  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°).
Przytacza z kolektorem nalezy potaczy¢ za pomoca;
e bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm
e bezposrednio do studzienki ¢ 425 mm
e poprzez tréjnik 200/160
Przytacza zakonczone beda;
e studnig tworzywowg 2425mm |ub betonowg &1000mm
o zaslepkg PVC &160mm - na granicy dziatki
o za$lepkg PVC &200mm - na granicy dziatki

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e studzienki przelotowe powinny byé¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatbw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100m) lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,
o wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
o studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy wykonac¢ regulacje poziomu géry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.
Na rurociggach ttocznych nalezy lokalizowac studnie w sposob nastepujacy :
- W najwyzszym punkcie rurociggu ttocznego — studnie z zaworem odpowietrzajaco — napowietrzjacacym.
- studnie rewizyjne dla umozliwienia rewizji, czyszczenia rurociggu ttocznego oraz spustu zawartosci .
- studnie rozprezng przed wiotem do kanatu grawitacyjnego.

5.2.4. Technologie bezwykopowe

Projektuje sie wykona¢ przejscie pod rzekg Kopel kanalizacjg sanitarng grawitacyjng metoda bezwykopowa;
za pomocg przecisku w rurach ochronnych stalowych. Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
83



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

zinwentaryzowac, zlokalizowaé i zabezpieczy¢ uzbrojenie podziemne. W obrebie wykopéw pod komory startowe i
odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ostonowej istniejace uzbrojenie podziemne..
Komory startowe i odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ obudowg systemowa, dla komér startowych dno oraz 1 Sciane
(dla stworzenia mozliwosci zaparcia) zabezpieczyC ptyta zelbetowa. Podczas pograzania bruséw zachowaé
szczegolng ostroznosc.

5.2.5. Rurociagi tloczne

Rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ cze$ciowo w  technologii wykopu otwartego, oraz czesciowo w technologii
bezwykopowej: przewiertem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezpo$rednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,
e badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowa jest :
¢ m - dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej lub ttoczne;
e m - dla wykonania przylacza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z
niniejszej ST
e sztuka - dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozpreznej itp.
e sztuka - wykonanego podwieszenia istniejgcego uzbrojenia ,
e odcinek — wykonanej préby szczelnosci
e sztuka - wbudowanej armatury lub ksztattki
Zasady obmiaru robot okresla ST 00. Wymagania ogolne.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowe;.

Sposdb obmiaru:
e rurociagi grawitacyjne w m — dtugos¢ odcinkdw w miejscu wtaczenia do istniejacej kanalizacji ustala sie
w metrach, mierzac dtugos¢ kanatbw na osi z potrgceniem komdr oraz studni rewizyjnych
nadbudowanych na kanale istniejacym (pomijamy odcinek od osi do $ciany zewnetrznej komory/studni
juz istniejacej). W przypadkach budowy odcinkéw nowych dtugo$¢ kanatu mierzona bedzie do osi
studzienek rewizyjnych.
e rurociggi cinieniowe w m — pomiar dtugo$ci w osi rurociagu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakorczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610/2002, PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci,

—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

— zbadaniu szczelnoSci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizacji ci$nieniowej),

— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

— 0,15 1/m2 dla przewoddw

— 0,21 /m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami

— 0,41 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru cze$ciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze polegaja na:
—  zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
— zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
—  zbadaniu protokdtow odbiordw préb szczelnoSci.
Wyniki badan powinny byé wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koricowego dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbidr robét zanikajgacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST.

. Cena jednostkowa 1 mb wykonania kanalizacii (sieci) obejmuje m.in.:
o  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatow pomocniczych,
e zabezpieczenie i 0znakowanie terenu robot,
e wykonanie zabezpieczenr wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla
pieszych, o$wietlenie,
e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanatu,
e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robot ogrodzen, optotowan itp.
e  zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
e prace geodezyjne,
e wykonanie przekopow kontrolnych,
e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
o wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentagcii,,
o wpiecie do istniejacej kanalizacji,
e wykonanie ewentualnych rur ostonowych,
e oznakowanie trasy rurociggu,
e wywoz Sciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekéw
jednostce upowaznionej do ich odbioru).
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,
przytaczenie kanatéw,
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o dowiezienie materiatéw do umocnien $cian wykopdéw i przygotowanie elementdw obudowy z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiarow, ,
e odwiezienie materiatéw z rozbiorki posegregowaniem i oczyszczeniem,
e odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,
e wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
o brakujace odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,
o  dowdz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,
e usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
o odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,
oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejgcego uzbrojenia,
o optaty dla wtascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,
¢ inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

O O O O

Il. Cena jednostkowa wykonania 1m przytgcza obejmuje m.in.:

o  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatow pomocniczych,

e zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

e wykonanie zabezpiecze wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

o uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przytacza,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robot ogrodzen, optotowan itp.

e  zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

o wykonanie przekopdw kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen robot,,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

o wpiecie do istniejacej kanalizacji,

o oplaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

e wykonanie ewentualnych rur ostonowych,,

e wywdz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem S$ciekéw
jednostce upowaznionej do ich odbioru),

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektéw
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

e odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,
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materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
dowoz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,
usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,

o O O O

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejagcego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejacego uzbrojenia,

o opfaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,

oraz inne czynnos$ci wymagane dla wykonania Robot zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania catosci robot

zwigzanych z Kontraktem.

10.

10.1. Normy

1. PN-76-B-06712

2. PN-B-11111

3. PN-B-11112

4. PN-76-B-12037

5. PN-90-B-14501

6. PN-C-96177

7. PN-EN 124/2000

8. PN-H-74086

9. BN-88/6731-08
10.  BN-78/6736-02
11.  BN-86/8971-08
12. PN-92/B-10735
13.  BN-83/8836-02
14.  PN-99/B-10729
15. PN-68/B-06050
19. PN-76/B 12037/90
20. BN-62/6738-03,04,07
21.  PN-EN 752-1/2000
22. PN-81/C-89203
23. BN-71/B-8932-01
24. PN87-B-01100
25. PNB86-B-02480
26. PN55-B-04492
27. PN91-B-06714-15
28. PN-EN-1671/2001
29. BN-77/8931-12
30. PN84-B-01080
31. PN88-B-06250
32.  PN63-B-06251
33.  PN-EN 12889/2003

PRZEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreSlenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasno$ci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowe budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
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PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01

BN-82/6753-04
PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002

PN-EN 476/2001

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materialy kamienne. Kamien famany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogdlne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Proby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okre$lenia
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016
poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach Sciekdw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z pdzniejszymi zmianami),

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw 1995 nr 25 poz. 133 rozdz. 6).
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e Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz.1396; z pdzniejszymi
Zmianami),
o Ustawa z dnia 18.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.03 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (STWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem  przepompowni $ciekow oraz lokalnego punktu ttoczenia.
Zakres rob6t jest zgodny z projektem.

W zakres robot wchodza;

- montaz obudowy pompowni oraz lokalnego punktu tloczenia

- montaz pomp zatapialnych z wyposazeniem,

- montaz systemu rurociggow ttocznych w pompowni, w lokalnym punkcie tloczenia

- montaz armatury zwrotnej i odcinajacej,

- montaz aparatury zasilajaco sterujacej,

- préba szczelno$ci przewoddw

- usuniecie ewentualnych usterek

- instalacja hydrantu DN80mm na istniejacej sieci wodociggowe;
W ramach niniejszego przedsigwziecia do wykonania przewiduje sie budowe przepompowni PG3, PG5 oraz
LPT4 (G).

1.3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robét. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sq z ,Wspdlnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 STWiORB.
e Pompownia, lokalny punkt tloczenia — obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem, przeznaczona do
przesyfania Sciekow przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekdw;
e Uktad pompowy — pompownia wraz ze wspdtpracujacymi przewodami ttocznymi;
e  Punkt pracy — wielkos¢ strumienia przeptywu i odpowiadajaca mu catkowita wysoko$¢ podnoszenia, dla
ktdrej jest projektowana lub dobierana pompa;
e Studnia podrzutowa — przepompownia na sieci kanalizacyjnej o $rednicy zbiornika @w = 1200mm

Elementy pompowni:
e Komora robocza - zasadnicza czes¢ pompowni, komory przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ pompowni jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dna i pokrywy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia;
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o Ptyta pokrywowa pompowni - ptyta przykrywajaca komore robocza;

o Wiaz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umozliwiajgcy dostep do wnetrza
pompowni;

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane w pompowni powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych jej
trwato$ci. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktoérych wymaga sie $wiadectw jakosSci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé¢ ze
$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Materialy stosowane przy budowie przepompowni
2.1.2. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni PG3, PG5 oraz LPT4(G )- nalezy wykona¢ jako typowy, o $rednicy @w 1200mm , z
elementéw zelbetowych prefabrykowanych .

Do produkcji elementéw prefabrykowanych komér musi by¢ stosowany beton o cechach:
= Deton klasy nie gorszej niz C35/45 o wlc < 0,45, oznaczony znakiem CE
= mrozoodpornos¢ F50
= nasigkliwos¢ max. 5 %
= wodoszczelnos¢ W10
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
= PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
= PN-EN 12620+A1:2008
=  PN-EN 206-1:2003
= PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Materiat z ktdrego majg by¢ wykonane elementy przepompowni sciekdw musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng
na agresywne oddziatywanie Sciekéw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H.S, CO i COy).
ZELBETOWE elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu $rodowisku agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Betonowe elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 4034 cze$¢ 1.

Betonowe elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Element denny musi by¢ wykonany jako
monolit..

Dno zbiornika wyprofilowaé (max.2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu zawiesiny. Beton
wypetniajacy dno klasy C30/37 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polipropylenowego w iloci 0,6 kg/ms.
Srednica obudowy musi zapewniaé mozliwo$é swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego oraz
zapewni¢ odpowiednig retencje. Poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu uszczelki
elastomerowej oraz zaprawy technologicznej szybkowigzacej. Potaczenia prefabrykatéw powinny przenosi¢
ci$nienie hydrostatyczne o wysokos$ci stupa wody ~5,1m. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, z pretéw zebrowanych
taczonych na zakfad, grubos¢ otulenia zbrojenia a=3cm. Przejscia szczelne przez Sciang muszg by¢ odpowiednie
do materiatu, z ktérego wykonana jest rura, muszg by¢ szczelne i elastyczne.
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2.1.3. Wyposazenie przepompowni/studni podrzutowe;j

Przepompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w :

Pompy zatapialne do $ciekdw, 2 sztuki w kazdej przepompowni Zastosowa¢ pompy zatapialne do
Sciekow surowych, zanieczyszczonych, wirowe, od$rodkowe, o blokowej budowie, pracujace w
zanurzeniu w pompowanym medium.

Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp przyjmowac scisle wg Dokumentacji Projektowe;.
Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe.

Dla przepompowni PG3, PG5, LPT4 (G)- wtaz zeliwny ®800mm D400 przejezdny .

Pomost technologiczny, sktadany z barierkg ochronng wykonany ze stali  nierdzewnej (nie
gorszej niz AlSI 316 1.4401 OH18N10 ), pomost t musi posiada¢ powierzchnie antypo$lizgowa.
Podesty nalezy uzbroi¢ w bortnice stanowigce zabezpieczenie ze$lizgniecia sie stopy

Drabinka technologiczna .

Potaczenia wyrownawcze - w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatdw i
niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp),Przewdd wyréwnawczy musi byé prowadzony od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

Wentylacja zbiornika przepompowni: rury wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rur PVC o Srednicy
@110mm oraz kominki wentylacyjne.

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng celg pomiarowg do kontroli poziomu $ciekéw w rurze
ostonowej z kablem no$nym i regulacja gtebokosci (w ostonie z rur PVC ®110mm).

Komplet kabli zasilajacych i sterowniczych.

Miernik sygnalizatora poziomu Sciekéw - dwustanowy przetwornik impedancji montowany z
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym

Szafka zasilajgco-sterownicza do zabudowy zewnetrznej wyposazona w aparature do zasilania,
automatycznego sterowania i monitoringu pracy pompowni i studni podrzutowej

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika

Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali nierdzewnej. Uszczelki miedzy
kotnierzami NBR., orurowanie wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316, DIN 1.4401, PN OH18N10
Zawor zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z Zeliwa sferoidalnego pokryty farbg
epoksydowg z kulg ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawdr zaopatrzony w pokrywe do
rewizji i wymiany Kkuli

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa PN10 z niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Przytacze DN80 do ptukania z nasadg do przytaczenia weza

System podpér i zamocowan

Przejscia szczelne rurociggdw przez sciany przepompowni.

W celu zabezpieczenia przed wyporem wdd gruntowych przepompownie PG3, PG5 oraz LPT4 (G) posadowi¢ na
ptycie dennej zelbetowej o grubosci minimum 0,15m z odsadzkg minimum 0,15 m.

2.1.4. Zasilanie przepompowni oraz AKPIiA

Zasilanie przepompowni opisano w STWIOR branzy elektrycznej i AKPIA.

2.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Przepompownie PG3, PG5 oraz LPT4(G) zlokalizowane bedg w ulicy stad teren przepompowni nie bedzie
wygrodzony i wybrukowany.

Dla projektowanych przepompowni PG3, PG5, w przypadku koniecznosci korzystania z wody nalezy
wykorzystac istniejgce hydranty. Dla LPT4 ) na istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant
DN80 — szt. 1. W celu zamontowania hydrantu, na budowie nalezy zweryfikowaC materiat i Srednice
istniejacej sieci wodociggowej oraz dostosowac ksztattki.
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2.2. Sktadowanie materiatow

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozyciji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Zbiornik mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem zabezpieczenia przed zalewaniem
wodami opadowymi. Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

Pompy, armatura, wltazy powinny by¢ sktadowanie i magazynowanie — zgodnie z instrukcjg podang przez

dostawce pomp i armatury

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

e posadowienia i montazu studni przepompowni

e montaz pomp, armatury, orurowania iinnych elementéw wyposazenia
Sqto:

e zawiesia pasowe

e  zuraw budowlany samochodowy

o koparka przedsiebierna

e spycharka kotowa lub gasienicowa

e sprzet do zageszczania gruntu

e wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatow w bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowymi kolejowym.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz

1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
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Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycii
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1,5 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

Transport pomp, armatury, wiazu przepompowni powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg przewozu podang
przez producentéw. Pompy, armatura, wlaz, szafa sterownicza powinny byC przewozone odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wymagania podstawowe dotyczace warunkow wykonania pompowni okre$lone sg w Ustawie Prawo Budowlane.
Pompownie nalezy wykonywaC¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robé6t sieci
kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003 r.

Przepompownia musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach odno$nie BHP i
higieny pracy.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
e  Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C34/45 o grubo$ci minimalne;
okre$lonej w dokumentaciji projektowe;
e Zageszczenie gruntu wokdt zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 30 c¢m.
Zageszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998.
¢ Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Zbiornik pompowni
wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym. Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany pompowni
nalezy obudowaé i uszczelnié materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
e Pompy montowaé zgodnie z instrukcjag montazowa producenta. Rozruch pomp nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta pomp. Montaz armatury nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapienie do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatow. Badanie materiatow uzytych
do budowy przepompowni i jej wyposazenia nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, na podstawie dokumentéw dostarczonych przez
producenta, okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw, poréwnujgc ich cechy z normami przedmiotowymi,
aprobatami technicznymi oraz warunkami okre$lonymi w STWIORB oraz bezpo$rednio poprzez ogledziny
zewnetrzne.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni, instalacji przewoddw itp. z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie poprawno$ci montazu pomp
e sprawdzenie poprawnosci instalacji armatury, montazu orurowania
e sprawdzenie kompletnosci przepompowni zgodnie z dokumentacijg
e sprawdzenie prawidtowoSci pracy pomp, zatgczania oraz wylgczania pomp w cyklu recznym i
automatycznym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanej i odebranej pompowni, lokalnego punktu ttoczenia.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych pompowni.
Zasady obmiaru robét okresla ST 00. Wymagania ogoine.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWiORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakoriczeniu robét.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania przepompowni w planie,
—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen rurowych,
— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,
— zbadaniu szczelnosci zbiornika pompowni.
—  zbadaniu szczelnosci przewoddw.

Ponadto dokonuje sie uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody, z czynnosci tych spisuje sie notatke.
Wykonanie odbioru cze$ciowego nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy. Odbiér robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze polegaja na zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna.

Ponadto badana jest zgodnos¢ protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
oraz. Ponadto sprawdza si¢ protokoty odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy ktdry wraz z protokotami odbioréw cze$ciowych,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
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wykopy, inwentaryzacjq geodezyjng powykonawczg, protokotem szczelnosci  zbiornika przepompowni oraz
przewodow, protokotem odbioru uruchomienia przepompowni przekazywane sg Inwestorowi wraz z wykonanym
obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze koricowym
Ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl przepompowni obejmuje:

Zakup i montaz zbiornika przepompowni ciekdw, lokalnego punktu ttoczenia ,
Zakup i montaz pomp,

montaz kompletnego wyposazenia technologicznego przepompowni,
zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe,

roboty ziemne,

wykonanie przej$¢ przez $ciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

taczenie przewodéw,

wykonanie badan i prdb po montazowych,

uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,

konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,
rozruch przepompowni

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich innych
robot i zakupow materiatow zwigzanych z Kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5 PN-B-11111 Krluszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5  PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-78/6736-02 Beton
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12.  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

13.  13. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
14, PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-68/B-06050
PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000
PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01

PN87-B-01100

PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12

PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997
PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08

BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-77/H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99

BN-82/6753-01
BN-82/6753-04

PN-EN 1916
PN-EN 1610/2002

PN-EN 476/2001

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podziat, nazwy

i okreslenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
Materialy kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamieni tamany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogdlne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Wymagania ogoine dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
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58. PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438).

3. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( {j. Dz. U. 2 2019r. poz.1186 z p6zniejszymi
Zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47poz. 401).

6.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

7. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2 2019 r, poz.701; z p6zniejszymi zmianami

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycii.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL —
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

10. Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

11.  Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( tj. Dz. U. 2019 poz.1396; z pozniejszymi
Zmianami),

12.  Ustawa z dnia 20.07.2017r . Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r. poz.1566 z pdzniejszymi zmianami).

©
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.05 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
103



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
104



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP il - zlewnia przepompowni PG2, PG3, PG4,PG5 oraz LPT4 (G).

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWOIR sg wytyczne i ustalenia dotyczace robo6t zwigzanych z wykonaniem robot
odtworzeniowych nawierzchni jezdni, po wykonaniu robét liniowych zwigzanych z budowag sieci i przytaczy
kanalizacyjnych oraz przepompowni..

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:

Odtworzenia nawierzchni drég, wjazddw i chodnikow po robotach liniowych zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych, przepompowni oraz przytaczy wodociggowych do przepompowni.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
oraz Projekt sktadu mieszanki betonu asfaltowego.
Prace geodezyjne

Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe
Roboty ziemne

Po projektowane nawierzchnie placéw przepompowni oraz pod fundamenty stupkéw ogrodzenia, nalezy wykonaé
roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne.

1.5 Informacje o terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujq drogi bedace w zarzadzie Gminy Kleszczewo o nawierzchni
bitumicznej oraz tuczniowe;.

Odtworzenie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (do kategorii KR2

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2 (zgodnie z Dz. U. Nr 43
z214.05.99r.) 4j.:
e warstwa Scieralna- beton asfaltowy zabepieczony przed przenoszeniem spekan

z warstw nizszych siatkg wzmacniajacq (odtworzenie na szeroko$ci wykopu

tacznie z odsadzkami L=2,2 m — dla sieci, 2,10 m dla przytacza) z AC8S grubos¢ 5¢cm,
e beton asfaltowy —warstwa wigzaca - AC11W grubos¢ 7cm,
e warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0-31,5mm grubosé 20cm

W miejscach prowadzonych wykopow pod kanalizacje nalezy wykona¢ schodkowe odtworzenie
konstrukcji jezdni.

Odtworzenia drég gminnych tluczniem

Nawierzchnig¢ z ttucznia nalezy odtworzyC na catej szerokoSci istniejacej drogi. Nalezy zastosowaé
ttuczen gr. 10cm — po $ladzie wykopu, ttuczen 5cm — do szeroko$ci istniejacej drogi.
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Na konstrukcje nawierzchni ttuczniowej sktada sie:

e nawierzchnia z tlucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) grubos$¢ 10cm,
e podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm  grubosé 10cm

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej

Kostke z pozbruku nalezy utozy¢ w nastepujacej technologii:

e Kkostka betonowa gr. 8cm grubosé 8cm
(maksymalne wykorzystanie istniejacej kostki)

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubos¢é 6¢cm

e chudy beton grubosci20cm

e warstwa podbudowy zasadniczej kruszywo tamane stab. mech 0-31,5mm grubos$é 12cm

e grunt stabilizowany cementem grubosé 15cm

1.6 Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych —obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

1.7 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w
powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(1) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (skroét)

(2) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania
0golne

(3) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.05 Drogi

(4) WT — Warunki Techniczne (skrot)

(5) mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna kruszywa i lepiszcza asfaltowego

(6) beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym
lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie

(7) warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdow i czynnikéw atmosferycznych

(8) warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdow i czynnikéw atmosferycznych

(9) warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,

(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

(11) krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki
dla pieszych od jezdni

(12) fawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt

(13) op6r — element tawy na zewnetrznej stronie kraweznika

(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces
skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong
gfebokosc¢

(15) ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm

(16) nawierzchnia tluczniowa— jedna lub wiecej warstw z tucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podtfozu naturalnym Ilub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce ro$linom prawidtowy
rozwoj
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2. MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogé6line
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2 Wymagania szczegobtowe
2.2.1 Kruszywo
Piasek i zwir

Piasek i zwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypetniania spoin musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620.

Na podsypke pod utozenie kostki brukowej zastosowaé piasek 0/5 mm.

Do wypetniania spoin przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowaé¢ drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003.

Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna mie$ci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
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Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
kwa?jigfcl)( c 'ednnoat/\zlvz;fsrtzv(\:/g\rfl\;gl b warstwa dolna
h sitaWy J warstwa gérna ) nawierzchni
ol oalt dwuwarstwowej
nawierzchni
dwuwarstwowej
mm al bl a b

>0 _ - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 38 54
4 86 64 65 30
. 68 47 49 19
0,5 44 26 28 1

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej na wykonanie nawierzchni zwirowej, musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

— 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

— 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
Kruszywo tamane
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDIM..
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.2 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonu o Scisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkciji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nalezy stosowaé beton odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206-1.

— wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach 3,5+5,5 Mpa

—  wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach 6,0+9,0 MPa

— nasigkliwo$¢ nie wiekszaniz 9%

— mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, nie wigcej niz 20%
Sktadniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ].
Do wykonania robét nalezy stosowac betony klasy, co najmniej:
C 8/10 — na podbudowe pod kostke brukowq
C 12/15 - do wykonania taw pod krawezniki
C 16/20 — do wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzenia

Cement

Do produkcji mieszanki chudego betonu, nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku odpowiadajace
wymagamom PN-EN 197-1:2002:
portlandzki CEM | klasy 32,5 N
— cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N
— cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N
— cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N
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Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— piasek, zwir, mieszanke, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego - zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043

—  kruszywo tamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26]

— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm

—  Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

—  Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-EN 1744-1:2010.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane preparaty pielegnacyjne posiadajace
aprobate techniczna.

2.2.3 Siatka wzmacniajaca

Siatka do stabilizacji podtoza pod nawierzchnie drogowe, wzmacniajgca z wiokien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie pow. 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %.

2.2.4 Zaprawa

Zaprawa cementowa

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1i z piasku wg PN-EN-13139.
Podsypka piaskowo-cementowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:

— piasek o wskazniku réznoziarnistosci U = 5

— cement portlandzki klasy ,32.5" odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]

— woda odmiany “1” odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosc:

— po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa,

— po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa
Mieszanie sktadnikdw podsypki powinno by¢é dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka powinna by¢ wykonana bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C.

2.2.5 Ttuczen

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

Kruszywo famane zwykte — ttuczen betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112

2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/20 mm i

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm nalezy stosowac:
e asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich
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e kruszywa tamane zwykte lub tamane granulowane (piasek tamany, mieszanka drobna
granulowana, grys) wg PN-EN 13043

e Zwir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

e grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

e wypetniacz mineralny wg PN-EN 13043

o $rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy Scieralne))

Warstwa wigzgca
Mieszanka na warstwe wigzacg z BA 0/20,0 mm ma spetnia¢ nastepujace wymagania:

— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 600C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka -
nie mniej niz 8,0 kN
— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach jw. - 4,5+8,0 % (v/v)
— wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. - nie wigcej niz 65,0+80,0%
Warstwa Scieralna
Mieszanka na warstwe Scieralng z BA 0/12.8 mm powinna spetniaC nastepujace wymagania:
stabilnos¢ prébek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka -nie mniej
niz 5,5kN
odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach jw. - 1,5+4,5 % (v/v)
wypeinienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. - nie wigcej niz 75,0+-90,0%
2.2.7 Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢ wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiada¢ aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drdg i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
(1)  ksztaft i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

—  dhugosc i szerokos¢ =+ 3,0 mm

— grubos¢ + 5,0 mm
(2) wytrzymato$c na Sciskanie powinna byc nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”

— 35 MPa, dla klasy ,35”
(3) odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1.
(4) nasigkliwo$¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekracza¢ 5%,
(5) scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , okre$lona stratg
wysokosci, nie powinna przekraczac wartoSci:

— 3,5mm, dlaklasy ,50"

— 4,5mm, dlaklasy ,35"

(6) szorstko$c, okreSlona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

(7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny byc¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢
jednorodne.

(Uwaga: Dopuszczalne sq naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam (powstajg w
wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia), naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Do wykonania rob6t nalezy przyjac kostke:

— -grubosci 8 cm, prostokatng koloru czerwonego

— -grubosci 8 cm, prostokatng koloru szarego

— -grubosci 6 cm — na uzupetnienia przy odtwarzaniu istniejacych chodnikéw
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2.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzezg muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania ktorej
zobowigzany jest producent tego typu prefabrykatow

Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatow, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub
Swiadectwo jakoSci.

Beton, z ktdrego wykonane bedg prefabrykaty musi spetnia¢ wymagania:

— klasa betonu nie nizsza niz B 30
— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4.0 %
— mrozoodporno$¢ ni nizsza niz F 150

Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne, jednowarstwowe, gatunku | o wymiarach:

— $ciete 20x30 cm

— proste 12x25 cm
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.
Dopuszcza sie stosowanie kraweznikow wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM
lub Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii.

Obrzeza

Obrzeza o szeroko$ci 6 cm i wysokosci 20 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM lub
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

2.2.9 Zielen

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 ,Zielen”

Nasiona traw

Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”

Nawozy mineralne

2.2.10 Inne materiaty

— masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.

—  preparaty powtokowe wg aprobat technicznych

—  preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng, folie z tworzyw sztucznych i widkniny, do
pielegnacji nawierzchni

— emulsje asfaltowe o wiasciwosciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99”", IBDIM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa S$redniorozpadowa,
asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa
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2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw.
2.3.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogoine zawiera ST 00.00
2. 3.2 Wymagania szczegofowe

Mieszanka betonowa

— Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

— Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. przy temperaturze +150C

— 70 min. przy temperaturze +200C

— 30 min. przy temperaturze +300C

—  Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.

Cement

Transport cementu i przechowywanie musza gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do wbudowania. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat zgodno$ci.

Kruszywo

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ttuczen

Ttuczen moze byé przewozony dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Siatka wzmacniajgca

Siatke przewozi¢ samochodami dostawczymi. Sktadowa¢ warstowo w pomieszczeniach chronigcych materiat
przed nadmiernym nastoneczneniem.

Kostka betonowa brukowa

Kostke nalezy pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.
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Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajow
i gatunkow. Nalezy je uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Wypetniacz wapienny

Inne materiaty
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z WT Ema-99

Emulsje asfaltowe

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny byé przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wigkszej niz 1 mé, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawieraC resztek innych
lepiszczy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
3.2 Sprzet do robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robo6t zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:

— frezarki drogowej wyposazona w system odpylania (frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i
zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu, Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie,

—  uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  skrapiarki,

— walce lekkie, Srednie i ciezkie, walce stalowe gtadkie, walce ogumione,

— szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,

— samochody do transportu betonu,

—  przewozne zbiorniki na wode,

— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,

— wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikow,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
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4.2 Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z PZJ, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
5.1.1 Odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikdw i istniejacej nawierzchni na wigczeniu.

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku
kraweznikow zniszczonych zastapi¢ je kraweznikami nowymi.

Nowe krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikdw istniejacych.

Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejacq nawierzchnig nalezy wykona¢ ,na zaktad”.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaC sie z gorng powierzchnig nawierzchni
istniejace.

W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzezy i kraweznikdw, nalezy
wykorzysta¢ materiat z rozbidrki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych materiatow na nowe.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedzie nawierzchnia bitumiczna gminnych..
Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zage$ci¢ i wyprofilowac podtoze.
Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy:

— krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przycia¢ pita mechaniczng , posmarowac krawedzie istniejacej

nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa, szybkorozktadowa w ilosci 0.7kg/m?

—  szeroko$¢ pasow i przekroj konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiajacym.
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2.
Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.5.
Nalezy dla kazdej z warstw stosowac przewigzania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo).

5.1.1.3 Nawierzchnia ttuczniowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedq drogi gminne o nawierzchni ttuczniowe;.

Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni nalezy zinwentaryzowa¢ rzedne wysokosciowe istniejace;
nawierzchni jezdni w celu ich odtworzenia. Odbudowe nalezy wykonaé na dtugosci i szeroko$ci wykopow.
Odtworzenie nalezy wykona¢  z tlucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) — grubo$¢ 10 cm,
na podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm — grubo$¢ 10cm

5.1.1.4 Nawierzchnia z pozbruku

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ beda nawierzchnie z kostki kamienne;.

Nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy odtworzy¢ nastepujaco:

- kostka betonowa grubos¢ 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej —grubos¢ 6 cm,

- chudy beton- grubos¢ 20 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 — grubo$¢ 12cm,
- grunt stabilizowany cementem — grubo$¢ 15cm
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5.1.1.5 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdéw na posesje nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejacego
obramowania:
— kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie, na podsypce cementowej grubosci 3 cm, spoiny
wypetni¢ zaprawg cementowa.
Kraweznik nalezy ustawi¢ na fawie z oporem, z betonu klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju
poprzecznego ok. 0,198 m2, pod fawe wykonac rowek.
opornikiem 12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
— obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na fawie z betonu klasy C 12/15, pod tawe
nalezy wykonac rowek
— obrzezem z kostki granitowej na podsypce piaskowej grubosci 5 cm

5.1.1.6 Odtworzenie wjazdéw na posesje

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowac podtoze.
Nawierzchnig nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac.

Przyjeto nastepujace warstwy:

- kostka betonowa grubos$¢ koloru czerwonego .8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubos¢ 6 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — grubo$¢ 15cm

Poszczegbine warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , nalezy dostosowaé do
istniejacych.

W niniejszym kontrakcie nie wystepujg odtworzenia wjazddw.

Odtworzenie chodnika

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zage$ci¢ i wyprofilowac podtoze.
Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na dtugo$ci prowadzonych prac i catej szeroko$ci chodnika.
Warstwy odtworzenia chodnika:

- kostka betonowa- grubo$¢ 8cm koloru szarego ,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubos¢ 6 cm

- podbudowa — stabilizacja cementem C1,5/2 — grubo$¢ 10cm

W niniejszym kontrakcie nie wystepuje odtworzenie chodnika.

5.1.2 Tereny zielone

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) potozy¢ warstwe humusu o
gruboéci 15 cm i obsia¢ trawa.

5.2 Wymagania szczegétowe

5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podfoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
Zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podtoze powinno spetnia¢é wymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysoko$ciowe)

Podczas sprawdzania stanu podfoza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosSnosci
podtoza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
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Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu podrecznego. Sciety grunt powinien byé wywieziony
na odktad lub moze by¢ wykorzystany w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia |s > 1,00 na powierzchni placow manewrowych, zjazdu i
drogi dojazdowej oraz Is > 0,97 na powierzchni chodnikéw wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczoneqgo podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.2. Podsypka

Uktadanie podsypki

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych
robot.

Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem zatozonym w Dokumentacii
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach
ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu
nie powinna rézni¢ sie od wilgotno$ci optymainej o wiecej niz 20% jej wartoSci.

Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczeniem do
wspdiczynnika 1s=1,0.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnig z kostki
brukowej grub. 8cm na wjazdach do poses;ji.
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5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrbwnane i zaggszczone.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione
w Robotach ziemnych.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jedne;
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0 okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia
wtdrnego E, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4 Podbudowa betonowa

Uktadanie podbudowy

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 259 C oraz gdy podioze jest zamarzniete.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
InZzyniera.
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Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalinej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda ). Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szeroko$ci koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gdrnej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;.
W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gteboko$é okoto 1/3 jej
grubosci.
Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do
ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymato$ci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.
Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

—  membrany z polimeroasfaltu:

— geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymato$ci, grubosci i wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci

poziomej i pionowej
— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zakoriczeniu procesu wigzania poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna byé przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

— skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng

—  przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr

—  przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni

—  przykrycie warstwa _piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnaciji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktorg przedstawi Inzynierowi do
akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki minerainej

— doborze optymalnej ilosci asfaltu
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— okre$leniu wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST

Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentéw asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosic z asfaltem D50/70 160+175°C.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe wigzacq powinno byé oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna by¢ skropiona
emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajacg, dopuszcza sie wykonanie skropienia
emulsjq asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikow, wtazow, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowg lub innym
materiatem uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inzynierem.

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy sfrezowa¢ do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z Dokumentacijg Projektowa.
Jezeli ruch drogowy ma byC dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to woéwczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
— nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczySci¢ nawierzchnie
— przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm, przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wigkszy uskok, ale przy gtebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania
— krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete
Do frezowania warstwy S$cieralnej przed utozeniem nowej warstwy, nalezy uzy¢ frezarek sterowanych
elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi.

Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz + 10°C.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Whbudowanie i zageszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
W przypadku odtwarzania nawierzchni, ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem
do odtwarzania warstwy nawierzchni.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od:

— 0d 1400 C do 170° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50

— 0d 135 C do 165° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposéb ciagty, bez przerw, uktadarkg z
witaczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace mieszanke powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczeciem Robdt.
Roboty powinny odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia
powyzej +10°C). Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna byé zgodna z zaprojektowang szeroko$cig pasa.
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Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢é zageszczona walcami stalowymi i ogumionymi.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dlaasfaltuD50 130°C

— dlaasfaltuD70 125°C
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy >
98,0 %.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.
Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i
parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usungé mechanicznie, nalezy
usunag recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna byé sucha. Skropienie emulsjg kationowa nalezy
wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Nadmiar
emulsji nalezy bezwzglednie usunaC. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji.
W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywaé sie jakikolwiek ruch kotowy, do czasu uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnie, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg Sredniorozpadowa w ilosci 0.5+0.7 kg/m?, a utozenie
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowa w iloSci:

— 0,4-0,5 kg/m? dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy

— 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami podbudowy i $cieralng,
UtoZenie nastepnej warstwy moze nastapi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20 do 40°C.

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Ulozenie kostki brukowej

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zaakceptowania propozycie ksztattu, wymiaréw, barwy i inne cechy
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozyciji, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.)

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym do ksztattek.
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Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypetnione
piaskiem na petng grubos¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jq w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

5.2.7 Nawierzchnia tluczniowa

Whbudowanie i zageszczenie nawierzchni tuczniowej

taczna grubo$¢ nawierzchni ttuczniowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Kruszywo po roztozeniu powinno byé zageszczane przejSciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie wiekszym niz 30 kN/m. Zageszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
sie od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy pod kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziamno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie uznaje sie za zakonczone, je$li nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczenia kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
skraplania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustalic ma odcinku prébnym.

Utrzymanie nawierzchni tuczniowej

Nawierzchnia ttuczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow pielegnacyjnych.
Powstajgce koleiny, zagtebienia i wyboje usuwaé na biezaco.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usung¢ je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojow lub kolein ttuczniem o takich samych wiasciwoSciach w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomocg rowniarek i zageszczeniu.

5.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki

Krawezniki betonowe ustawia¢é na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawq
cementowa.

Pod krawezniki wykona¢ fawy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inzyniera.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozScieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowa¢ przez polewanie wodg

Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikow
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.
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Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m
szczeliny nie powinny by¢ wypetnione.

Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm lub dystansu wynikajacego z konstrukciji obrzezy.

5.2.9 Tereny zielone

Humusowanie

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej
dostepnej w rejonie robét i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w
sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykonaé przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna

dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim nawozem.

Teren pod humusowanie powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu istniejacego, gazonow lub kraweznikéw o
ok. 10=15 c¢m - jest to miejsce na rozscielenie humusu.

Humus nalezy rozscieli¢ rowng warstwg oraz starannie wyrownac.

Wysiew traw

Nasiona traw wysiewa¢ po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia zwilzy¢, a
nasiona nalezy wysia¢ recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia.
llo$¢ nasion do wysiania na 1 m2 terenu — wg zalecen wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to okoto:

— od 1do 4 kg na 100 m? na terenach ptaskich

— wilosci 4 kg na 100 m? na skarpach
W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste i wykonywane, co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m2 na dobe (w okresie suszy
nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Pielegnacja trawnika

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysoko$ci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy
wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca
sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz”.

Skfadniki mineralne (nawozenie) musza by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosowac
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé je recznie; $rodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozZenia trawnika.

5.2.11 Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

Kolejno$¢ robot do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1 Kontrola jakosci

6.1.1 Podbudowy

Podbudowa z kruszywa

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwéch punktach na kazdej
dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen Inzyniera.

Podbudowa betonowa

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ betonu okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w recepcie z
tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda
1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu:

po 7 dniach 3 prébki na 100 m2

po 28 dniach 3 probki na 100 m2

Oznaczenie nasiakliwosci i mrozoodpornosci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera.

6.1.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej nalezy przedtozy¢ Inzynierowi recepture do
zatwierdzenia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wyniki badar sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne z receptq laboratoryjng. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
Wiasciwosci mieszanki nalezy okreSla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla, wyniki powinny by¢
zgodne z recepty laboratoryjna.
Warstwa asfaltobetonowa
W ciggu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do weryfikacji, co najmniej 1
prébke na 120 mb wykonanej nawierzchni.
Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Warstwa powinna by¢ réwno cieta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem.
Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.
W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzic:

— szerokos¢ warstwy w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi

— prawidlowo$¢ wykonania ztacza podtuznego i poprzecznego, sprawdzenie polega na ogledzinach,

ztacza powinny by¢ rowne i zwigzane
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— wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wigzace;
powinien by¢ jednorodny, bez spekar, deformaciji, plam i wyruszen

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Nawierzchnia tuczniowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki ttuczniowej i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.1.3 Tereny zielone

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— grubosci rozécielonego humusu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2 Badania i pomiary

6.2. 1 Podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podbudowy betonowej:

—  szeroko$¢ warstwy co20m
—  rowno$¢ podtuzna co20m
—  rownos$¢ poprzeczna co20m
— spadki poprzeczne co20m
— rzedne wysokosciowe  co20m
— grubos¢ warstwy

podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach
6.2.2 Nawierzchnie drogowe

Frezowanie

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:
— réwno$¢ podiuzna - fatg 4-metrowa co 20 metréw
— réwno$¢ poprzeczna - fatg 4-metrowa co 20 metréw
— spadki poprzeczne — co 50,0 m
—  szeroko$¢ frezowania — co 50,0 m
—  gtebokoS¢ frezowania — na biezaco
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Nawierzchnia asfaltobetonowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy z mieszanki AC:

—  szeroko$¢ warstwy 3razy
—  rowno$¢ warstwy co 5 m
— spadki poprzeczne 10 razy

— rzedne wysoko$ciowe  c0 10,0 m
—  Zigcza podtuzne i poprzeczne kazde zlgcze
— wyglad zewnetrzny cata powierzchnia

Nawierzchnia tluczniowa

W czasie robot przy budowie nawierzchni nalezy kontrolowaé z czestotliwo$cig podang ponizej, nastepujace
wiasciwosci:
— uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych
w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej,
— Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu — przy kazdej
Zmianie zrodta pobierania materiatow.
—  Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
—  Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja;
— prawidtowo$¢ wykonania podtoza, prawidtowo$¢ wykonania spoin, prawidtowos$¢ ubijania (wibrowanie).
— sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata, co najmniej raz na kazde 50m? utozone;
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika.
— sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
— sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 50 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Prébki
Wykonawca dla kazdych wykonanych 50 m? nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymato$ciowych.
Probka zostanie opisana i 0znaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

6.3 Tolerancja wymiarowe

6.3.1 Podloze

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

6.3.2 Podbudowy

»  Szeroko$¢ profilowanego podioza oraz podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz £5 cm

»  Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza, o co najmniej 25 cm od
szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej

»  Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tata, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac 2 cm.

> Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

>  Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

» 0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5
cm.

»  Grubo$¢ podbudowy nie moze sie roézni¢ od grubosci projektowa
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> nejowiecejniz+2cm.
6.3.3 Nawierzchnie

Dla kazdego rodzaju nawierzchni:

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa z tolerancjg
+0,5%.

» 0§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm

> Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm,
w przypadku nawierzchni zwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm.

Nawierzchnia asfaltobetonowa

> Frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej nawierzchni na gtebokos¢ projektowang z dokfadnoscig + 5
mm
> NieréwnoSci nawierzchni mierzone fatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac:
— dladrégklasy A, Si GP
a. warstwa Scieralna 4 mm
b. warstwa wigzgca 6 mm
c. warstwa wzmacniajgca 9 mm
— dladrogklasy GiZ
d. warstwa Scieralna 6 mm
e. warstwa wigzgca 9 mm
f. warstwa wzmacniajgca 12 mm
— dladrég klasy Li D oraz placéw i parkingéw
9. warstwa Scieralna 9 mm
h. warstwa wigzgca 12 mm
i. warstwa wzmacniajgca 15 mm
» Robznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1cm.
> Grubos¢ warstwy Scieralnej powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg £ 10%,
wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm
> Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej

Nawierzchnia tuczniowa

> Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej

» Rowno$¢ nawierzchni badana tatg - dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 5
mm

> Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 2 cm

> Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Nawierzchnia z kostki kamiennej

> NieréwnosSci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg,
BN-68/8931-04 [18], nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

> Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

> Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
126



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i jest dotaczony do SIWZ.
W przedmiarze zastosowano nastepujace jednostki przedmiarowe:

. m?2 — powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia
. m? —powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wraz podsypkg lub z podbudowg
. m? —powierzchnia nawierzchni z tlucznia do odtworzenia

7.2 Obmiar robo6t

Zasady obmiaru robét okre$la ST 00.00 Wymagania ogdine.
Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzatuz linii osiowey.

Sposob obmiaru:

— m? odtworzenia nawierzchni — geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnozenie dtugosci
odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni) szerokoci
Wyniki pomiaru z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania ogdline

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

(1) Korytowanie pod nawierzchnie (roboty ziemne)

(2) podsypki, podfoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw

(3) tawa betonowa pod krawezniki i obrzeza

(4) oczyszczenie i skropienie warstw

Odbior powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiardw i badan oraz oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

Odbiér korncowy — Swiadectwo Przejecia

Do rozpoczecia Odbioru Koficowego obiektu Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
(1) protokoty z badah zageszczania gruntu

(2) wyniki badan probek laboratoryjnych

(3) protokdty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

(4) inwentaryzacje geodezyjng

(5) deklaracje zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementéw

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogéine
Ustalenia ogélne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.
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Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty

pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy ujaé w przedmiarze rob6t, w cenie
jednostkowej robét podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1
niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? wykonanego odtworzenia nawierzchni i podbudow obejmuje m.in.:

oznakowanie roboét,

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo

selekcje materiatéw przewidzianych do ponownego zastosowania je$li takie bedg i sktadowanie w
wyznaczonych miejscach,

oczyszczenie demontowanych elementoéw przewidzianych do ponownego zastosowania,
zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem,

wykonanie utrzymanie drog tymczasowych w obrebie robot, zageszczenie wbudowanego gruntu
warstwami do Zgdanego stopnia zageszczenia.
przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatow i opracowanie recept na mieszanki,
wykonanie warstw podsypkowych (odsaczajacej i odcinajacej),

wykonanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudéw z chudego betonu,

wykonanie podbudéw z betonu asfaltowego,

pielegnacja wykonanych warstw,

skropienie warstw emulsjg asfaltowa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie wszystkich niezbgdnych badat wymaganych w ST,

regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych,

wykonanie taw pod krawezniki,

ustawienie kraweznikdow,

Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku bedzie wliczony do robot
rozbiorkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia wykonawcy od wykonania cato$ci
rob6t zwigzanych z kontraktem i celowi ktéremu ma stuzycé.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest SIWZ.

10.2 Normy

PN-EN 197-:2002
+ A1:2005

+ A3:2007

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 206-1:2003
+ A1:2005

PN-EN 13139:2003
+ AC:2004

PN-EN 1008:2004

Cement - Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement - Cze$¢ 2. Ocena zgodnoSci.
Beton - Czes¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do zaprawy
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

128



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

PN EN 1340:2004
+ AC:2007

PN-EN 13043:2004
+AC:2004

+ Ap1:2010

PN-EN 1338:2005

+ AC:2007

PN-EN 14157:2005
PN-EN 2620+A1:2008
PN-EN ISO
14713-1:2010

PN-EN ISO
14713-2:2010

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 12591:2009
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 45014

PN-B-04481:1988
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06721
PN-S-06102

PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-70/8931-09

BN-77/8931-12

10.3 Inne

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Kamien naturalny — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

Kruszywa do betonu

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukciji ze stopéw zelaza. Czes$¢ 1. Zasady ogblne
dotyczace projektowania i odporno$ci korozyjnej

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Czes$¢ 2. Cynkowanie
zanurzeniowe

Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw — Czes¢ 1. Analiza
chemiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci
metodg Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny. Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetraciji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda Pierscien i Kula

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytq

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztatcenia
mas mineralno-asfaltowych.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

(8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
(9) ,Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998

(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDIM, Zeszyt nr 60,

Warszawa, 1999
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(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

(12) Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych —
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

(13) Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa
1999

(15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i Zwirow kruszonych z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

E.01.01.01 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ORAZ
AKPIA
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1. BRANZA ELEKTRYCZNA, AKPIA

1.1 Wymagania szczegétowe dla materialéw — Branza elektryczna

1.1.1. Zasilanie obiektow

Obiekt Przepompownia Sciekéw oraz automatyke AKPIA w szafce SZ-S nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP. Zasilanie i posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator.

PG3 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajaco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4dmm?2. Zabezpieczenie
gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

PG5 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajaco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4dmm?2. Zabezpieczenie
gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

LPT4 G Zasilic nalezy Szafe Zasilajgco - Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2.
Zabezpieczenie gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

Zasilanie z wykorzystaniem automatycznego przetacznika SZR Agregat-0-Sie¢ umozliwiajacy przetaczenia
zasilania pomiedzy zasilaniem rezerwowym i podstawowym.

Przefacznik nie moze pozwala¢ na jednoczesne zataczenie napiecia z agregatu i sieci. Szaftka SZ-S musi by¢
przystosowana do podtaczenia agregatu zewnetrznego za pomoca gniazdka wtykowego 16A/400V.

1.1.2. Agregat pradotwérczy

W kazdym przypadku Przewiduje sie zastosowanie gniazda 3f 16A dla podigczenia agregatu pradotworczego
przewoznego. Specyfikacja nie przewiduje doboru agregatu pradotworczego.

W SZ-S zastosowano przetacznik manualny 1-0-l, umozliwiajacego zmiane zrédta zasilania. Zastosowany
przetacznik musi uniemozliwi¢ jednoczesne zataczenie 2 zrédet zasilania.

1.1.3. Szafa Zasilajaco — Sterownicza SZ-S

W poblizu przepompowni $ciekéw nalezy zamontowa¢ Szafke SZ-S, do ktorej nalezy wprowadzi¢ kable i
przewody. Szafa 0.4 kV- SZ-S stanowi punkt rozdzielczy, zasilajacy i sterowniczy przeznaczony do zasilania
obwoddow pomp oraz sterowania praca przepompowni.

Szafa sktada sig z

1. uktadéw zasilania.

2. uktadow sterowania,

Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-C-S

Rozdzielnica wyposazona w aparature m.in. ABB, Schneider Electric lub rownowazng

Aparature zabudowa¢ w dwdch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz wewnetrznej (jedna w drugiej).
Obudowy chronione przed korozjg oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i
analizator sieci, zabudowa¢ na drzwiach obudowy wewnetrznej. Wprowadzenie kabli od dotu obudowy za pomocg
dtawikdw. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym.

Szyny PE szafy nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym, rezystancja R<5Q.

Szafa SZ-S PG3 odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSV-80-32
- Obwodéw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

Szafa SZ-S PG5 odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSK1-80-32
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

Szafa SZ-S LPT4 G odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSK1-80-14H
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

UWAGA
Przewody wprowadzi¢ od dotu szafy SZ-S

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
133



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIIl - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG2,PG3,PG4,PG5 ORAZ LPT4 (G)

System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.
1.1.4. Instalacje elektryczne

1.1.4.1 Instalacja elektryczna zewnetrzna

Instalacja elektryczna zewnetrzna sktada sie z linii WLZ, zasilania pomp. Przewody miedziane w izolacji
polwinitowej, napiecie znamionowe izolacji min.750 V, maksymalna temperatura pracy 70 st. C. Przewody o
przekrojach 1,5mm?2, 2,5mm?2, 4mmg2. Zasilanie pomp zgodnie z wytycznymi producenta pomp.

1.1.4.2 Instalacja uziemienia, wyrownawcza

Instalacje uziemiajaca wykonac za pomocg uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Galmar.
Z projektowanego uziemienia wprowadzi¢ bednarke do studni oraz szafy SZ-S. Bednarke prowadzi¢ na catej
dtugosci wykopow Wykona¢ uziemienie o rezystancji 5Q>R. W przypadku trudno$ci w uzyskaniu rezystancii
uziemienia, wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe GALMAR.. Do instalacji uziemiajacej nalezy podtaczy¢ szyne
PE SZ-S oraz pozostate czesci metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia nalezy takze podtaczy¢ obudowy pomp.
Punkt rozdzielenia PEN na PE i N nastepuje w SZ-S.

1.1.5. Tryby pracy

Pompy studzienki obu przepompowni $ciekdéw podnosza Scieki doptywajace w sposéb grawitacyjny na
poziom umozliwiajacy sptywanie do kolejnej, nastepnej przepompowni.
Studzienki wyposazona jest w dwie zatapialne pompy MSV-80-32 dla PG3 i P5 oraz 2 pompy zatapialne MSK-
80-18H dla LPT4 G, pracujace naprzemiennie. Pracg pomp steruje sonda hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens,
pracujaca z sygnatem analogowym proporcjonalnym do wysokosci stupa cieczy ponad element czuty sondy

W punkcie podnoszenia Sciekow zastosowano podwojne zabezpieczenie awaryjnych pozioméow
maksymalnego i minimalnego poprzez umieszczenie na tych wysoko$ciach dodatkowych ptywakowych
sygnalizatorow poziomu, ktére sterujg pracq pomp w trybie awaryjnym niezaleznie od sondy hydrostatycznej i
sterownika.
Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, ktérego zadaniem jest:

— naprzemienne zataczanie pomp do pracy;

— dotgczenie do pracujgcej pompy drugiej, jesli poziom Sciekéw w komorze nie spada,

— zalgczanie jednoczesne pomp w przypadku przepetnienia komory studni;

— kontrola poprawnosci pracy pomp oraz sprawnosci uktadéw sterujgcych;

— kontrola poprawnego dziatania czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej;

— rejestracja ilosci godzin pracy kazdej pompy;

— wykrywanie niesprawnosci pracy ukladu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatéw do
wysytania poprzez modem GPRS/HSPA typu CONEL;

— informowanie dyzurnego dyspozytora oczyszczalni Sciekow o innych zdarzeniach, jak: zanik lub
niebezpieczne obnizenie si¢ napiecia zasilajacego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejscie na teren
pompowni (otwarte drzwi lub/i wlamanie do pompowni)

Pompy w zasilanych pompowniach z zastosowaniem rozruchu bezposredniego.

1.1.6. Sterowanie

Za pomocg przefgcznikow usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera si¢ rodzaj sterowania
pompami. Przetacznik kazdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przetacznik STEROWANIE A - 0 - R):
A - sterowanie Automatyczne — umozliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:

- za posrednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiedzy ustalonymi programowo
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciggtego analogowego pomiaru);

- za poSrednictwem ptywakowych sygnalizatorow poziomu minimalnego i maksymalnego oraz
przekaznikow czasowych (pompy pracujg naprzemiennie, zatgczenie pompy przy osiggnieciu poziomu
maksymalnego awaryjnego, wytaczenie przy poziomie minimalnym awaryjnym uwzgledniajac
odpowiednie nastawy czasowe) — jest tzw. tryb sterowania awaryjnego

0 - wytgczone sterowanie;

R - sterowanie reczne — przewidziane zasadniczo do celéw probnych i remontowych. Zataczenie i wytaczenie
kazdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie $ciekéw (uwzgledniajac zabezpieczenie
przed suchobiegiem).
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Poziom Sciekdw oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizujg diody LED na drzwiach szafy sterowniczej.

1.1.7. Sygnalizacja
- Biata lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidtowe zasilanie.
- Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizujg stan zataczenia danej pompy.
- Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizujg awarie danej pompy.
- Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALNY, sygnalizujg
osiggniecie poziomy $ciekéw odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym.

1.1.8. Eksploatacja urzadzen

Eksploatacja i obstuga urzadzeh musi odbywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi. Sonde hydrostatyczng
zawiesi¢ na fancuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czotowa znajdowata sie na wysokosci ok. 10
cm nad dnem studni. Koniec tancucha obcigzy¢ ciezarem w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ poziome
przemieszczanie sie sondy. Do tancucha nalezy przywigza¢ ptywakowe sygnalizatory poziomu. Sonda zasilana
jest poprzez kabel, ktory ma wbudowang cienkg rurke powietrzng (kapilare), w celu wyréwnania wskazan do
aktualnego cisnienia atmosferycznego. Podczas montazu sondy nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac
uszkodzenia droznosci tej rurki — kabel nie moze sie opiera na ostrych krawedziach w studni, nalezy go
zakonczy¢ swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynno$ci naprawcze muszg byé ewidencjonowane.
Nalezy przestrzega¢ stosowania wtasciwych bezpiecznikdw i wytgcznikdw instalacyjnych oraz wtadciwych nastaw
urzadzen programowalnych.

Przeglady i pomiary instalacji uktadu sterowania, wynikajgce z aktualnie obowigzujacych przepisow, powinny
by¢ przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami.

Dla zapewnienia niezawodno$ci dziatania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta,
nalezy przeprowadzac ich okresowg kontrole, zgodnie z DTR pomp

1.1.9. Bezpieczenstwo
Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochrone od porazen przewidziano zastosowanie potaczen

wyrownawczych oraz szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Napiecie wystepujace w szafach sterowniczych jest grozne zawsze, gdy szafa jest podtaczona do zasilania.

Nieprawidtowa instalacja pomp oraz innych urzadzen zewnetrznych moze spowodowaé powstanie uszkodzen

urzadzen oraz utraty zdrowia lub $mier¢.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w DTR, jak réwniez przepiséw bezpieczenstwa i regulacji

prawnych obowigzujacych w Polsce.

Zasady bezpieczenstwa:

e przed przystapieniem do jakichkolwiek podigczen lub napraw szafa zasilajaco-sterownicza musi byé
bezwzglednie odtaczona od napigcia zasilania,

e nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie ochronne elementéw metalowych szaf i urzadzen elektrycznych do
niej podtaczonych.

1.2 Wykonanie rob6t

1.2.1. Montaz rozdzielnic/szaf sterowniczych/ tablic odbiornikowych

Montaz obudéw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producentéw. Lokalizacja zgodnie z

dokumentacjg projektowa.
Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

1.2.2. Uktadanie kabli w ziemi

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujg sie Urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ Ilub istniejgce urzadzenie zabezpieczy¢ za zgodq ich
Uzytkownikéw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnierh Dokumentacji Projektowej ( protokét ZUD ).

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wykonanie przewiertow wykona¢ w sposéb niepowodujacy uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych.
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Tablica 1. Odlegltosci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i
zblizeniach.

L Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza
p dopuszczalna odleglos¢
w.cm
Pionowa Pozioma
przy przy
skrzyzowa | zblizeniu
niu
1 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 25 10
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 Moga si¢
urzadzen stykaé
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 | Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV 50 10

z kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 KV

4 | Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV i 50 10
nie przekraczajacego 10 kV z kablami tego samego typu

5 | Kabli elektroenergetycznych na napig¢cie znamionowe wyzsze 50 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

7 | Kabli réznych Uzytkownikow 50 50

8 | Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzer znajdujgcych sie w poblizu wykonywanych robét.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce materiatowej,

b) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej, temperatura otoczenia i temperatura uktadanego
kabla — wg ustalen wytworcy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny,
nie powinien przekraczaé¢ 50C.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé kabli bezpo$rednio na dnie
wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubo$ci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci, co najmniej 15 ¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla (i stupa ) nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane
przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach nalezy starannie wyréwnac i zagrabi¢ oraz przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
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Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz:
— 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,
— 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz, 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 90 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 100 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3 % dtugo$ci wykopu), wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykona¢ tak, aby kabel
wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.
Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwo$ci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezpo$rednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca Skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

L Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
p odlegtos¢ w cm
Pionowa przy | Pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
1 | Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z 80! przy 50
gazami srednicy
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 | rurociggu do
at 250 mm i 150°
2 | Rurociagi z cieczami palnymi 100
3 | Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5 100
at
1 nieprzekraczajacym 4 at
4 | Zbiorniki z pltynami palnymi 200 200
5 | Cze$ci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, - 80
odcigzka)
6 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury ochronnej,
2) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z
rury ochronnej.

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

1.2.3. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych. Przepusty
kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit ciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Rury stalowe powinny odpowiada¢é wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW)
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Dla ochrony kabla uktadanego w ziemi stosowac polietylenowe rury typu DVK/DVR. W przypadku ruchu
ciezkiego stosowacé rury typu SRS.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
Uktadanie rur ochronnych wykonaé¢ zgodnie z norma.
Gtebokos¢ utozenia rur mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosic:

— 50cm - przy ukfadaniu kabla pod chodnikami

— 70cm - przy ukfadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

— 100cm - przy uktadaniu kabla w cze$ciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwatym podfozu zaleca sie utozenie rur rezerwowych.
Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.
Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej byta nie
mniejsza niz 1.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie
otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatow
wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.
Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.
Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych- pionowa przy skrzyzowaniu, pozioma przy zblizeniu:
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 25cm, pozioma
przy zblizeniu 10cm
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm,
pozioma przy zblizeniu 10cm
Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyzowaniu 50cm
(kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm
Rurociagi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych),
pozioma przy zblizeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,Prowadzenie kabli w ziemi”

1.3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce nazwe uzytkownika kabla, napigcie znamionowe i
nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy- stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku
kabla, w miejscach skrzyzowar lub zblizer z innymi urzadzeniami podziemnymi.

2. PODSTAWA PLATNOSCI
2.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kompletu wykonanych sieci i instalacji elektrycznych, osiedleniowych oraz AKPIA wynosi:
= ufoZenie kabli wraz utoZzeniem rur ostonowych oraz z przeciggnieciem kabli przez rure lub przepust,
= montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
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= wykonanie podej$¢ do odbiornikow i ich przytaczanie,

= montaz szaf — montaz zasilaczy, elementow sterownikow, listew tgczeniowych sterownikow,
odrutowanie sterownikébw, montaz graficznego panelu operatorskiego, montaz tabliczek
informacyjnych, przewodow uziemiajacych,

= wykonanie oprogramowania i wtgczenie obiektu do KSN,

= montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét, skrzynek oraz szafek obiektowych
aparaturowych i listwowych,

= sprawdzenie przewoddéw w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z
adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie kofcéw do zaciskdw AKP,

= przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

= wykonanie badan i préb po montazowych,

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia wykonawcy z wykonania wszelkich innych robét
i zakupdw materiatow zwigzanych z Kontraktem.
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