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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Lp. NrSTWIiORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

BRANZA SANITARNA
1. ST.00 Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7) str. 3
2, ST.01 Przygotowanie terenu pod budowe (kod CPV 45100000-8)
21. ST.01.01 Wykopy str. 51
22. ST.01.02 Rozbiorki str.61
3. ST.02 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

(kod CPV 45200000-9)
3.1, ST.02.01 Podsypka, zasypka, osypka i zageszczenie gruntu str.67
3.2. ST.02.02 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna str.75
3.3  ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni str.93
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VI - zlewnia przepompowni PG10

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, dla zamowienia opisanego w pkt. 1.1

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST) branzy sanitarnej :

ST.01.01 Wykopy

ST.01.02. Rozbiorki

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
ST.02.02 Zewngtrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac tacznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamdwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét
wynikajacych z Kontraktu.

1.3. Rodzaje rob6t wg kodéw CPV

Kod CPV Nazwa CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.3.1. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres zadania jest zgodny z projektem.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywa¢ w
powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogoinych i Warunkach Szczegdlnych Kontraktu:
1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie
2. Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

3. Budynek obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach

4.  Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania

5. Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony
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6.  Dokumentacja
Projektowa

7. Dokumentacja
powykonawcza
8.  Dziennik budowy

9. Gwarancja

10.  Inzynier

11.  Kierownik Budowy

12. Kontrakt

13.  Ksigzka obmiaru

14. Laboratorium

ETAP VI - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot oraz
informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
wigczone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace
do wykonania robot

oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym,
opisana szczegdtowo w niniejszej ST

dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i
bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwaranciji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu

oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
(tak jak w tym przypadku) réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
réwnoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy,
Warunki  Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogdine Kontraktu, Specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, w tym takze opis przedmiotu zamdwienia,
Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JLontrakt” oznacza takze ,umowe’ w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoéinosci w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.
poz.121 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.)

dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w
formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci wybranych materiatow oraz Robét
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Materiaty i wyroby

Nadzor autorski

Przytacze
kanalizacyjne

Odpowiednia (bliska)
Zgodnos¢

Personel

Zamawiajgcego
Polska Norma

Program robét
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Projektant
Przedmiar robot

Specyfikacja

Teren budowy

ETAP VI - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2014r. poz.883)

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego

przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony
jest od osi gtéwnej do granicy posesji dziatki prywatnej lub do pierwsze;
studzienki montowanej na dziatce prywatnej

zgodno$¢ wykonywanych Robédt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

oznacza osoby lub instytucie ze strony Zamawiajgcego zaangazowane w
realizacje kontraktu np. Inspektor nadzoru

dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie
harmonogram rob6t

oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

oznacza Projekt budowlany uszczegdtowiony dla potrzeb realizacji robét
budowlanych

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

oznacza wykaz zakresu robét zatozonych do wykonania w ramach Kontraktu,
zatgczony do Oferty Wykonawcy.

oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot” wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r. , poz. 1129.)

przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
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1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- Dokumentacje wykonawcy

- Zmiana organizaciji ruchu dla potrzeb wykonywania robét

- Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy
1.5.1.1. Wymagania ogélne

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia Dokumentacii
Projektowej, dokumentacja roboczai rysunki, szkice, opracowania, instrukcje iinne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.
Oprocz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
wszystkie inne  Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano-
montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inzyniera, niezaleznie od
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodniefi. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowane] papieroweji w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezgca korespondencja, bedg
sporzadzone w jezyku polskim.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

— trzech kompletow dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora

nadzoru

— trzech kompletow pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;

—  trzech kompletéw wers;ji elektroniczne;j.
Zaréwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawiera¢ spis dokumentacji,
a poszczegolne dokumentacje nalezy ponumerowac (i zapisa¢ na nosnikach elektronicznych) zgodnie z
numeracjq i nazwa dokumentéw okreslonych w spisie.
Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej nastepujaca Dokumentacje Wykonawcy:

— Dokumentacje powykonawczg wszystkich branz

—  Zapis stanu przed rozpoczeciem robét, o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

—  Projekty rob6t tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych

—  Program Gospodarki Odpadami, o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

— Dokumentacje i dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

— Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

— Instrukcje bhp i p. poz., ktére Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

—  Wykonanie niezbednych projektow organizaciji ruchu na czas budowy wynikajgcych z uzgodnien z

gestorami drog czy zmiany organizacji robot.
— W razie potrzeby aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych i krajowych
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— Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,

—  Dokumentacje fotograficzng

— Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujacej dla uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa).

— Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w
Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane. W sposdb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowal takze geodezyjne pomiary powykonawcze.
Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla sieci likwidowanych) do zasobéw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje (mape i szkic) wraz ze wspdirzednymi wszystkich
charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przytaczy i obiektéw zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych (ptyta CD, plyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do os$rodka geodezyjnego (w
formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspétrzednych nawet niewielkiej
ilosci pomierzonych punktow. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawa¢ z doktadno$cig co najmniej dwoch
miejsc po przecinku.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie
Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
rysunkdw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:
e Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian
e Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem o$wiadczeniami Kierownika budowy,
o  Oryginat Ksigzki obmiaréw
o Protokoty badan i sprawdzen
e Receptury i ustalenia technologiczne
o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ
o Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjg ,wbudowano na
budowie...<nr kontraktu>",
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
¢ Inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e Dokumentacja z Prob Korncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢i zgodno$é z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug (przepompownie $ciekow, lokalne punkty
podnoszenia), w tym:.
v"instrukcje prob koricowych
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v"Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektéw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci instalacii
lub urzadzenia.
e Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru
Sprawozdanie bedzie zawierac:
v zakres i lokalizacje wykonywanych Robot
v" protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajacq drogami/
v' wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,
v' uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
v' date rozpoczecia i zakoficzenia Robot,
v’ zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego
e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem Préb Koncowych. Po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca dostarczy 3
egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej.

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektéw roboczych bedzie
wynikac z:

- rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wtasciwo$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i
materiatow.

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegolnym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen.

Dokumentaciji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robét
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢é widoczna struktura, jako$Ci grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjecia
winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.
Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizaciji ruchu, oraz do aktualizacji uzgodnien z
odno$nymi witadzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot
(harmonogramu robét) przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie robdt uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednim Zarzadem Drog oraz Policjg i przedstawi Inzynierowi.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

1.5.1.6. Oznakowanie obiektéw, urzadzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegGtowy projekt
oznakowania obiektow realizowanych w ramach Kontraktu, uwzgledniajacy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdbw odpornych na warunki
atmosferyczne i $rodowiskowe, gwarantujacych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogélnymi, do ktorych winien zastosowa¢ sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania
szczegotowe i przed przystapieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacje
tych wytycznych szczegotowych przez Zamawiajacego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
ponizszymi zasadami:

—  Oznakowanie wjazdow, obiektow, budynku, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

—  Oznakowanie urzadzen, armatury — tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: zotte
tto, czarne litery przymocowane w sposéb trwaty do urzadzenia, dla urzadzen - nazwa i nr
technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny
zgodnie ze schematem technologicznym.

— Oznakowanie rurociggébw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki) trwale
oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem technologicznym, o
kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi dla tablicy synoptycznej. Dla
rurociggdw prowadzonych na zewnatrz - strzatki malowane na izolacji rurociggu. Wielko$¢
tabliczek i czcionki zgodnie z Cl a dla pozostatych oznaczen - zapewniajgca widocznos¢ i
czytelnos¢ z odlegtosci min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Oznakowanie urzadzen, materiatdw itp.
Kazda cze$C urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na ktorych musza

znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy silnik i zainstalowany
przyrzad musi mie¢ swoj wkasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy)
na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowaé sie¢ na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikacji tych urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacii.

Rury znajdujgce sie¢ na widoku dla réznych mediow muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg
strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawér znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na
kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z
naniesiong lokalizacjq wszystkich zaworow w systemie rurociggdw wraz ze wskazaniem numerdw
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i
sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i musza mie¢
wygrawerowany tekst i symbole. Tlo powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez taSma do oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg
akceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploataciji muszg mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.
Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z
Inzynierem.
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1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania roboét
1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian
W organizaciji ruchu oraz zabezpieczenia wykopdw.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg,
tablic i znakoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odnoSnymi wtadzami poprzez
uzgodnienie projektu organizacji ruchu .
W czasie wykonywania robdt Wykonawca na koszt wtasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych
zap6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:
e Instrukcji 0 znakach drogowych pionowych”
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr
47 poz. 401).
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003
nr 220 poz.2181) z pdzniejszymi zmianami
o  Przepisdw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:
— znaki odblaskowe o wielko$ci zgodnej z ,Instrukcjg 0 znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie
moga posiada¢ wymiarow mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu;
— do wygradzania miejsca robdt wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapor drogowych
U-51
— bariery ograniczajgce miejsca rob6t nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach
ograniczonej widocznosci, oswietli¢ Swiattem Zoitym pulsujacym, zasilane napieciem bezpiecznym
i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250 m;
— na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogg by¢
wigksze niz 2.0 m i muszg jednocze$nie wyznaczac punkty skrajne wytaczonej z ruchu jezdni
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegolnych odcinkdw robot wymaga
wykonania co najmniej nastepujacych robot:
— montaz i demontaz znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze
stupkami do znakdw;
— ustawienie i rozebranie barierek ochronnych;
— montaz i demontaz lamp ostrzegawczych;
— montaz i demontaz pomostéw drewnianych dla pieszych nad wykopem.
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé
ostony energochtonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodnier (zawartych w DP) do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia
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1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robot.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opfaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich
likwidacje po zakonczeniu Robdt.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzebnia 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729) z p6zniejszymi zmianami.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

¢ wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. DZ.U.2016. poz.1264

o Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r., poz.11862 z pdzn. zmianami)

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotaczy¢ m.in.:,

— Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robdt
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

— Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

— Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Rob6t wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

—  Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w
odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drdg
publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw i dojsé do posesji
W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy oraz dojscia dla pieszych

do wszystkich posesji i obiektow. Koszt wykonania drog tymczasowych oraz dojs¢ do posesji pokrywa
Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do
warsztatow, budynkdw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania
ponosi Wykonawca.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowo$ci Gowarzewo, w gminie Kleszczewo w  woj. wielkopolskim.
Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujq sie dziatki z zabudowg domkéw jednorodzinnych, dziatki z
zabudowg szeregowa, Istniejace drogi posiadajg nawierzchnig bitumiczna, nawierzchnig ttuczniowa, pozbrukowg
oraz ziemna. W ulicach  znajduje sie sie¢ energetyczna niskiego napiecia, wodociggowa, gazowa $redniego |
niskiego cisnienia, kable telekomunikacyjne, stupy o$wietleniowe.

1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwolef na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami towarzyszacymi na podstawie zgody wtascicieli i uzytkownikéw terenow, przez ktére przebiegajg
projektowane trasy rurociggdw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny,
po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentaciji Projektowe;.

Trasy kanalizacji przebiegajq przez tereny bedgce wiasnoscig gminy Kleszczewo, Zarzadu Drég
Powiatowych oraz przez tereny prywatne.

Teren Robot jest prawnie dostepny.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy,
okre$lonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:

e Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

Dziennik Budowy

e jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego

o jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.6.1.4. Inzynier kontraktu

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inzyniera
(inspektora nadzoru) i jego personelu.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.
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1.6.3. Nadzo6r autorski na terenie budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajacy.

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadz6r archeologiczny
1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw KZ.4123.90046.2018.IV dnia 11.01.2019 r.,
oraz pismem nr KZ.4123.9.00062.2019 .IV z dnia 13.11.2019r. obszar inwestycji jest zlokalizowany
czesciowo w strefie stanowisk archeologicznych ujetych ewidencji zabytkdw. Stanowiska archeologiczne
stanowig pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek podlegajacy
ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania.

W zwigzku z tym podczas prowadzenia robot na niektorych odcinkach niezbedne jest prowadzenie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniatym
fakcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Dziat Ochrony Zabytkow Archeologicznych Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznan.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych obecno$ci obiektu, ktory przypuszczalnie
jest zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢é znaleziony obiekt oraz
zawiadomi¢ wtasciwy organ konserwatorski.

1.6.4.2. Nadzér archeologa

Przy wykonywaniu prac objetych kontraktem wystepuje konieczno$¢ prowadzenia prac pod kierunkiem
archeologa. Na prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznarnskiego nr
349/C/2019 z dnia 16.11.2019r

W razie odkrycia obiektéw archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ wykonania prac zwigzanych z odstonigciem
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.).

¢ Dokumentacjg Projektowg

e Specyfikacjg Techniczng
oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawic w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicie standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w Kontrakcie, a do
wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace
z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi peing informacje, zgodnie ze szczegotami podanymi ponizej,
odnos$nie do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

Przed ztozeniem zamowienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech kopiach
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i
do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ Zadnych
zamowien.

Wymagane sg nastepujace dane:

—  nazwisko iadres proponowanego dostawcy lub producenta,

— numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucii
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentdw,

—  probki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla
ich ogolnej jakosci,

—  dokumenty producentéw dotyczace materiatdw i wytwarzanych elementdw,

— informacje pozwalajgce wykazac, ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki
Kontraktu,

— wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatow badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

—  zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk dostawcdw,
zaktadow, producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach badawczych.
Inspekcije i proby moga by¢ przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,

—  przedstawi¢ szczegbtowe informacje dotyczace procedur kontroli jako$ci dostawcy i
producenta oraz kopie certyfikatow préby,

—  przedstawiC szczegoty dotyczace identyfikacji wysytki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do wykorzystania przy Robotach Statych majg,
by¢ nowe, pierwszej klasy jako$ci i solidnego wykonania. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu niewymienionym.

Nalezy je nabywa¢ wytacznie od dostawcodw, ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktow, przedstawiajac

referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikéw korozyjnych.

W szczegolnosci: produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogg stanowi¢ zagrozenia

toksykologicznego, umozliwiat rozwoju mikrobéw ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo

przebarwienia wody; muszg tez posiada¢ wydany przez witasciwg instytucie certyfikat potwierdzajacy, ze
kwalifikujg sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH i dopuszczenie

Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;j).

— Produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢
biodegradowalne. Czesci zuzywajace sie winny by¢ tatwo dostepne. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia, w ktorych
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania
itp. Dane te bedq wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna bylo je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesSci
zamiennych i korespondenc;i.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrédet materiatu

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Elementy kluczowe takie jak wyposazenie przepompowni $ciekow oraz lokalnych punktéw podnoszenia
Sciekdw wody wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

2.1.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoniczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.1.4. Materialy niebezpieczne dla srodowiska

Uzywanie materiatéw stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie
akceptowane.
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2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszelkie materiaty badz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzsza procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz
opdznienia Robdt, inspekcji badz testéw; musza by¢ dostepne w podobne;j ilosci kolorow, faktur, wymiarow,
skali, typow i sposobow wykoriczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszg mie¢ podobng jak
pozycja wyspecyfikowana wytrzymato$¢, odpornos¢, sprawno$é, dostepnosé, kompatybilnos¢ z istniejacymi
systemami, tatwo$¢ obstugi i konserwacii i nie moga pociaga¢ za sobg dodatkowych Robdét i optat w kazdym
innym zakresie Robét innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

W Zzadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, ani tez nie bedzie
zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycii
zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika.
Wszelkie opo6znienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sg wytaczng odpowiedzialnoscig
Wykonawcy wystepujacego o akceptacje zamiennika

2.1.1.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajacy lub Inzynier ma prawo zada¢ wymiany
catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wiasny koszt z Terenu
Budowy wszystkie te materialy lub urzadzenia (nawet te ktore zostaty wbudowane), ktore nie sq zgodne
Kontraktem.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcii i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia,

zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Rob6t.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z terminem
biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploataciji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody,
obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie

dla kazdego urzadzenia):

— Gwarancje (z prawem reklamacii i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, fgcznie z dokumentem

potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)

— Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz

ciezarem urazenia
— Schematy elektryczne potaczen
— Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem
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— Specyfikacje materiatdw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami

— Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

— Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkciji zagranicznej

— Liste cze$ci zamiennych

— Wykaz materiatéw eksploatacyjnych

2.2. Wymagania szczego6towe

Szczegdtowe wymagania do zastosowanych materiatow podajg poszczegoine Specyfikacje Techniczne.

2.3. Transport i warunki skladowania materiatow i wyrobow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg  jako$¢ i wiasciwosci do Robot oraz byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac sie
beda instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegoinych materiatéw i urzadzen.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogd6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robét oraz powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia do obstugi danego sprzetu oraz
musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacii.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania robét podajg poszczegélne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore sg sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera oraz ktdre nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko i na jakos$¢ wykonywanych
Robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drég po ktérych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajacymi z
Kontraktu, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane z
odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przystapi budowy
zgodnie z Decyzjq 0 pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Wykonawca ma prawo odwotac sie od polecen Inzyniera do Zamawiajaceqo, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych dotyczacych Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Rob6t.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny  koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos¢ robét z opisem przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub
dwuznaczno$ci dokumentow obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentow, zgodnie z zapisami w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej iw ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac bliskq zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami rbwnowaznymi innych producentéw.
Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w Opisie
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.

W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jakoS¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany
wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkafcow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi
podjeciu dziatar w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robdt.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami
podane zostaty w poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny byC traktowane jako integralna cze$¢ warunkéw Kontraktu i byC stosowane w potaczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacjg Robdt
oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujgcych -
normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami WTWIOR wydawnictwa
ITB.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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5.2. Wymagania szczeg6towe

Szczegdtowe warunki wykonania robét podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.
W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 — tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy Wykonawca na wiasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e przedtozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elektrycznych w
Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po
wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez ZE

e powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wtasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni
warunki uzgodnienia robot.

¢ powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wtasnoscig
PGNiG S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

e powiadomi wtascicieli drég i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drog
gminnych i powiatowych.

e powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych w celu uzyskania
pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych

e uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie zwigzane z
tym sprawy

e po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robot

5.2.1.1. Warunki og6lne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajacy na wykonanie wszystkich
robé6t zgodnie i w terminie okreSlonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczna, wodg itp.).

W przypadku utraty wazno$ci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakoriczenia budowy.
Razem z Programem Robot Wykonawca przedtozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegblnodci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz odprowadzenia wody z
odwodnienia wykopow.

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzenia robdt wystapig lokalne podtopienia rowéw melioracyjnych, to
mozliwe beda okresowe ograniczenia w iloSciach zrzucanych wod z odwodnienia, co moze w efekcie
doprowadzi¢ do wstrzymywania rob6t na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim
przypadku tak modyfikowa¢ harmonogram robét by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ptytko, prowadzone byty w okresach, w ktérych wystapi obnizenie zwierciadta wody gruntowej.
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Wstrzymanie robdt, o ktoérych mowa w niniejszym akapicie, nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
przesuniecia terminu na ukonczenie.

W rejonie wykonywania robét wystapi woda gruntowa.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
rob6t jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdw
umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktbrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do zakoriczenia budowy.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu terenu
budowy, na ktory roboty bedq w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegbly nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem
wszelkich robot na Terenie Budowy. Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjgq o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorébw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez \Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegolnosci:
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Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnoéci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakoriczeniu robdt iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdéw, dojazddw
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz

tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikdéw
majatkowych i materiatéw przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, kiadki nad
wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcdw i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy
terendw i obiektow.

Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo (min. 4 samochodow osobowych).

W przypadku, gdy teren Rob6t lub jakakolwiek jego czeS¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robdt
spemiat  wymogi Kontraktui zalecenia Inzyniera. Szczegdlng uwage Wykonawca poswieci
ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drdg na terenie budowy nie moze ulec
pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrocona do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania
rob6t, wraz z zapewnieniem mozliwosci dojS¢ do budynkéw, objazdéwiich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robét.

Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowe;
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem i odnosnymi wtadzami.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przeszto$ci
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢ teren budowy oraz
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Niedopuszczalne jest:

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezszym niz no$nos¢ drogi
— poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach

— urzadzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych
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Wykonawca zobowigzany jest do:
— przedstawienia inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow  planéw
organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
— wilasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
— utrzymania w czysto$ci drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wptyw na istniejace instalacie podziemne, Wykonawca
winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej
wymienione instalacje i utrzymywa¢ z nimi $cistq wspdiprace przez caly czas trwania Robét. Pod
nadzorem Inzyniera Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne Srodki ostroznoSci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych  podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejacych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub cze$ciowo albo bedg w inny
Sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzig¢ srodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce
maszyny i sprzet rurociggdéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sq réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejsciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

o odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wtascicielami (lub
dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu
Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowej
koszty ich pozyskania.

W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgody, warunkéw i
pozwolen), doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdéw i mediéw na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Kontraktowg nalezy wigczy¢ réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawnymi, szczegoinie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogow Parstwowej
Inspekeji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetiaé wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuije).
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien
uzyskaC akceptacje Inzyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno byé wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng,
fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wers;i
elektroniczne;.
Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera dla lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.
Migdzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:
o dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem ( wraz z poditgczeniem do istniejacych na terenie budowy mediéw)
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na
nowe
e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploataci,
e zabezpieczenie przed kradzieza,
e zabezpieczenie wymogdw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem
o utrzymanie czysto$ci pomieszczern i terenu
e zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp. likwidacje
zaplecza
e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego
e wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla zlozenia gruntu oraz materiatéw z
rozbidrek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajacego/Inzyniera oraz
miejsce na okresowe narady

5.2.2.2. Informacja dla spofecznos$ci lokalnej

Spotecznos$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu
lokalnego, wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.. Wykonawca robot zobowigzany jest do
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaficami. Spotkania z mieszkaficami organizowane
beda przez Zamawiajacego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.
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5.2.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej
o podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o hatasem
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwo$cig powstania pozaru
o zanieczyszczeniem wod i gruntu

W czasie na Ukonczenie Robét Wykonawca bedzie w szczeg6lno$ci stosowaé sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdzn.
Zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019, poz.1396)

— Ustawy z 12 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2019 poz.701) — zgodnie z ktdrg Wykonawca,
migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej ich powstawanie)

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska
(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r. poz.1566 tekst jednolity)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkdéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z pozniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 20:00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terenéw zieleni.

W przypadku konieczno$ci obciecia konaréw powyzej 30%, wymagane jest uzyskanie decyzji na obciecie
konaréw oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Roboty montazowe prowadzi¢ w sposéb, nie wymagajacy wykonania ekranow korzeniowych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.
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Wykonawca jako wytwérca odpadow jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystapienia do robdt ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajgcymi
z art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej inwestyciji.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq wigczone w Cene Kontraktowa.

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Robot Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyty sie
zastoiska wody.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ miejsca zrzutu wod pochodzacych z odwodnienia
wykopdw z odpowiednim urzedem. Warunki uzyskania pozwolenia:

— woda przed wprowadzeniem musi zosta¢ podczyszczona w piaskowniku,

— w przypadku wystepowania lokalnych podtopien lub zbyt wolnym odptywem wody z rowu nalezy

zaprzestac zrzutu lub zmniejszy¢ ilos¢ odprowadzanej wody.

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz  koszty optat za odprowadzenie wody z
ptukania lub préb szczelno$ci do odbiornika ponosi Wykonawca.
W rejonie prowadzonych robdt wystapi woda gruntowa.

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.2010r. nr 109
poz.719)

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo dziatari dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to
szczegllnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendow ani w dni Swiat
publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, Ze poziom hatasu na
granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
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5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie ciek6w wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem
potokow, ciekow wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz  przed
zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia
Robot.

Woda z odwodnienia wykopow (w przypadku koniecznym) powinna by¢ odprowadzana do rowow po
uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.

5.2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na
odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
Wykonawca jako wytworca odpadéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw powstajacych w
wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu zagospodarowania
odpaddw niebezpiecznych”, Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku o wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadow” - art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposob
postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.
Wykonawca wykona i przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajacemu opracowane i zatwierdzone
wyroznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajace m.in.:

o wyszczegblnienie rodzajow odpaddw w trakcie realizacji inwestyciji,

o okreslenie ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow,

e opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpaddw,

e wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow.

Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

5.2.3.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢é w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiC Inzyniera i wkascicieli urzadzer podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robat.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwtocznie i nie moze nastagpi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od
ich wystapienia.

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywréceniem do istniejgcego stanu technicznego wtasnosci
obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét
uszkodzonych w ten sposéb.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robot
budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres tych
odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sig, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
- ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng
- umocnienia $cian wykopow, drabiny zej$ciowe, podesty robocze i barierki ochronne
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- urzgdzenia i narzedzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojécia i drogi dojazdowe na budowe oraz o$wietlenie

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- sprzet do wykrywania gazu

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia”. Plan nalezy przedtozy¢ Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacii.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy Dziat Dziesiaty — ,Stuzba bezpieczenstwa i

higieny pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z p6zn. zmianami.)

o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.2003
47 poz.401 z pozniejszymi zmianami)

nr

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr

120 poz. 1126)

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiadac¢
aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.5. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga,

by¢ usuwane w sposdb dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do wykopdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czysto$ci Inzynier
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony

kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakdw z przeznaczeniem

na pomieszczenia sypialne, chyba Ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inzynier.

5.3. Etapowanie albo odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualne etapowanie robot z

uwzglednieniem realizacji robdt na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu
danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robot objetych Kontraktem.

5.4. Program (harmonogram) rob6t

Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegdtowy Program Robot.
Program Robot, ktory musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

na

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

31



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

Program nalezy wykona¢ w formacie, ktéry umozliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy
harmonogram bazowy nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem i czasem trwania tgcznie catego Kontraktu jak w
harmonogramie Zamawiajacego zataczonym do SIWZ.

Dopuszcza sie modyfikacje harmonogramu pod katem zmiany kolejnosci wykonywania prac przy czym zmiany te
nie moga wptyna¢ na catkowity czas na ukoriczenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robét okaze sig niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do
rob6t przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenéw, przez ktére przechodzi
projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatdw i rob6t oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robot.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robo6t

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow
Robot, skladajacych sie na ogélny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa. Czestotliwosé
kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robo6t zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.3.1. Kontrola robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli
nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w
szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Kontroli nie podlegajg materiaty majace w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Inzynier moze jednak zazada¢ dodatkowych badan tych
materiatdw w przypadku watpliwosci co do ich jakosci lub parametréw.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli i jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane..

Wszelka dokumentacja musi byC opatrzona informacjg identyfikacyjng, datq oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmniej
nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.3.2. Komisja kontroli rob6t

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powofa Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacg sie co najmniej z przedstawiciela
Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego
kierownika rob6t lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego (Zamawiajacy wyznaczy Swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robot).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez
protokotu podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

6.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodnos¢ ich parametréw ijakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzen, materiatow towaréw Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi nastepujace
dokumenty:

- zatwierdzenie materiatu przez Inzyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST.

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. materiatow i towardw przeznaczonych do realizacji Robot;

- wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze Specyfikacja

- listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentdw materiatdw oraz towardw.
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6.2.2. Wymagania szczegéfowe
6.2.2.1. Atesty jakos$ci materiatéow i urzadzen

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
InZzynierowi.

Inzynier dopusci do uzycia materiaty, ktore spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i ktére
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje sq wymagane przez szczegbtowe ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé deklaracje okreslajaca w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuéci¢ do uzycia
materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracie lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z szczegbtowymi ST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwérni materialow nie posiadajacych deklaracji zgodnosci Iub
certyfikatow

Wytwornie materiatdw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia

zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajagcy ma prawo

do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych materiatdw. Wyniki tych kontroli bedg

podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
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Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych.

Kontrola zgromadzonych materiatow: wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi. Wykonawca
bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami. Badania kontrole obejmujq caty proces
budowy.

6.3.1.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdéw technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej.

6.3.1.4. Badanie zgodnosci z dokumentacja

Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
e czy zostaly przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
o  dokumentoéw pod wzgledem merytorycznymi formalnym,
e czy poszczegblne fazy robdt wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczegdinosci
z Dokumentacja Projektowg a jezeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentaciji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru,

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do wystawienia protokotu odbioru robét.. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementéw Kontraktu
e geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
o terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegblnych czesci Robdt,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
e uwagii polecenia Inzyniera
o daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robdt
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej
e dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb z
podaniem, kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedioZzone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikdw rozbidrki i montazu.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecer Wykonawcy Robdt.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
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Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robot, geodeta potwierdza prawidtowo$é
wpisdw Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.
Zatwierdzone ilosci wykonanych Robo6t sg podstawg do przygotowania rozliczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do:
- udziatu w obmiarach wykonanych rob6t
- wgladu do ksigzki obmiarow.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodno$ci materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te stanowia zatacznik do Protokotu Odbioru Koricowego (Swiadectwa
Przejecia), winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:
o Decyzja pozwolenia na budowe,
o  Protokoly przekazania Terenu Budowy,
o Dokumentacja Projektowa
¢ Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
o Dokumenty zapewnienia jakosci
o Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
o Protokdty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu rob6t
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow
o Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wtascicielem terenu
e Protokoly z prawidlowo przeprowadzonych prob, inspekcji i odbiorow a w tym odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Protokét Odbioru Koricowego (Swiadectwa Przejecia Robét)
¢  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
e  Protokoty z narad i ustalen
e Protokdt ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego
o Korespondencje na budowie.
e  Protokoly z rozruchu
o  Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.)
o Protokdty Przekazania Robét
o Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
certyfikaty zgodnosci
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
$wiadectwa jakosci,
$wiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne
inne

O O 0O O O O O
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robo6t

7.1.1. Wymagania ogd6lne

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej nazwy wiashe nie sg wigzace i mogq by¢ stosowane materiaty
rdwnowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz parametréw technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty
wynikajace z roznic materiatdw dostarczonych wzgledem materiatéw projektowanych pokrywa Wykonawca i nie
moze z tego tytutu zada¢ dodatkowej zaptaty.

Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Kontraktem, w tym z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem Robot, jakie majg zostaé
wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz z catkowitg akceptacjg Inzyniera.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru Robét przedstawione sgq w sposéb zagregowany i nie mogg byé
traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot. Doktadny opis kazdej pozycii, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycii, znajduje sie w dokumentaciji projektowej i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowa¢, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé
wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, oraz zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i wiedzg techniczna.

Przedmiary Rob6t stanowig element Dokumentaciji Projektowej i sq zamieszczone w SIWZ.

Pozycje w Przedmiarze Robot opisujg Roboty objete Kontraktem w sposob skrocony. Z reguty opis ten nie
powiela petnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach w Projekcie
Wykonawczym. Uwaza si¢ jednak, ze poszczegolne pozycje Przedmiaru Robot zawierajg wszystkie czynnosci
konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robot zgodnie ze sztukg budowlang
obowigzujacymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
Przedmiarze Robét oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji Przedmiaru. Warto$¢ pozyciji ustala sie jako iloczyn ilosci
jednostek pomnozonych przez cene jednostkowa danej pozycji.

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym Przedmiarze Robét stanowig szacunkowg ilos¢ kazdej
kategorii robdt, ktdre bedg prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaty podane w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilosci robét
wskazanych pod jakakolwiek pojedynczg pozycjq w Przedmiarze Robot lub, Ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod
wzgledem wielkosci od ilo$ci podanych w Przedmiarze Rob6t.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych
7.1.2.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzgledniaC wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania skftadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa
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zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych tg pozycija.
Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce powinna migdzy innymi obejmowac:

koszty Dokumentacji Wykonawcy

koszty robocizny do wykonania danej pozyciji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac

koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezpo$rednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy
koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robot

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych

koszty czynno$ci geodezyjnych

koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektdéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i
roboty przed deszczem, storncem, mrozem i inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacii ruchu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkdw i drég objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

koszty badar jakosci materiatow, rob6t i prob odbiorowych, koszty Préb KoAcowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad (Okres gwarancji) oraz = w
okresie Rekojmi oraz koszty czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad (Okresie gwarancji).
koszty czynno$ci geodezyjnych

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
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energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, i inne.

e koszty ogolne przedsigbiorstwa,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez umocnien $cian
wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do wykopdw i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz
odcinkéw robot) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggtosci pracy istniejacych systemow,

e Kkoszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

o  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e innych czynno$ci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych rob6t.

7.1.2.2. llosci robot

lloci rob6t w poszczegélnych pozycjach przedmiaru zostaty podane po to, aby da¢ wykonawcom wspéing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robodt podanych w Przedmiarze Robét lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Rob6t podaja poszczegoine ST.
7.2.  Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogoélne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiardw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.
Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przyszitych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegéfowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegolnione i dopuszczone w obowigzujgcym

Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skroty w Przedmiarze Robot
nalezy rozumie¢ nastepujaco:

em metr
o szt sztuka
o m? metr kwadratowy
e m metr szescienny

e kpl. komplet
o Dz $rednica zewnetrzna
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e DN $rednica nominalna.
7.2.2.2. Zasady okreslenia ilosci robét

PtatnoSci za wszystkie Roboty, ktorych ilos¢ okreslono w PR jako ,ryczatt” zostang dokonane po catkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych Robét, o ile Inzynier nie postanowi inacze;.

Podstawg platnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z obmiarem szczegotowym
narastajgcym, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inzyniera oraz
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to
zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien
Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposdb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wytgacznie obmiaru robét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na pismie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych
Kontraktu, roboty te winny byé mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.
Wszystkie roboty nie wymienione szczegotowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia,
uznane zostajq jako ujete w cenie poszczegdlnych pozycii.

Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatow albo ich ilosci w
czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZzyniera.
Obmiary bedg przeprowadzane rowniez przed Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

e Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbior koncowy zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

o Odbior pogwarancyjny.
7.2.3. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kofncowej ocenie jakosci wykonywanych

Robédt, w szczegolnoéci wbudowanych materiatéw budowlanych i jakosci wykonania robét, ktére
dalszym procesie realizacji ulegng zaniknigciu bgdz zakryciu.

w
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Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Gotowo$¢ danej czesci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakoS¢ izgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoSci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosc¢
wykonanych robot:

e zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen

o technologie wykonania robot,

e parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.2.4. Odbiér robot i odcinkéw — protokét odbioru
7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru rob6t

Wykonane Roboty bedq przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie dokonanym przez
Komisje Odbiorowa. Zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z
przedtozeniem Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru Rob6t dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inzyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Kontraktem.

Inzynier wystawi Protokét Odbioru Koricowego (Swiadectwo Przejecia) po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po
dokonaniu pozytywnego przegladu przez Komisje Odbiorowa.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzujg takze dla odbioru czesci rob6t

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiajgcego

Na dzien odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ i uzyskaC zatwierdzenie dla wszystkich
Dokumentow Budowy a w tym m.in. nastepujace dokumenty:
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o Dziennik Budowy

e dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

o dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

e uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét

o protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

o Ksiega Obmiardw

o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatdw i urzadzen

o DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacii, tacznie z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych

o instrukcje obstug ii konserwacii

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania robdt z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami; o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy

e inne dokumenty wynikajace z ST oraz kontraktu

7.2.4.3. Préoby koncowe

Préby kofcowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczego6towych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koAcowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie
podstawa do wystawienia protokotu odbioru.
Przed przystapieniem do Prob Koricowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktéry pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Préby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koricowych:
Do préb koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegétowych
ST zaleznie od rodzaju rob6t a w tym w szczegdlnosci:
a) Dokumentacje powykonawcza,
b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekciji,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
e atesty higieniczne,
e dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
e inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych Wykonawca
poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
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7.2.4.4. Zakres i etapy z préb koricowych

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletno$ci i poprawno$ci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

— sprawdzenie protokotéw odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

— wykonanie prdb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie odbioru korcowego
przewidziano w poszczegéinych ST,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegolnych ST i z
zatwierdzonym programem rozruchu.

7.2.4.5. Raport z préb koncowych

Raport z Préb KoAcowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Préb KoAcowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegdlno$ci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
o protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koricowych badan, préb inspekcii,
o protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
e protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robot z Kontraktem i dokumentacjq projektowa,
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
e o$wiadczenia whascicieli gruntow, na ktdrych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony Srodowiska.

7.2.4.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukoriczone i Proby Korcowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuije sie zakoriczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu
Wykonawcy przed Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

e Protokét préb koricowych — opisany w poszczegdinych ST

e  Oswiadczenie Kierownika Budowy

o Wykaz okresowych inspekciji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekdji,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje,
konserwacije i naprawy nie mogg zaktoca¢ normalnej pracy Robdt.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robot (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukofczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych
istnieje obowigzek powiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca t. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny
7.2.5.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez uzytkownika. Odbiér ten dokonany zostanie na
podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych
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wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancji) oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot.

7.2.5.2. Dokumenty niezbedne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego niezbedne sg nastepujace dokumenty:
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét
o dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad
¢ dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie
Zgtaszania Wad oraz wynikajace ze zgtoszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarancii.

8. ROZLICZENIE ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robdt Wykonawca na zadanie Inzyniera udostepni informacje na temat
warto$ci elementdw robdt wehodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe.

8.2. Ustalenia szczego6towe

8.2.1. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat koszt catosci robot, jak okre$lono w
Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w oparciu
o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robot powinny byé warto$ciami globalnymi, stanowi¢
catkowita, wszystko obejmujaca wartos¢ Robot opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych Robét razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére moga
okazac¢ sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogdine ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z
jej wynikajace. Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan
sq réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robdt Pozycje Robét
opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone
przez Zamawiajacego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycii
Przedmiaru Robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Rob6t nalezy podaé w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zaméwienia, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu.

WartoSci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Robot winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek
przez Cene jednostkowa. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedow arytmetycznych powstatych
podczas naliczenia lub dodawania w sposdb okreslony w Instrukcjach dla wykonawcéw sktadajacych oferty.

8.2.2. Pfatnosci za gwarancje, ubezpieczenia
8.2.2.1. Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg Kontraktu ponosi
Wykonawca. Podstawe pfatnosci za uzyskanie zabezpieczen gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
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okre$lona w Wycenionym Przedmiarze Robét. Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne ptatna bedzie po
dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiajacemu gwarancji bankowych.

8.2.2.2. Podstawa pfatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca.

8.2.3. Opfaty administracyjne

Oplaty za zajecie pasow drogowych, chodnikéw oraz innych terendw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt
zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.
Koszty optat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni
w Cenach jednostkowych wykonania robét podstawowych.

Wszystkie koszty robét tymczasowych i towarzyszacych wynikajace ze spetnienia wymagan szczegdtowych ST
nalezy ujaé zgodnie z zapisami w tych ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacie Techniczne w roznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy” wydanie 2, styczen 2007r.. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

e europejskie aprobaty techniczne

e wspoine specyfikacje techniczne

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

o Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

e Polskie Normy

e polskie aprobaty techniczne
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktow prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z
poZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 {j. z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z p6zniejszymi zmianami;
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e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z pzn. zmianami);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 725 z pézn.
Zmianami);

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z p6zn. zmianami);

e Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U.2017 poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spenié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (4. Dz. U.2020 poz.282.)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55)

e Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U.2020
poz.283 ).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1437 z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;

o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z
pozniejszymi zmianami).;

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami)

o Ustawa o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U.2014 poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 poz. 858 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawy — Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r poz. 1843 tekst
jednolity z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, p0z.926).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.2004 Nr 140 poz. 1481 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektdw budowlanych (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr
263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U.2010 Nr109, poz.
719).

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z pdZniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143.
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. 2016 poz.806).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr
19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )
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e Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz.1966)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016
p0z.1968)

Inne:

,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy”, styczen 2013r. — zrédto:
www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujacq edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie poézniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.01 WYKOPY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VI — zlewnia przepompowni PG10.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla ETAPU V.
W zakres robét wehodzi:

e wykonanie wykopow nieobudowanych,

e wykonanie wykopdw obudowanych,

e odwodnienie wykopdw,

e umocnienie $cian wykopow

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

o przekopdw kontrolnych,

e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,

e przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgoda sa z ,Wspélnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

e budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

e gleboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

o wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

e wykop Sredni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

o wykop gfeboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg byC zgodne z wymaganiami i dokumentacjq
projektowa.
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Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
o  Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. poz.1186; z p6zniejszymi
zmianami)
o Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z pbzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materialy nie wystepujq poza wykonaniem obuddéw wykopow oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementow
e inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
e Scianki szczelne stalowe z grodzic G-62
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e agregaty pompowe,
o gtofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robot ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wiasnym zakresie.

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntéw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq — korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

odspajania wydobywania gruntow,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego,

e gtofiltréw do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,

e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
e wibromfotu do wbijania $cianek szczelnych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byC ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
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przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objeto$¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokos$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robdt,
o skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, lub rozbiérkg istniejacych instalacji podziemnych powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacija projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
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mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw panstwowych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace wode nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
-niwelacjg kontrolng robé6t ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2019 poz.1396 z
pozniejszymi zmianami).

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopdéw

Dla potrzeb budowy sieci mogg byC stosowane wykopy ciagte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre$lonego poziomu. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gteboko$ci wykopu i warunkdw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
Sciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejécie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nieprzekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozkfadanie wykopoéw

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokoSciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopow tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektdw specjalnych np. studni dla weztbw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych ). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca
siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko
wykopu.
5.4.3. Szerokos$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopéw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
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teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
$rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostroznosé
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0m. Dla przej$¢ wykonaé mostki o
szerokos$ci 0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodta $wiatta.

5.4.5. Odspajanieitransport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkow lokalnych, na ktore
skladajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagty i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz wykopu w
sposdb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujgcy obcigzenia i
uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac wystapi woda gruntowa.
W trakcie wykonanych badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci od
0,8m-3,0mp.p.t.
Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rurg, montaz zlgcz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.
W przypadku wystapienia wody na ktorymkolwiek odcinku robot wykopy nalezy odwodnic.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg
wystepowaé dwie metody odwadniania:
e metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopdw liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:
o piasek $redni-do ok. 1,0 m
o piasek drobny - do ok. 0,70 m
o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gteboko$ci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajgq ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry  wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ podstawowe dwa warunki:
- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastapié¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastapit przetom gruntu
e metoda watebna
ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wiekszych gtebokosci
odwodnienia.
W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu
poziomego $100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizacii
miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow $51mm wptukiwanych
w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowal do rzeczywistego naptywu wody w trakcie
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prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody z wykopu
nastapi pompami przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spemi¢ dwa
podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone. aby nigdy nie mogto nastapi¢ uplynnienie gruntu na
dnie wykopu

- nie nastapit przetom gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

o gtebokos$¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5¢cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i korica wykopu oraz lokalizacji studni

o dhugosc¢ ciggu

e réwno$¢ dna wykopu

e spadki dna

e rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedg wody z  projektowanych
kanatow,

e badanie wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z
warunkami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentaciji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Ocena poszczegblnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopdw oraz m2 ( metr kwadratowy )
umocnienia pionowych $cian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg
ujete w cenie robo6t podstawowych.

Jednostkg obmiarowg dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igtofiltrowej, sztuka - studzienki
potaczeniowej drenazowej oraz m-godzina pompownia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych.
Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuije:
e prac pomiarowych iroboty przygotowawczych ,
e wyznaczenia zarysu wykopu,
e odspojenia gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
e optat skladowiskowych
e utrzymania wykopu,
e przeprowadzenia niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa 1 m2wykonanego umocnienia wykopéw obejmuje:
e wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem.
Cena jednostkowa 1 sztuki instalacji igtofiltrowej obejmuije:
o  koszt zakupu, dowozu igtofiltru
e kosztinstalacji igtofiltrow
e koszt demontazu instalacji igtofiltrowej
Cena jednostkowa pompowania wody — m-g obejmuje:
o  Kkoszt sprzetu do pompowania
e Kkoszt energii zuzytej dla pompowania wody z wykopow
e  Kkoszt obstugi
e Kkoszt odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw (optata za spust, koszty renowacji skarpy
odbiornika po wykonaniu spustu do odbiornika)
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej opfacie. Ptatno$¢ za wykonanie robdt ziemnych zrealizowana bedzie po
wykonaniu elementu podstawowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki - dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaftu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaftu i wymiarow.

PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir mieszanka.
Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., p0z.266),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019., poz. 1372 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r. Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020 poz.283)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.02 ROZBIORKI

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VI - zlewnia przepompowni PG10.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach:

o kanalizacyjnych

e wodociggowych

e gazowych

e studzienek kanalizacyjnych

o studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e armatury gazowej
oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury

W _niniejszym projekcie wystepujg roboty rozbiorkowe zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych
istniejgcych drdg po trasie przebiegu kanalizacii.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
o przekopdw kontrolnych,
o zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,
e przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,
e wykopow i zasypek

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.4. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspdlnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

2. MATERIAL

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiadaC pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — Dz. U. z 2019 poz. 701 z p6zniejszymi
zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbidrek powinien wykaza¢ sie mozliwoscig — korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na whasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

W niniejszym projekcie wystepujg roboty zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych  drog

Przed przystapieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robdt z Zarzadea drog i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca skladowania materiatow rozbiorkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach
(zgodnie z ustawag o odpadach) oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym
zZwigzane oraz z wywozem, sktadowanie, utylizacja, zagospodarowaniem  odpadéw porozbiérkowych
Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptaty.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r.. o
odpadach, z p6zniejszymi zmianami.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktdrym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowaé i ogrodzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzona
jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbidrkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczaca wykonania robét i dotyczaca wykonania
zasypek.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr biezacy) rozebranego
kraweznika lub 1 m3.(metr szeScienny) zebranego humusu.
Zasady obmiaru robét okre$la ST 00.00 Wymagania ogéline.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogoéine.

Rozbiérki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przedmiarze robét ujeto rozbiorke nawierzchni.
Koszt 1 m2 rozbidrki nawierzchni obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu iflub rozbiérki,

e demontaze i/lub rozbiorki,

e  kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

e segregacja materiatdw z demontazu i rozbiorki,

e oczyszczenie demontowanych elementdw przewidzianych do ponownego zastosowania,

e oprdznienie obiektéw, urzadzen i armatury,

e  zabezpieczenie do transportu urzadzen i armatury,

o  koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiorki/demontazu w tym wszelkie optaty,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,

e uporzadkowanie budowy terenu Budowy po robotach,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

o rozbidrke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikdw i obrzezy,

¢ niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie,

e zaladunek i transport materiatéw z rozbiorki na miejsce sktadowania i utylizacji (wybrane przez
Wykonawce) lub na miejsce wykorzystania, wytadunek w miejscu skfadowania i utylizacji lub
wykorzystania,

e zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

e 0zhaczenie i naciecie pitg granic rozbiérki nawierzchni,

e rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. ( Dz. U.
Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji
sieci kanalizacyjnej.

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktdre
moga by¢ sktadowane w sposdb nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg
poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz.
93 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.01 PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VI — zlewnia przepompowni PG10.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggdw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgoda sg z ,Wsp6élnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajace warunki okre$lone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 1186; z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospdtki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiada¢ bedzie normie PN-B-
11113:1996.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i
odcinajgcych powinny spetnia¢c wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetiaé wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢c rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6tki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.

Uktadke sieci czy studni poprzedzajgq czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka
sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza z zachowaniem warunkdw nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
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Podtoze stanowi w zasadzie dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

e rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, Srednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury
mogq by¢ posadowione bezposrednio na wyrdwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

e rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

e rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobow gtebienia — w stosunku do
projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podfoza
musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna byé
zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko noéne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podioza
nalezy wyréwna¢ wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka
kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robdt nie nalezy prowadzic, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu kanalizacji,
gdyz po utozeniu rur i studni nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur Zeliwnych.
Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
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Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg, ale nie
mniejszy niz | s=0.98, a pod drogami 21,0, wedtug proby normalnej Proctora (do gtebokosci 1,20m ). Na wiekszej
gtebokos$ci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczonych ( zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Ponadto, jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie nadajq sie do zastosowania jako materiat nasypowy,
moze by¢ konieczne zastosowanie jednego z nizej wymienionych zabiegow:

- dostosowanie wilgotnosci,

- Zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiatami,

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie,

- zabezpieczenie odpowiednim materiatem,

- utozenie warstw drenujgcych

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntu na grunt G1.

Bezposrednio nad strefg rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie(UZ). Wypetnianie i zasypywania wykopu powinno nastepowac warstwami o grubo$ci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczeristwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwo$é odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca o grubosci od 0,30m do 1,0m nad wierzchotkiem rury musi by¢ zageszczana za pomocg
$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5KN). Srednie lub ciezkie uderzenie zageszczajacego wolno
stosowac dopiero po przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczanie gruntu nad rurg za pomocg urzadzen kafarowych
czy tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli podczas budowy mogg wystapi¢ obcigzenia przekraczajace
normalnie wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciezkich maszyn budowlanych,
nalezy dokonaC obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Szczeg6lnie nalezy zadbaé, aby
zagesSci¢c  zasypke w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyska¢ wymagane projektem zageszczenie.
Elementy umocnienia powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe bylo catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczeg6lnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gteboko$ciach
w gruntach spoistych i nawodnionych.
Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :

o warstwy ochronnej rurociggu o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch  przewodu,

o warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

o etap Ill - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan

$cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbidrka umocnien scian wykopu. Rozebranie umocnier Scian powinno nastepowac z zachowaniem
ostroznosci- rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie wykopu.
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5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiarow podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

* 10 cm- dla wymiardw zasypek w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ciowe i odbiér robdt powinien by¢é wykonany zgodnie z normami wyszczegoinionymi w punkcie
10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych;
e kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw kruszywa
o kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia;
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm;
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugo$ci 100m,
e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
e badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje si¢  za wykonane
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWiORB
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,

e uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni, uformowanie |
zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyrdwnaniem,

e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,

e oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.
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Roboty zwigzane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegajg odrebnej zapfacie.

Ptatno$¢ za wykonanie warstw podsypki oraz
podstawowego zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002
PN-B-11111:1996
BN-71/B-8932-01
PN-B-11112:1996
PN91-B-06714-15
PN86-B-06712

BN-84/6774-05
PN-EN 14364

N-1SO 25780

Inne dokumenty

zasypki zrealizowana bedzie po wykonaniu elementu

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych

konstrukcjach oporowych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
BezciSnieniowego  odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasycone;
zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacii
deszczowej i sanitarnej -Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych widéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do
instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z

pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z

poZniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.02 ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VI — zlewnia przepompowni PG10.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
W zakres robot wchodza;

o utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym

e montaz studzienek rewizyjnych

e prdba szczelnosci przewodow

e usuniecie ewentualnych usterek

e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedag prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowej.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sq z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
Sie¢ kanalizacyjna ogéinosptawna

1. Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow bytowo -
gospodarczych, przemystowych i odpadowych.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej - sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekow deszczowych

3. Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

4. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

4.2. Przylacze kanalizacyjne — przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktéry przeznaczony jest do
odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi gtownej do granicy posesji dziatki
prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na dziatce prywatne;.

4 3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych
odprowadzenia ich do odbiornika.
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5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

5.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

5.4. Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzaca do zbierania wéd
deszczowych z nawierzchni utwardzone;

6. Elementy studzienek

6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

6.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

6.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-
1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwato$ci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm paristwowych.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢ ze Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
$wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty (alternatywnie):

e ruryPVCSNS8

e rury stalowe dla rur ostonowych
Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:

o dla przykanalikow grawitacyjnych - rury PVC SN8,
Materiat z ktérego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie
gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz Sciekéw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspétczynnik
W10 oraz powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.

2.2.1. Rury PVC
Dla wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej proponuije sie zastosowanie rury PVC SN8.
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Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC SN8.
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wiasciwosci rur i ksztattek:
e potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
e powierzchnia zewnetrzna gtadka
e struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci)
o sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury powinny by¢ taczone na uszczelke o $rednicach:
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢é podane nastepujace
podstawowe dane:
e czynnik transportowany
e nazwa producenta
e rodzaj materiatu
e Oznhaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
e grubo$¢ Scianki w mm
e data produkcji: rok -miesigc-dzien
e obowigzujacq norme

2.2.2. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat, z ktérego majq by¢ wykonane elementy studzienek, musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie Sciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHa, HoS, CO i COy).

2.2.2.1. Studnie betonowe ®1000mm

Studzienki wykonane bedg z elementéw prefabrykowanych betonowych (facznie z dnem i korytem
przeptywowym) faczonych na uszczelke gumowa, z kineta z betonu, stopniami ztazowymi z pretow
stalowych ocynkowanych lub w tworzywowe;j otulinie antyposlizgowej, porecza chwytng z preta stalowego
ocynkowanego , kregiem zwezkowym. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917.
Do produkcji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

e beton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o wic < 0,45

e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywa grube tamane bazaltowe

e mrozoodporno$¢ F50

e nasigkliwo$¢ max. 5 %

e wodoszczelnos¢ W10

e uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie Sciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych

(CHs, H2S, COi COy).

e plyta pod studzienke z betonu C12/15
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

e PN-EN 197-1:2012;

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005

e PN-EN 12620+A1:2008

e PN-EN 206-1:2003

e PN-B-03264:2002;

e PN-B-03264:2002/Ap1:2004
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Elementy studzienek DN 1000 mm:

Ptyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Ptyta musi by¢ min. o 0,1 m wieksza od Srednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przej$cia szczelne przez $ciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o diugosci 30
cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane
drabinkowo w odlegto$ciach pionowych co 25 cm- 30cm.

Krag zwezkowy asymetryczny z porecza chwytng wykonang ze stali ocynkowanej

Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.
Wtaczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomoca wktadek in-situ .

Witaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.3.3 niniejszej ST.

Studnia powinna posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokoSci réwnej ¥ $rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢m,
0 Srednicy min. 0,10m wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej
gr. 15cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokot wiazu zastosowac ptyte zelbetowg o gr.
0,20m i szeroko$ci 1,0m z betonu klasy C35/45

W przypadku wystepowania réznicy rzednych, miedzy rzedng odptywu i doptywu kanatu
sanitarnego w przedziale 1,0+4,0m nalezy zastosowac fajke ,zewnetrzng”. W studniach
kaskadowych rury przed zabetonowaniem nalezy owingc¢ folig..

2.2.2.2. Studnie tworzywowe 425 mm

Elementy studzienki tworzywowej 425 mm :

kineta z PP

rura trzonowa (karbowana) @ 425 mm

rura teleskopowa @ 425 mm

teleskopowy adapter do wtazu

zelbetowy pierscien odciazajacy

wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST

Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do potgczen, muszg wykazywac
odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg posiadaé aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Studnie tworzywowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000

2.2.2.3. Wlazy kanalizacyjne

Wiazy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe zeliwne o $rednicy:

DN 600 mm — w przypadku studni betonowych @1000mm
DN 425 mm - w przypadku studni tworzywowych @425mm
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Wiazy studzienek muszg by¢: niewentylowane, z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia
klasy D-400, nieklawiszujace, z wkiadkg gumowa i zabezpieczeniem antywtamaniowym, z pierscieniem
odcigzajacym.

Wtazy w terenie nieutwardzonym muszg by¢ wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach
1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obcigzenia klasy D-250.

2.2.2.4. Inne materiaty

o korki zamykajace dla przytaczy

o tuleje kotnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11 z kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301)

o betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej
C8/10, C12/15, C16/20

o stal zbrojeniowa - wkasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06

o wkladki ,in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych

e zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury

Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte

na catej diugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu Przy uktadaniu wigzek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywaé na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sq sktadowane luzem
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadaC naprzemiennie. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych
Srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi, przetaczanie i
wleczenie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni€ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Utozone warstwy rur nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomi¢ np. klinami. Przy sktadowaniu
bez uzycia przektadek drewnianych, rury nalezy uktadac¢ tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg fgcznikow
oraz bosych kofAcow rur.
Jezeli podczas transportu rury ulegty deformacii, nalezy przesungg¢ kliny drewniane.
Tam gdzie powierzchnia, na ktorej sktadowane sg rury jest nierbwna, nalezy stosowaé elementy zapewniajace
wystarczajaca powierzchnie nosng np. drewniane kantowki. Szerokos¢ powierzchni powinna wynosi¢ o najmniej
20 cm.
Rury powinny byé magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koricowkami — kielichami. llo$¢
warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

o dla Srednicy 200mm- 400mm- 4 warstwy

e dla Srednicy 160mm- 5 warstw

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
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2.3.3. Wlazy kanatowe, stopnie, wpusty

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy moga byé
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
do uktadania kolektorow
do posadowienia studzienek
Sq to:

— zawiesia pasowe

—  zuraw budowlany samochodowy

— koparka przedsigbierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu

— weciggarka mechaniczna.

— urzadzenie do wykonywania przeciskow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatdbw w bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
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Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajgce poza
skrzynie fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport prefabrykatow

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
zZtaczy betonowych oraz catych elementdw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi Srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. | taczy¢ tasmaq stalowa.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wymagania podstawowe dotyczace warunkow wykonania sieci kanalizacyjnej okre$lone sg w Ustawie Prawa
Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodow powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, zachowujac wymagane
odlegto$ci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociagéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
o Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimaine predkoSci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s.
o Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu.
e  Gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.
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e Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury nalezy
uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi€¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podnoénikéw i wciggarek. Nalezy uzywaé sprzetu
pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparkg, z uwagi na
mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Proba szczelnoSci projektowanych rurociagdw:
W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje préb:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.
Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6
Préba szczelno$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnoSci na eksfiltracje.
Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sgq one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i wciggarek. Do montazu rur nalezy uzywaé
sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi
na mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Rury PVC montowa¢ zgodnie wytycznymi producenta.
Rury uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypemi¢ materiatem podsypki,
ktéry nastepnie nalezy wyréwna¢ w taki sposob, by jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu posypki powinna byé niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenie rur i ich potaczen kielichowych.
taczenie rur polietylenowych moze sie odbywa¢ z pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca zgrzewania
elektroporowego, za pomocq ksztattek elektrooporowych.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
o trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
e  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°).
Przytacza z kolektorem nalezy potaczy¢ za pomoca;
e bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm
e poprzez tréjnik 200/160
Przytacza zakoniczone beda;
e studnig tworzywowg &425mm
e za$lepkq PVC @160mm - na granicy dziatki

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o studzienki przelotowe powinny byé¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatbw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100m) lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
o wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0$ w o$ (w studzienkach krytych),
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e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
e studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentaciji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy wykonac¢ regulacje poziomu géry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.
Na rurociggach ttocznych nalezy lokalizowa¢ studnie w sposéb nastepujacy :
- W najwyzszym punkcie rurociggu ttocznego — studnie z zaworem odpowietrzajgco — napowietrzjacacym.
- studnie rewizyjne dla umozliwienia rewizji, czyszczenia rurociggu ttocznego oraz spustu zawartosci .
- studnie rozprezna przed wlotem do kanatu grawitacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w STWiORB oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
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e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,
e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :
e m - dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej
e m - dla wykonania przytacza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z
niniejszej ST
e sztuka - dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozpreznej itp.
e sztuka - wykonanego podwieszenia istniejacego uzbrojenia ,
e odcinek — wykonanej préby szczelnosci
e sztuka - w budowanej armatury lub ksztattki
Zasady obmiaru robét okresla ST 00. Wymagania ogoine.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowe;j.
Sposdb obmiaru:
e rurociagi grawitacyjne w m — dtugos¢ odcinkdw w miejscu wiaczenia do istniejacej kanalizacji ustala sie
w metrach, mierzac dtugos¢ kanatbw na osi z potrgceniem komdr oraz studni rewizyjnych
nadbudowanych na kanale istniejacym (pomijamy odcinek od osi do $ciany zewnetrznej komory/studni
juz istniejacej). W przypadkach budowy odcinkéw nowych dtugo$¢ kanatu mierzona bedzie do osi
studzienek rewizyjnych.
e rurociggi ciSnieniowe w m — pomiar dtugosci w osi rurociggu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakorczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610/2002, PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

— zbadaniu szczelnoSci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizacji cinieniowej),

— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
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Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

— 0,15 1/m2 dla przewodéw

— 0,21 /m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami

— 0,41 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru cze$ciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny koficowy
Badania przy odbiorze polegajq na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
—  zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
—  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
—  zbadaniu protokétéw odbiordw prob szczelnoSci.
Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koricowego dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbidr robét zanikajgacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST.

. Cena jednostkowa 1 mb wykonania kanalizacii (sieci) obejmuje m.in.:

e zakup, zafadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i skladowania wszystkich materiatow w tym
materiatdw pomocniczych,

e  zabezpieczenie i 0znakowanie terenu robét,

e wykonanie zabezpiecze wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie kiadek i przejs¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanatu,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania rob6t ogrodzen, optotowan itp.

e zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzer robét,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

o wpiecie do istniejacej kanalizacji,
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e wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

e oznakowanie trasy rurociagu,

e wywlz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru).

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

e przylaczenie kanatow,

e dowiezienie materiatbw do umocnien $cian wykopow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiaréw, ,

e odwiezienie materiatow z rozbiorki posegregowaniem i oczyszczeniem,

e odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,

e wyréwnanie terenu na trasie wykopu,

o brakujace odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,

e dowdz niezbgdnych materiatow wraz z kosztami zakupu i transportu,

e usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),

zasypanie istniejacego uzbrojenia,

o optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
¢ inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

O O O O

Il. Cena jednostkowa wykonania 1m przytacza obejmuje m.in.:

e zakup, zafadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i skladowania wszystkich materiatéw w tym
materiatbw pomocniczych,

e zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét,

e wykonanie zabezpiecze wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drég, przywrécenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przytacza,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania rob6t ogrodzen, optotowan itp.

e zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen robét,,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

o wpiecie do istniejacej kanalizacji,

o optaty za nadzér przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,
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wykonanie ewentualnych rur ostonowych,,

wywoz $ciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru),

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania

wykopow,

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),

dowoz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
o odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

O O O O

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

o optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,
oraz inne czynno$ci wymagane dla wykonania Robot zgodnie z ST oraz Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania catosci robot

zwigzanych z Kontraktem.

10.
10.1.

1.
2.

No ok w

10.
1.
12.
13.
14.
15.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

PN-H-74086

BN-88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-08
BN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-99/B-10729
PN-68/B-06050

PN-76/B 12037/90

BN-62/6738-
03,04,07

PN-EN 752-1/2000

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01

PN87-B-01100

PN86-B-02480

pieszego i kotowego

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okre$lenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.
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26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
95.
56.
o7.
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PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001

BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251

PN-EN 12889/2003

PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01

BN-82/6753-04
PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002

PN-EN 476/2001

ETAP VI - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materialy kamienne. Kamien famany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okre$lenia
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016
poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

o Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z p6zniejszymi zmianami),

o Instrukcja techniczna GUGIK G-3 - Geodezyjna obstuga inwestyciji.

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

e Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw 1995 nr 25 poz. 133 rozdz. 6).

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz.1396; z pdzniejszymi
Zmianami),

o Ustawa z dnia 18.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.05 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VI — zlewnia przepompowni PG10.

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWOIR sg wytyczne i ustalenia dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem robot
odtworzeniowych nawierzchni jezdni, po wykonaniu robot liniowych zwigzanych z budowg sieci i przytaczy
kanalizacyjnych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem:

Odtworzenia nawierzchni drog, po robotach liniowych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
oraz Projekt sktadu mieszanki betonu asfaltowego.

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe

Roboty ziemne

Po projektowane nawierzchnie placéw przepompowni oraz pod fundamenty stupkoéw ogrodzenia, nalezy wykonaé
roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne.

1.5 Informacje o terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg utwardzone nawierzchnie drog bedacych wtasno$cig gminy
Kleszczewo.
Drogi bedace w zarzadzie Gminy Kleszczewo: sqto drogi bitumiczne oraz drogi 0 nawierzchni ttuczniowe.

Warstwy odtworzenia drogi gminnej bitumicznej (do kategorii KR2) :

e warstwa $cieralna- beton asfaltowy z zabepieczony przed przenoszeniem spekan
z warstw nizszych siatkq wzmacniajacq (odtworzenie na szeroko$ci wykopu tacznie

z odsadzkami L=2,2 m - dla sieci , 2,10 m dla przytacza) z AC8S grubosé 5¢cm,
e beton asfaltowy —warstwa wigzaca — AC11W grubos¢ 7cm,
e warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0-31,5mm grubos$¢ 20cm

Warstwy odtworzenia drég gminnych ttuczniem:
e nawierzchnia z thucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) grubo$é10cm,
e podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm grubos¢é 10cm

Nawierzchnie z ttucznia nalezy odtworzy¢ na calej szeroko$ci istniejacej drogi. Nalezy zastosowac tluczen gr.
10cm — po $ladzie wykopu, tluczen 5cm — do szerokosci istniejacej drogi.
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Warstwy odtworzenia drogi gmnnej o nawierzchni z pozbruku :

Kostka betonowa grubo$¢ 8cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubos$¢ 6¢cm
chudy beton grubos¢ 20cm
warstwa podbudowy zasadniczej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0 — 31,5mm) grubos$¢ 12cm
grunt stabilizowany cementem grubos$¢é 15¢cm

1.6 Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

1.7 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywac w
powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(1) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (skroét)

(2) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania
0golne

(3) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.05 Drogi

(4) WT — Warunki Techniczne (skrot)

(5) mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna kruszywa i lepiszcza asfaltowego

(6) beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym
lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie

(7) warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdow i czynnikéw atmosferycznych

(8) warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdow i czynnikéw atmosferycznych

(9) warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowag,

(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztaftem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

(11) krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki
dla pieszych od jezdni

(12) fawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt

(13) op6r — element tawy na zewnetrznej stronie kraweznika

(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces
skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreSlong
gfebokosc

(15) ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm

(16) nawierzchnia tluczniowa— jedna lub wiecej warstw z tfucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwos$ci zapewniajgce ro$linom prawidtowy
rozwoj
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2. MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogéine okresla ST 00.00
2.2 Wymagania szczegotowe
2.2.1 Kruszywo
Piasek i zwir

Piasek i zwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypetniania spoin musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620.

Na podsypke pod utozenie kostki brukowej zastosowaé piasek 0/5 mm.

Do wypetniania spoin przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003.

Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni powinna mie¢ optymalne uziamienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
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Skfad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
kwa(c)jizlfg c 'ednnoa\L/\:/va:resrtzv(\:/g\r/]\::l1 lub warstwa dolna
h sitaWy J warstwa gorna nawierzchni
o 9t dwuwarstwowej
nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a1 b1 a b

50 - - - 100
20 - - 100 67
4 86 64 65 30
: 68 47 49 19

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej na wykonanie nawierzchni zwirowej, musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

— 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

— 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
Kruszywo famane
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDIM..
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.2 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonu o $Scisle okreSlonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkciji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nalezy stosowaé beton odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206-1.

— wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach 3,5+5,5 Mpa

— wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach 6,0+9,0 MPa

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%

— mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, nie wigcej niz 20%

Sktadniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ].
Do wykonania robot nalezy stosowac betony klasy, co najmniej:

— € 8/10 - na podbudowe pod kostke brukowg

— C12/15 - do wykonania taw pod krawezniki

— € 16/20 - do wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzenia

Cement

Do produkcji mieszanki chudego betonu, nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 197-1:2002:

— portlandzki CEM | klasy 32,5 N

— cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N
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— cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N
— cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— piasek, zwir, mieszanke, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego - zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043

—  kruszywo tamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26]

—  kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm

—  Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

—  Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-EN 1744-1:2010.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg byC stosowane preparaty pielegnacyjne posiadajace
aprobate techniczna.

2.2.3 Siatka wzmacniajaca

Siatka do stabilizacji podtoza pod nawierzchnie drogowe, wzmacniajaca z wiokien szklanych o wytrzymato$ci na
rozcigganie pow. 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %.

2.2.4 Zaprawa

Zaprawa cementowa

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1i z piasku wg PN-EN-13139.
Podsypka piaskowo-cementowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:
— piasek o wskazniku réznoziarnistosci U = 5
— cement portlandzki klasy ,32.5" odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]
— woda odmiany “1” odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosc¢:
— po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,
— po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa
Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka powinna by¢ wykonana bez $rodkdéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C.
2.2.5 Ttuczen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

Kruszywo tamane zwykte — tluczen betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112
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2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/20 mm i
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm nalezy stosowac:

— asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkdw polskich

— kruszywa famane zwykte lub tamane granulowane (piasek tamany, mieszanka drobna

granulowana, grys) wg PN-EN 13043

— zwir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

— grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

— wypetniacz mineralny wg PN-EN 13043

— Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy $cieralnej)

Warstwa wigzgca
Mieszanka na warstwe wigzacg z BA 0/20,0 mm ma spetnia¢ nastepujace wymagania:

— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 600C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka -
nie mniej niz 8,0 kN
— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach jw. - 4,5+8,0 % (v/v)
— wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. - nie wigcej niz 65,0+80,0%
Warstwa Scieralna
Mieszanka na warstwe Scieralng z BA 0/12.8 mm powinna spetniaC nastepujace wymagania:
— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka -nie mniej
niz 5,5kN
— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w probkach jw. - 1,5+4,5 % (v/v)
— wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. - nie wigcej niz 75,0+-90,0%

2.2.7 Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢ wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiada¢ aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

(1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
— dhugos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm
— grubos¢ +50mm
(2) wytrzymato$c¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,50”
— 35MPa, dla klasy ,35”
(3) odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1.
(4) nasigkliwosc zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekraczac¢ 5%,
(5) Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , okreslona stratg
wysokoSci, nie powinna przekracza¢ wartoSci:
— 3,5mm, dla klasy ,50”
— 4,5mm, dla klasy ,35
(6) szorstkosc, okreslona wskaznikiem szorstkoSci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
(7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny byc¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
100



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

(Uwaga: Dopuszczalne sq naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam (powstajg w
wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wiqgzania i twardnienia), naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Do wykonania robédt nalezy przyja¢ kostke:

— gruboci 8 cm, prostokatng koloru czerwonego

—  grubosci 8 cm, prostokatng koloru szarego

—  grubo$ci 6 cm — na uzupetnienia przy odtwarzaniu istniejgcych chodnikdw

2.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzezg muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania ktdre
zobowigzany jest producent tego typu prefabrykatow

Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatow, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub
Swiadectwo jakoSci.

Beton, z ktdrego wykonane bedg prefabrykaty musi spetnia¢ wymagania:

— klasa betonu nie nizsza niz B 30
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4.0 %
— mrozoodpornos¢ ni nizsza niz F 150

Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne, jednowarstwowe, gatunku | o wymiarach:

— Sciete 20x30 cm

— proste 12x25 cm
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.
Dopuszcza sie stosowanie kraweznikdéw wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM
lub Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii.

Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 6 cm i wysokosci 20 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM lub
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

2.2.9 Zielen

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 ,Zielen”

Nasiona traw

Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”

Nawozy mineralne

2.2.10 Inne materiaty

—  masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.
—  preparaty powtokowe wg aprobat technicznych
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— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna, folie z tworzyw sztucznych i widkniny, do
pielegnacji nawierzchni

— emulsje asfaltowe o wiasciwoSciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99”, IBDIM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa S$redniorozpadowa,
asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw.

2.3.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogoine zawiera ST 00.00
2. 3.2 Wymagania szczegoéfowe

Mieszanka betonowa

— Mase betonowg nalezy transportowaC $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaC dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. przy temperaturze +15°C
— 70 min. przy temperaturze +20°C
— 30 min. przy temperaturze +30°C
— Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.

Cement

Transport cementu i przechowywanie muszg gwarantowac ochrong przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé¢ 3 miesiecy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do wbudowania. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiadac certyfikat zgodno$ci.

Kruszywo

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ttuczen

Ttuczen moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Siatka wzmacniajgca

Siatke przewozi¢ samochodami dostawczymi. Sktadowa¢ warstowo w pomieszczeniach chronigcych materiat
przed nadmiernym nastoneczneniem.
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Kostka betonowa brukowa

Kostke nalezy pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajow
i gatunkow. Nalezy je uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Wypetniacz wapienny

Inne materiaty
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z WT Ema-99

Emulsje asfaltowe

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny byé przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawieraC resztek innych
lepiszczy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
3.2 Sprzet do robét

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:

— frezarki drogowej wyposazona w system odpylania (frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i
zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu, Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie,

—  ukfadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  skrapiarki,

—  walce lekkie, Srednie i ciezkie, walce stalowe gtadkie, walce ogumione,

— szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze i skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,

— samochody do transportu betonu,

—  przewozne zbiorniki na wode,

—  betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,

—  wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne,

—  watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
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4.2 Srodki transportu do rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z PZJ, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéline
5.1.1 Odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejacej nawierzchni na wigczeniu.

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrocié uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku
kraweznikow zniszczonych zastapic je kraweznikami nowymi.

Nowe krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikow istniejacych.

Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejacg nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaktad”.

Gérna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gdérng powierzchnig nawierzchni
istniejace;.

W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzezy i kraweznikow, nalezy
wykorzysta¢ materiat z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych materiatow na nowe.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedzie nawierzchnia bitumiczna drdg i gminnych Przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy:
—  krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przycigC pita mechaniczng , posmarowac krawedzie
istniejacej oraz brzegi armatury emulsja kationowa, szybkorozktadowa w ilosci 0.7kg/m?
— szeroko$¢ pasow i przekroj konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiajacym.

Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR3, natomiast odtworzenie
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2.

Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.4.

Nalezy dla kazdej z warstw stosowaé przewigzania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo).

5.1.1.3 Nawierzchnia ttuczniowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ beda drogi gminne o nawierzchni ttuczniowe;.

Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni nalezy zinwentaryzowa¢ rzedne wysokosciowe istniejace;
nawierzchni jezdni w celu ich odtworzenia. Odbudowe nalezy wykonaé na dtugosci i szerokosci wykopow.
Odtworzenie nalezy wykona¢ z ttucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) — grubo$¢ 10 cm,
na podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm — grubo$¢ 10cm

5.1.1.4 Nawierzchnia z pozbruku

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ beda drogi gminne o nawierzchni z pozbruku.
Drogi gminne z pozbruku nalezy odtworzy¢ nastepujaco:
- kostka betonowa grubo$¢ 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej —grubos¢ 6 cm,
- chudy beton- grubos¢ 20 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 — grubo$¢ 12cm,
- grunt stabilizowany cementem
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5.1.1.5 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdéw na posesje nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejacego
obramowania:
— kraweznikiem betonowym 20x30 c¢cm na fawie, na podsypce cementowej grubosci 3 cm, spoiny
wypei¢ zaprawa cementowa.
Kraweznik nalezy ustawi¢ na fawie z oporem, z betonu klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju
poprzecznego ok. 0,198 m?, pod tawe wykonac rowek.
— opornikiem 12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
— obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na tawie z betonu klasy C 12/15, pod tawe
nalezy wykona¢ rowek
— obrzezem z kostki granitowej na podsypce piaskowej grubosci 5 cm

5.1.1.6 Odtworzenie wjazdéw na posesje

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagesci¢ i wyprofilowac podtoze.
Nawierzchnig nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac.

Przyjeto nastepujace warstwy:

- kostka betonowa grubo$¢ koloru czerwonego .8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubos¢ 6 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — grubo$¢ 15cm

Poszczegoine warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , nalezy dostosowac do
istniejacych.

Odtworzenie chodnika

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Nawierzchnig chodnika nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac i catej szerokosci chodnika.
Warstwy odtworzenia chodnika:

- kostka betonowa- grubo$¢ 8cm koloru szarego ,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubo$¢ 6 cm

- podbudowa - stabilizacja cementem C1,5/2 — grubo$¢ 10cm

5.1.2 Tereny zielone

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) potozy¢ warstwe humusu o
grubosci 15 cm i obsiac trawa.

5.2 Wymagania szczegoétowe

5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podfoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach robdt ziemnych podioze powinno spetniac wymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podfoza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosSnosci
podtoza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
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Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie nalezy wykonywa¢ recznie przy uzyciu sprzetu podrecznego. Sciety grunt powinien byé wywieziony
na odktad lub moze by¢ wykorzystany w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00 na powierzchni placow manewrowych, zjazdu i
drogi dojazdowej oraz Is > 0,97 na powierzchni chodnikéw wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowaneqo i zageszczoneqo podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.2. Podsypka

Uktadanie podsypki

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych
robét.

Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem zatozonym w Dokumentacii
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usungg btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach
ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu
nie powinna rozni¢ sie od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczeniem do
wspotczynnika Is=1,0.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnig z kostki
brukowej grub. 8cm na wjazdach do poses;ji.
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5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu s uwzglednione
w Robotach ziemnych.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie 0 jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jedne;
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé¢.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0 okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia
wtdrnego E,, do pierwotnego Ey, ktdry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.4 Podbudowa betonowa

Uktadanie podbudowy

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Podbudowy z chudego betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 ¢cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubo$¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
Inzyniera.
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Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaC jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalinej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda ). Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartoSci.
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerokosci koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;.
W poczatkowe] fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gteboko$¢ okoto 1/3 jej
grubosci.
Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do
ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowe] wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymatoSci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.
Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu:

— geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspdtczynniku wodoprzepuszczalno$ci

poziomej i pionowej
— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zakonczeniu procesu wigzania poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

— skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng

— przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr

— przykrycie matami lub wtokninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni

—  przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnaciji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktorg przedstawi Inzynierowi do
akceptacii.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;

— doborze optymalnej ilosci asfaltu
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— okresleniu wifasciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej i porownaniu uzyskanych wynikow z
wymaganiami podanymi w ST

Wytwarzanie mieszanki betonu asfalfowego

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentéw asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosic z asfaltem D50/70 160+175°C.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe wigzacq powinno byé oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna by¢ skropiona
emulsjq asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie skropienia
emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikdw, wlazdw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowg lub innym
materiatem uszczelniajacym, uzgodnionym z Inzynierem.

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnig nalezy sfrezowa¢ do gltebokosci, szeroko$ci i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
— nalezy usunac¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie
— przy frezowaniu poszczegdinych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm, przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wigkszy uskok, ale przy gtebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania
— krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte
Do frezowania warstwy S$cieralnej przed utozeniem nowej warstwy, nalezy uzy¢ frezarek sterowanych
elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi.

Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz + 10°C.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Whbudowanie i zageszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikow i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badar kontrolnych przez Inzyniera.
W przypadku odtwarzania nawierzchni, ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem
do odtwarzania warstwy nawierzchni.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od:

— 0d 1400 C do 170° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50

— 0d 135° C do 165° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposob ciagty, bez przerw, uktadarkg z
witaczong wibracja. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace mieszanke powinny by¢é podgrzane przed
rozpoczeciem Robdt.
Roboty powinny odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia
powyzej +10°C). Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna byé zgodna z zaprojektowang szeroko$ciag pasa.
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Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi i ogumionymi.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130°C

— dla asfaltu D 70 125°C
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy >
98,0 %.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej 0 15 cm. Ztagcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.
Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i
parkowania jakichkolwiek pojazdow.

Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usungé mechanicznie, nalezy
usunac recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie emulsjq kationowg nalezy
wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Nadmiar
emulsji nalezy bezwzglednie usungé. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawiC przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji.
W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywa¢ sie jakikolwiek ruch kotowy, do czasu uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnig, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg Sredniorozpadowa w ilosci 0.5+0.7 kg/m?, a utozenie
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowg w ilo$ci:

— 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy

— 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami podbudowy i $cieralng
UtoZenie nastepnej warstwy moze nastapi€ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ sie w przedziale 20 do 40°C.

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Ulozenie kostki brukowej

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zaakceptowania propozycje ksztattu, wymiardw, barwy i inne cechy
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozyciji, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+-3 mm.

Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.)

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym do ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypetnione
piaskiem na petng grubo$¢ kostki.
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Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podiuznych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jq w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

5.2.7 Nawierzchnia ttuczniowa

Whbudowanie i zageszczenie nawierzchni ttuczniowej

taczna grubo$é nawierzchni thuczniowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢é zageszczane przej$ciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie wiekszym niz 30 kN/m. Zageszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢
sie od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy pod kotami walca przestajq sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okofo 40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttacza sig w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie uznaje sie za zakoAczone, jesli nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczenia kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
skraplania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢c ma odcinku prébnym.

Utrzymanie nawierzchni tuczniowej

Nawierzchnia ttuczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow pielegnacyjnych.
Powstajgce koleiny, zagtebienia i wyboje usuwac na biezgco.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usung¢ je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojow lub kolein ttuczniem o takich samych wiasciwosciach w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomocga rowniarek i zageszczeniu.

5.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki

Krawezniki betonowe ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawq
cementowa.

Pod krawezniki wykona¢ tawy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny byé
wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inzyniera.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda,

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikow
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéow.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.
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Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m
szczeliny nie powinny by¢ wypetnione.

Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypetnione zaprawa cementowa,
nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm lub dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy.

5.2.9 Tereny zielone

Humusowanie

Przed przystapieniem do robot zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roélinnej
dostepnej w rejonie robot i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w
sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna

dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim nawozem.

Teren pod humusowanie powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu istniejgcego, gazonéw lub kraweznikdw o
ok. 10+15 cm - jest to miejsce na roz$cielenie humusu.

Humus nalezy rozScieli¢ rowng warstwa oraz starannie wyréwnac.

Wysiew traw

Nasiona traw wysiewa¢ po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia zwilzy¢, a
nasiona nalezy wysiac recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia.
llo$¢ nasion do wysiania na 1 m? terenu — wg zalecer wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to okoto:

— od 1do4 kg na 100 m2 na terenach ptaskich

— wiloSci 4 kg na 100 m? na skarpach
W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste i wykonywane, co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m? na dobe (w okresie suszy
nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Pielegnacja trawnika

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysoko$ci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy
wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca
sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz”.

Skfadniki mineralne (nawozenie) muszq by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosowac
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac je recznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

5.2.11 Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

Kolejno$¢ robot do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1 Kontrola jakosci

6.1.1 Podbudowy

Podbudowa z kruszywa

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwéch punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, lub wg zalecen Inzyniera.

Podbudowa betonowa

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ betonu okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w recepcie z
tolerancjg + 10%, - 20% jej warto$ci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaling proba Proctora (metoda
1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie chudego betonu:

po 7 dniach 3 prébki na 100 m2

po 28 dniach 3 prébki na 100 m2

Oznaczenie nasigkliwosci i mrozoodporno$ci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera.

6.1.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej nalezy przedtozy¢ Inzynierowi recepture do
zatwierdzenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wyniki badar sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne z receptq laboratoryjng. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wtasciwosci mieszanki nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla, wyniki powinny by¢
zgodne z recepty laboratoryjna.

Warstwa asfaltobetonowa

W ciggu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do weryfikacji, co najmniej 1
prébke na 120 mb wykonanej nawierzchni.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Warstwa powinna by¢ réwno cieta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem.

Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
— szeroko$¢ warstwy w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi
— prawidtowo$¢ wykonania ztacza podtuznego i poprzecznego, sprawdzenie polega na ogledzinach,
ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane
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— wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wigzacej
powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i wyruszen

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Nawierzchnia tuczniowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki ttuczniowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.1.3 Tereny zielone

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— grubosci rozécielonego humusu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2 Badania i pomiary

6.2. 1 Podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podbudowy betonowej:

—  szeroko$¢ warstwy co20m
—  réwnos¢ podiuzna co20m
—  réwnos¢ poprzeczna co20m
— spadki poprzeczne co20m
—  rzedne wysokoSciowe co20m

—  grubo$¢ warstwy podczas budowy i przed odbioremw 3 punktach
6.2.2 Nawierzchnie drogowe

Frezowanie

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:
—  réwno$¢ podtuzna - tatg 4-metrowg co 20 metrow
— réwno$¢ poprzeczna - tatg 4-metrowg co 20 metrdw
— spadki poprzeczne - co 50,0 m
— szeroko$¢ frezowania — co 50,0 m
—  gteboko$¢ frezowania — na biezaco

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
114



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VI — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy z mieszanki AC:

—  szeroko$¢ warstwy 3 razy
—  réwno$¢ warstwy co5m
— spadki poprzeczne 10 razy
— rzedne wysokosciowe co 10,0 m
— zlgcza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze
— wyglad zewnetrzny cata powierzchnia

Nawierzchnia ttuczniowa

W czasie robét przy budowie nawierzchni nalezy kontrolowaé z czestotliwo$cig podang ponizej, nastepujace
wiasciwosci:
— uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢ ziaren nieforemnych
w  kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej,
—  Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu — przy kazde;
zmianie zrédta pobierania materiatow.
—  probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
—  wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja:
—  prawidtowo$¢ wykonania podtoza, prawidtowo$¢ wykonania spoin, prawidtowos¢ ubijania (wibrowanie).
— Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 50m?2 utozonej
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika.
— Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacii, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
— Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnigj raz na
kazde 50 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Probki
Wykonawca dla kazdych wykonanych 50 m2 nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymatosciowych.
Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreSlenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

6.3 Tolerancja wymiarowe

6.3.1 Podloze

Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

6.3.2 Podbudowy

»  Szeroko$¢ profilowanego podioza oraz podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz £5 cm

>  Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza, o co najmniej 25 cm od
szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;

»  Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac 2 cm.

> Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

>  Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

» 0% podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.
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»  Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowa
»  nejowiecejniz+2cm.
6.3.3 Nawierzchnie

Dla kazdego rodzaju nawierzchni:

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowa z tolerancjg
+0,5%.

» 0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm

> Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm,
w przypadku nawierzchni zwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm.

Nawierzchnia asfaltobetonowa

» Frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej nawierzchni na gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5
mm
> NieréwnoSci nawierzchni mierzone fatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac:
— dladrog klasy A, SiGP
a. warstwa Scieralna 4 mm
b. warstwa wigzgca 6 mm
c. warstwa wzmacniajgca 9 mm
— dladrogklasy GiZ
d. warstwa Scieralna 6 mm
e. warstwa wigzgca 9 mm
f. warstwa wzmacniajgca 12 mm
— dladrog klasy Li D oraz placow i parkingéw
g. warstwa Scieralna 9 mm
h. warstwa wigzgca 12 mm
i. warstwa wzmacniajgca 15 mm
» Robznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1cm.
> Grubo$¢ warstwy Scieralngj powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjig + 10%,
wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm
> Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej

Nawierzchnia tuczniowa

> Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej

» Rbéwno$¢ nawierzchni badana tatg - dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 5
mm

> Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 2 cm

> Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Nawierzchnia z kostki kamiennej

> NieréwnosSci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg,
BN-68/8931-04 [18], nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
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> Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
> Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar rob6t

Przedmiar robot stanowi element Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego i jest dotgczony do SIWZ.
W przedmiarze zastosowano nastepujace jednostki przedmiarowe:

. m2 — powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia
. m?2 —powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wraz podsypka lub z podbudowa
3 m?2 —powierzchnia nawierzchni z tucznia odtworzenia

7.2 Obmiar robo6t

Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.
Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowey.

Sposdb obmiaru:

— m?2 odtworzenia nawierzchni — geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnozenie dtugosci
odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni) szerokosci
Wyniki pomiaru z dokfadno$cig do jednego miejsca po przecinku

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania og6lne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Rob6t okresla ST 00.00 pkt 8.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

(1) Korytowanie pod nawierzchnie (roboty ziemne)

(2) podsypki, podfoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw

(3) fawa betonowa pod krawezniki i obrzeza

(4) oczyszczenie i skropienie warstw

Odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiardw i badan oraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokdtu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

Odbiér korncowy — Swiadectwo Przejecia

Do rozpoczecia Odbioru Koficowego obiektu Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastgpujace dokumenty:
(2) protokoty z badar zageszczania gruntu

2) wyniki badar probek laboratoryjnych

3) protokdty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

(4) inwentaryzacje geodezyjng

(5) deklaracje zgodnoSci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow
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9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogéine
Ustalenia ogélne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

Ustalenia szczegotowe

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy ujaé w przedmiarze rob6t, w cenie
jednostkowej robét podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1
niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m2 wykonanego odtworzenia nawierzchni i podbudéw obejmuje m.in.:

. oznakowanie roboét,

o selekcje materiatéw przewidzianych do ponownego zastosowania je$li takie bedg i sktadowanie w
wyznaczonych miejscach,

o oczyszczenie demontowanych elementéw przewidzianych do ponownego zastosowania,

o zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem,

wykonanie utrzymanie drég tymczasowych w obrebie robdt, zageszczenie wbudowanego gruntu
warstwami do zadanego stopnia zageszczenia.

przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recept na mieszanki,
wykonanie warstw podsypkowych (odsaczajacej i odcinajacej),

wykonanie podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

wykonanie podbuddw z chudego betonu,

wykonanie podbudéw z betonu asfaltowego,

pielegnacja wykonanych warstw,

skropienie warstw emulsjg asfaltowa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie wszystkich niezbgdnych badat wymaganych w ST,

regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych,

wykonanie taw pod krawezniki,

ustawienie kraweznikow,

Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku bedzie wliczony do robét
rozbidrkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
catosci robot zwigzanych z kontraktem i celowi ktéremu ma stuzy¢.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest SIWZ.

10.2 Normy
PN-EN 197-:2002 Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
A1:2005 dotyczace cementow powszechnego uzytku.
+ A3:2007
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2. Ocena zgodnoSci.
PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
+ A1:2005 zgodno$é
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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+ AC:2004
PN-EN 1008:2004

PN EN 1340:2004
+ AC:2007

PN-EN 13043:2004
+AC:2004

+ Ap1:2010

PN-EN 1338:2005

+ AC:2007

PN-EN 14157:2005
PN-EN 2620+A1:2008
PN-EN ISO
14713-1:2010

PN-EN ISO
14713-2:2010

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 12591:2009

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 45014

PN-B-04481:1988
PN-B-06714-37:1980

PN-B-06721
PN-S-06102

PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-70/8931-09

ETAP VI - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG10.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Kamien naturalny — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
Kruszywa do betonu

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Cze$¢ 1. Zasady
ogobine dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej
Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozjg konstrukciji ze stopdw Zelaza. Cze$¢ 2.
Cynkowanie zanurzeniowe

Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw — Czes$¢ 1. Analiza
chemiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
tamliwo$ci metodg Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny.
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporno$ci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetraciji igtg
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
mieknienia. Metoda Pierscien i Kula

Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej
przez dostawcow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i
odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3 Inne

(8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

(9) ,Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998

(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDIM, Zeszyt nr 60,
Warszawa, 1999

(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

(12) Wytyczne badan i kryteria oceny magczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych —
IBDIM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

(13) Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa
1999

(15) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci grysow i Zwirdw kruszonych.
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