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DZIAŁ 1 –  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt, którego dotyczy projekt jest budynkiem oświaty, znajduje się w nim przedszkole  9-

oddziałowe. Wskutek planowanej inwestycji funkcja nie zostanie zmieniona. 

 Ze względu na funkcję budynek kwalifikuje się do IX kategorii obiektów budowlanych -

budynków kultury, nauki i oświaty.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zakres opracowania

Inwestycja, stanowiąca przedmiot niniejszego projektu, obejmuje:

-  przebudowę  i  remont  wnętrz  całego  budynku  w  celu  dostosowania  go  do  obowiązujących

przepisów budowlanych,  higieniczno-sanitarnych i ochrony p-poż. (w tym wyburzenia i wzniesienie

nowych ścianek działowych),

- przebudowę pochylni i schodów zewnętrznych, 

- wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych,

- wymianę studni okien piwnicznych,

- ocieplenie wszystkich ścian budynku oraz stropodachu,

- wykonanie nowego wykończenia elewacji, w tym montaż przy oknach ram stalowych z

dekorami z siatki

- wymiana pokrycia dachu dachu,

- likwidację jednego z daszków nad wejściami oraz remont i przebudowę pozostałych

- remont wiatrołapu i zadaszenia przy głównym wejściu do budynku 

- remont elementów zewnętrznych budynku,

- wymianę całej stolarki  zewnętrznej na nową , o współczynnikach U – 0,9 W/m²K dla

okien, 1,3 W/m²K dla drzwi,  oraz montaż dachowych świetlików tunelowych

-  wymianę  całej  stolarki  wewnętrznej  na  nową,  z  częściowym  powiększeniem  i

wykonaniem nowych otworów oraz montażem nadproży

- montaż budek lęgowych dla ptaków, 

� prace  instalacyjne  związane  z  przebudową  oraz  z  zwiększające  oszczędność

energii i izolacyjność cieplną obiektu, w tym montaż ogniw fotowoltaicznych oraz montaż w

części pomieszczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
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2.2. Zamierzony sposób użytkowania

Zasadniczo zamierzony sposób użytkowania jest  zgodny z istniejącym sposobem użytkowania.

Nie planuje się zmiany funkcji budynku ani ilości oddziałów. Przewiduje się przeniesienie funkcji

pomiędzy  pomieszczeniami  (zmianę  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  w  zakresie

fragmentu  korytarza  na sanitariaty,  pomieszczenia  pracownika  technicznego na węzeł  cieplny,

magazynu  na  pomieszczenie  pracownika  technicznego  oraz  węzła  cieplnego  na  magazyny,

pomieszczenia socjalne i  porządkowe).  Sposób użytkowania budynku jest  zgodny z MPZP.  W

ramach inwestycji zostaną wprowadzone zmiany funkcji pomieszczeń i przebudowa budynku, w

celu polepszenia warunków użytkowania obiektu – w zakresie opisanym poniżej. 

Obiekt,  którego  dotyczy  projekt,  pełni  funkcję  usług  oświaty  i  edukacji  –  znajduje  się  w  nim

przedszkole.  Na  ten  cel  przeznaczony  jest  cały  budynek.  Na  parterze  i  piętrze  znajdują  się

pomieszczenia  użytkowe (sale  zajęć  i  część  szatni  odzieży  wierzchniej  dzieci,  jadalnie,  część

pomieszczeń  kuchni,   pom.  administracyjne,  socjalne  oraz  higieniczno-sanitarne).  W  piwnicy

znajdują  się   część  szatni  odzieży  wierzchniej,  część  pomieszczeń  kuchni,  pomieszczenia

magazynowe  (w  tym  kuchenne)  i  techniczne  (węzeł  c.o.,  pom.  wodomierza  i   gazomierza)

obsługujące  budynek. 

Przedszkole  powstało  w latach 80-tych  XX wieku z  przeznaczeniem na  5  oddziałów.  W toku

użytkowania,  wobec  rosnących  potrzeb,  kolejne  pomieszczenia  adaptowano  na  dodatkowe

oddziały, w konsekwencji zwiększając ich liczbę prawie dwukrotnie. W chwili obecnej budynek nie

spełnia  wielu  wymagań,  zwłaszcza  higieniczno-sanitarnych.  Dostosowanie  go  do  obecnie

obowiązujących przepisów, wymaga gruntownej przebudowy. W ramach przebudowy likwiduje się

znaczną część istniejących ścianek działowych i, w ramach istniejącego układu konstrukcyjnego,

projektuje się nowy układ pomieszczeń. Zachowuje się wszystkie istniejące funkcje pomieszczeń,

zmienia się jednak częściowo ich lokalizację. Główny zakres projektowanych zmian to:

���� wydzielenie dróg komunikacji (dojść ewakuacyjnych) od przyległych pomieszczeń pełnymi

przegrodami

���� dostosowanie  sal  zajęć  do  obowiązujących  przepisów  w  zakresie:  powierzchni  sali  w

stosunku  do  ilości  dzieci  w  oddziale,  powierzchni  okien  w  stosunku  do  podłogi  sali,

dostępności  sal  bezpośrednio  z  komunikacji  (likwidacja  sal  przechodnich),  dostępności

sanitariatów dzieci bezpośrednio z sal zajęć, ilości urządzeń w sanitariatach w stosunku do

ilości dzieci, nasłonecznienia sal zajęć dzieci

���� przeniesienie szatni odzieży wierzchniej dzieci z wszystkich oddziałów do piwnicy 
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���� zapewnienie  odpowiedniego  zaplecza  sanitarno-socjalnego  pracownikom:  na  każdej

kondygnacji   projektuje  się  toalety  pracowanicze,  dostępne  z  komunikacji,  w  ilości

dostosowanej do liczebności i struktury płci pracowników; projektuje się pokój odpoczynku

kobiet w ciąży i karmiących oraz pokój socjalny (nauczycielski) dla pracowników; projektuje

się przebudowę zaplecza socjalnego pracowników kuchennych 

���� dostosowanie kuchni do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych: oddzielenie od

pomieszczeń  kuchennych  ogólnodostępnych  pomieszczeń  w  piwnicy,  uporządkowanie

dróg wydawania posiłków i zwrotu naczyń, poprzez m.in. wymianę widny na 2-kabinową

(kabina czysta/brudna) i wydzielenie pomieszczeń wydawalni oraz magazynowania i mycia

wózków,  poprawę   technologii  przygotowania  posiłków  (wydzielenie  pomieszczenia

dezynfekcji  jaj  i  pomieszczenia  porządkowego,  zmianę  aranżacji  i  doposażenie  w

wymagane urządzenia pomieszczeń przygotowalni warzyw i mięsa, kuchni głównej

���� zamiany funkcji poszczególnych pomieszczeń w obrębie kondygnacji piwnicznej, związane

z  przeniesieniem  węzła  c.o.  w  inną  lokalizację  (węzeł  przenosi  się,  by  zlikwidować

przewody wysokich parametrów, przebiegające przez całą długość piwnicy).

Ze  względu  na  ograniczenia  konstrukcji  (przede  wszystkim  wysokość  kondygnacji,

prefabrykowany system konstrukcyjny – otwory drzwiowe i okienne w ścianach nośnych

wykonane  są  w  specjalnych  płytach  z  żelbetową  ramą  portalową,  której  szerokość

uniemożliwia  powiększenie  otworów  -  i  gabaryty  klatek  schodowych)  nie  wszystkie

nieprawidłowości są możliwe do usunięcia. Część z nich trudną do eliminacji zdecydowano

się  pozostawić  w  stanie  istniejącym,  uzyskując  stosowne  odstępstwa  Kujawsko-

Pomorskiego Komendanta  PSP oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy.

2.3. Program użytkowy

W budynku znajdują się następujące grupy pomieszczeń :

� pomieszczenia dydaktyczne (sale zajęć z sanitariatami dzieci) – 9 oddziałów

� zespół żywienia (pomieszczenia kuchenne, kuchnia pełna)

� pomieszczenia pracowników (pom. biurowe, pokój nauczycielski)

� zaplecze socjalne pracowników  w podziale na 3 grupy pracowników: 

o nauczyciele  i  pracownicy  administracji  (pokój  socjalny  (nauczycielski),

sanitariaty pracownicze, szatnia odzieży wierzchniej) 

o pracowniczy  kuchni  (szatnia  (pełniąca  też  funkcję  pokoju  socjalnego)  z

sanitariatem)

o konserwatora (sanitariat i pokój  socjalny z szatnią) 
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Oprócz  tego  projektuje  się  pokój  odpoczynku  kobiet  w  ciąży  i  karmiących,  z

przeznaczeniem dla wszystkich 3 grup pracowników.

� pomieszczenia techniczne (węzeł c.o., pom. wodomierza i  gazomierza) i pomocnicze

(pom. porządkowe, magazyny)

� komunikacja 

W ramach inwestycji nie zmienia się istniejącego programu użytkowego budynku. Projektuje

się  wydzielenie  kilku  nowych  pomieszczeń  (zgodnie  opisem  powyżej.  i  rysunkami  rzutów)

mieszczących się w opisanych wyżej funkcjach. 

2.4. Układ komunikacyjny

Na poziomie parteru budynek posiada następujące wejścia/wyjścia do/z obiektu:

� główne od ul. Zapolskiej

� do/z klatek schodowych zlokalizowanych przy ścianach szczytowych

� do/z korytarza na teren rekreacji za budynkiem

� do/z sal zajęć dzieci najmłodszych na tarasy zewnętrzne.

Niezależne wejście prowadzi też do zewnętrznego magazynu przeznaczonego do dostaw do

kuchni. 

Podstawową komunikację  pionową łączącą wszystkie kondygnacje  stanowią dwie klatki

schodowe: 

� centralna,  w  środku  budynku  –  jest  to  główna  klatka  użytkowana  przez  dzieci  (i

pracowników)

� oraz umieszczona przy ścianie szczytowej, przy kuchni – jest to klatka w normalnym trybie

użytkowania  przeznaczona  dla   pracowników,  także  kuchni.  Podczas  ewakuacji

przewidziana jest także jako klatka ewakuacyjna dla dzieci .

Przy drugiej ścianie szczytowej, przy pomieszczeniach technicznych znajduje się trzecie

klatka schodowa prowadząca z piwnicy bezpośrednio na zewnątrz budynku. Praktycznie jest ona

użytkowana tylko przez pracowników technicznych. W razie wystąpienie zagrożenia przewidziana

jest także jako klatka ewakuacyjna. 

Budynek nie posiada windy osobowej. 

Komunikacja  pozioma  korytarzami.  W  ramach  inwestycji  zmienia  się  istniejący  układu

komunikacyjny  poprzez  wydzielenie  nowych  korytarzy  na  piętrze  oraz  oddzielenie  korytarzy

istniejących od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami pełnymi. 
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2.5. Liczba użytkowników, struktura zatrudnienia

Maksymalna ilość osób przebywających obecnie w budynku to: około  255 osób (199 dzieci, 27

pracowników oraz  około 29 gości), w tym 226 dzieci i pracowników łącznie. 

W przedszkolu zatrudnionych jest więcej niż 20 kobiet na jednej zmianie. 

Kondygnacja piwniczna nie służy jako miejsce pracy stałej. Znajduje się tu jednak zaplecze

socjalno-sanitarne pracowników kuchni  i  pracownika  technicznego oraz  ogólne  pomieszczenia

socjalne  –  pokój  nauczycielski,  szatnia  odzieży  wierzchniej  nauczycieli  oraz  pomieszczenie

odpoczynku kobiet w ciąży i karmiących.

Na parterze zatrudnionych będzie nie więcej niż 13 pracowników administracji i  nauczycieli

oraz 3 pracowników kuchni.

Na piętrze zatrudnionych będzie nie więcej niż 18 pracowników administracji i  nauczycieli.

Na  parterze  projektuje  się  wspólne  zaplecze  sanitarne  (WC  dostępne  z  korytarza)  dla

nauczycieli i pracowników administracji – z podziałem na płcie. Na piętrze projektuje się osobne

zaplecze sanitarne dla nauczycieli (WC dostępne z korytarza) i pracowników administracji (WC

dostępne z korytarzyka w części biurowej) – bez podziału na płeć. 

 Wśród personelu przedszkolnego (nauczycieli i administracji) zdecydowanie dominują kobiety

– w tej chwili zatrudniony jest jeden mężczyzna (nauczyciel). Nie jest to sytuacja chwilowa lecz

stała. Nie przewiduje się, by na stanowisku administracyjnym, nauczyciela lub pomocy nauczyciela

zatrudnionych było jednorazowo więcej niż  5 mężczyzn. W związku z ograniczoną powierzchnią

obiektu  sanitariat  dla  pracowników  płci  męskiej  projektuje  się  tylko  na  kondygnacji  parteru.

Przyjmuje się, że mężczyźni zatrudnieni będą jako opiekunowie tylko w salach na parterze. Dla

pracowników administracji,  których  biura  zlokalizowane  są  na  piętrze  (3  osoby),  przewidziano

osobny sanitariat (w związku z tym, że służy 3 osobom może być koedukacyjny).

Ilość pracowników kuchni to 3 osoby. W chwili obecnej są to same kobiety. Przy tej ilości osób,

dopuszcza się szatnię i sanitariat wspólny dla obu płci. 

Ilość pracowników technicznych (konserwator) to 1 osoba. Zazwyczaj, jak i chwili obecnej, jest

to  mężczyzna.  Przewidziano  dla  niego  pokój  socjalny  i  sanitariat  w  piwnicy  oraz  dodatkowy

sanitariat na parterze, zaraz przy wejściu do budynku. Dla jednej osoby dopuszcza się WC bez

pisuaru.  

Pracownicy  pracują  na  ok.  8-godzinnych  zmianach.  Miejscem  pracy  pracowników

pedagogicznych są sale zajęć,  pracowników administracyjnych -  pokoje biurowe,  pracowników

kuchni  -  kuchnia  główna  (oraz  czasowo  zmywalnia,  obieralnia  i  przygotowalnia,  doraźnie

magazyny i pom. dezynfekcji jaj ), pracowników technicznych - cały obiekt oraz teren zewnętrzny. 
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2.6. Technologia kuchni

Projektuje  się  zachowanie  kuchni  typu  pełnego.  W  kuchni  przygotowywane  będą  posiłki

(śniadanie,  obiad,  podwieczorek)  dla  około  200  osób.  Sposób  funkcjonowania  (kuchnia

przedszkolna,  z  ustalonym  tygodniowym  jadłospisem)  powoduje,  że  w  kuchni  jednego  dnia

przygotowywany  jest  tylko  jeden  rodzaj  danego  dania,  co  pozwala  na  czasowe  rozdzielenie

czynności przygotowania różnego typu produktów. W ramach kuchni przewidziane są:

� magazyny,

� pomieszczenia wstępnej  obróbki  produktów (pomieszczenie obieralni  i  wstępnej  obróbki

warzyw  okopowych,  pomieszczenie  dezynfekcji  jaj,  pomieszczenie  przygotowalni,  w  którym

wydzielono  osobne  ciągi  technologiczne  dla  warzyw  i  mięsa  lub  ryb  (w  zależności  od  menu

dziennego)),

� pomieszczenie kuchni głównej z magazynkami podręcznymi

� zmywalnię naczyń stołowych.

Ostateczne przygotowanie  posiłków odbywać się  będzie  w kuchni  głównej.  W kuchni  głównej

posiłki umieszczane będą w pojemnikach (ciepłe w bemarowych) i:

�  dla sal na parterze, umieszczane bezpośrednio na wózkach, 

� dla sal na piętrze, wysyłane czystą kabiną windy na piętro (ładowania na wózki na piętrze

odbywa się w wydawalni). 

Czyste naczynia stołowe :

� dla sal na parterze umieszczane będą na wózkach bezpośrednio w kredensie 

� dla sal na piętrze wysyłane będą windą (czystą kabiną).

Rozdzielanie posiłków na talerze odbywać się będzie w salach, w których jedzą dzieci.

Brudne naczynia i resztki pokarmów:

� z sal na parterze trafiać będą na wózkach bezpośrednio do zmywalni

� z sal na piętrze trafiać będą na wózkach do brudnej kabiny windy i stamtąd, również na

wózkach do zmywalni. 

Zarówno na parterze jak i na piętrze przewidziano pomieszczenie do mycia wózków (na parterze

odbywać się ono będzie w zmywalni, na piętrze w wydawalni, służącej też jako magazyn wózków).

Do mycia naczyń kuchennych przewidziano stanowisko w kuchni głównej, a nad nim widzący regał

ociekowy.

Projektuje się windę wyposażoną w dwie kabiny z niezależnie otwieranymi drzwiami. Drzwi kabiny

czystej  muszą  się  otwierać  (dolna  krawędź  drzwi)  na  wysokości  100cm.  Zakłada  się,  że  na
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przystankach, na których obie kabiny otwierać się będą na tą samą stronę, dolne drzwi kabiny

brudnej znajdować się będą tuż nad posadzką.

Do  pracy  stałej  (ponad  4h  dziennie)  służyć  będzie  tylko  pomieszczenie  kuchni  głównej.

Wykonywanie pracy stałej możliwe jest też w zmywalni. Pozostałe pomieszczenia pracy personelu

kuchennego (obieralnia, pom. dezynfekcji jaj, przygotowalnia magazyny, wydawalnia) służyć będą

pracy doraźnej, ewentualnie czasowej. W kuchni głównej przewiduje się wykonywanie czynności

uciążliwych  (smażenie  w  głębokim  oleju  itp.).  Lokalizacja  kuchni  w  istniejącym  budynku  o

ustalanych gabarytach nie daje możliwości zachowania odpowiedniej wysokości pomieszczenia

(3,3m)   -  od  tej  niezgodności  uzyskano  odstępstwo,  w  związku  z  zastosowaniem  wentylacji

mechanicznej.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, w tym jego wygląd zewnętrzny, z uwzględnieniem charakterystycznych 
wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji, a także sposób dostosowania do 
warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub 
opinii innych organów 

Budynek  przedszkola  został  zbudowany  na  planie  prostokąta  (z  przyległymi,  niewielkimi,

parterowymi  bryłami  magazynu  zewnętrznego  i  wiatrołapu  przed  wejściem  głównym).  Jest  to

obiekt o zwartej bryle, płaskim dachu i prostej formie. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne,

jest w całości podpiwniczony. 

Dachy  nad  bryłą  główną  stropodach  płaski,  wentylowany,  dwuspadowy.  Nad  magazynem

zewnętrznym  płaski,  niewentylowany,  żelbetowy.  Nad  wiatrołapem  i  wejściem  głównym  dach

płaski, w spadku od budynku, w konstrukcji szkieletowej, wspartej na słupach i podwieszanej do

stalowych ram okalających wiatrołap. 

Budynek  charakteryzuje  się  prostą  formą  architektoniczną,  kształtowaną  głównie  poprzez

regularny rytm okien i dominantę kompozycyjną w postaci mocno wysuniętego zadaszenia nad

głównym wejściem i wiatrołapu. Detal architektoniczny ograniczony jest do prostego gzymsu pod-

rynnowego. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej, oryginalnie pewną formą ozdoby były wysokie

drewniane pochwyty balustrad zewnętrznych. 

W ramach prac objętych niniejszym projektem nie zmienia się znacznie formy architektonicznej

budynku.  W  związku  z  koniecznością  doświetlenia  niektórych  sal  zajęć,  projektuje  się

powiększenie części  okien na elewacji  od strony ul.  Zapolskiej.  Nie naruszy to rytmu okien w

obiekcie.  Okna  powiększa  się  poprzez  obniżenie  parapetów  do  wymiarów  okien  sąsiednich,

powiększenie  okien  proponuje  się  w  sposób  przemyślany,  z  dbałością  o  zachowanie  dobrej

kompozycji elewacji. W związku z ociepleniem i remontem elewacji zmianie ulegnie kolorystyka

budynku. Materiał wykończenia zewnętrznego budynku nie ulegnie zmianie (w stanie istniejącym
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obiekt  wykończony  jest  tynkiem,  po  ociepleniu  budynek  wykończony  będzie  także  tynkiem

cienkowarstwowym, na fragmentach elewacji projektuje się dodatkowo montaż dekorów z siatki

cięto-ciągnionej  w  ramach  stalowych.  Metalowe  ramy  stanowić  będą  też  element  montażowy

żaluzji  zewnętrznych,  projektowanych  w  oknach  na  południowej  elewacji.  Remont  elewacji

projektuje się wykonać w pastelowej kolorystyce (biel złamana beżem), z akcentami zielonymi w

stonowanym odcieniu (ramy i siatki, konstrukcyjne ramy zadaszenia nad wejściem głównym) oraz

jasnym,  ciepłym  drewnem  (stolarka  okienna  i  poręcze  balustrad).  Zamysłem  projektowym

przyświecającym odnowieniu elewacji jest zachowanie spokojnego wyglądu budynku, podkreślenie

jego atutów (zadaszenie i  wiatrołap),  uwydatnienie regularności rytmu okien (poprzez wizualne

wyrównanie  wysokości  wszystkich  okien),  powrót  do  ozdobnej  formy  balustrad  z  wysokimi

pochwytami  z  drewna.  Konstrukcję  stalową  ścian  wiatrołapu  wejściowego  zdecydowano  się

pomalować w neutralnym szarym kolorze, w tej samej kolorystyce wykonać też stolarkę wiatrołapu

(stoarkę  w  waitrołapie  wykonać  jako  stalową). Projektowane  wykończenie  jest  zgodne  z

założeniami MPZP, zostało także pozytywnie zaopiniowane przez Plastyka Miasta. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy w stanie istniejącym: 597,00 m²

Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym (po ociepleniu): 615,0 m²   

Powierzchnia użytkowa w stanie istniejącym: 1433,35 m²

Powierzchnia użytkowa w stanie projektowanym: 1427,48 m²

Wysokość :        7,40 m

Długość  w stanie projektowanym (po ociepleniu):            46,68 m

Szerokość w stanie projektowanym (po ociepleniu):    12,77 m

Kubatura: 6 310,0 m³

Ilość kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek  posadowiony  bezpośrednio,  na  ławach  fundamentowych  żelbetowych.  Zakres

inwestycji nie ingeruje w sposób posadowienia obiektu.  

W podłożu pod powierzchniową warstwą nasypów występują grunty nośne, na głebokości ok.

2m poniżej poziomu terenu. Są to piaski drobne, średnie i pylaste. 

Woda gruntowa  występuje na głębokości ok. 3,75m poniżej poziomu ternu (65,79m n.p.m.).

Wyniki badań geotechnicznych stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 

11



6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE i TECHNICZNO-MATERIAŁOWE

6.1. Roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową i remontem 
budynku oraz naprawami przegród po robotach instalacyjnych

6.1.1. Demontaże i wyburzenia 

Budynek podlegać będzie  gruntownej  przebudowie.  Do wymiany przeznacza się całość

stolarki  (zewnętrznej  i  wewnętrznej),  wykończenia  (podłóg,  ścian  i  sufitów)  kondygnacji

nadziemnych oraz częściowo piwnicy. 

Również  znaczną  część  ścianek  działowych  przeznacza  się  do  wyburzenia.  Na  etapie

projektowania kwalifikację ścian jako działowe lub nośne, przeprowadzono na podstawie

dokumentacji  archiwalnej,  z  czasu  budowy  obiektu.  Dla  pewności  należy  jednak

rozpocząć rozbiórkę ścianek do góry, w celu potwierdzenia, że nie opierają się na

nich stropy (przez wizualną ocenę połączenia, które powinno być „luźne”).

W  projekcie  przewidziano  też  wykonanie  otworów  (drzwiowych  i  na  przewody

instalacyjne) w ścianach konstrukcyjnych i stropach. Ze względu na prefabrykowaną

konstrukcję budynku (w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z płyt kanałowych), przy

ich wykonywaniu  bezwzględnie należy trzymać się poniższych wytycznych:

1.  Nie  należy  wykłuwać  otworów.  Wykłuwanie  otworów  może  spowodować

rozkruszenie  płyt.  Otwory  wykłuwane  są  zazwyczaj  większe  niż  założono,  a  przy

otworowaniu  płyt  kanałowych  ważne  jest,  by  nie  wykraczać  poza  przewidziane

∅∅∅∅wymiary. Otwory wielkości do 30cm (w ścianach i stropach) należy wiercić. Otwory

większe i prostokątne w przegrodach z płyt kanałowych należy wycinać wycinarką.

2. Wykonanie każdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie

lub  ścianie  zewnętrznej  bądź  wewnętrznej,  konstrukcyjnej  należy  bezwzględnie

poprzedzić odkrywkami potwierdzającymi lokalizację otworu w płycie (np. skuciem

pasa  tynku  osłaniającym  styki  płyt).  Otwory  (zwłaszcza  większe,  szer.  45cm  i

powyżej)  powinny  być  zlokalizowane  środku  płyty  -  rozmieszczenie  otworów

zaprojektowano na podstawie widocznych rys na stykach płyt ścian zewnętrznych

oraz  w odsunięciu  o  moduł  150cm od  istniejących  otworów.  Możliwe  jednak,  że

wznosząc obiekt zastosowano miejscowo płyty o innej szerokości lub  wykonano

lokalne  wzmocnienia  czy  uzupełnienia  z  innych  materiałów  (np.  na  styku  z

elementami  żelbetowymi).  Największe  rozbieżności  mogą  wystąpić  na  ścianie
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wewnętrznej  parteru  na  długości  pomieszczeń  0.26  i  0.24  (numeracja  w  stanie

projektowanym)  -  ze  względu  na  brak  innych  poszlak,  podział  płyt  przyjęto

zakładając, że pierwsza płyta przylega do ściany klatki schodowej. 

W  razie  rozbieżności  większych  niż  5cm  lub  w  sytuacji  opisanej  poniżej  (jako

niedopuszczalna), należy skorygować przebieg instalacji tak, by:

- dla większych otworów, szer. 45cm i powyżej,  otwór wypadał w środku płyty

- dla mniejszych otworów, otwór był zlokalizowany tak, by usunąć tylko jedno żebro

pośrednie).

W  razie  braku  możliwości  lub  trudności  w  korekcie  przebiegu  instalacji,  należy

skontaktować się z projektantem, w celu określenia czy możliwa jest inna lokalizacja

otworu. 

3. Niedopuszczalne jest :

a) wykonanie otworów na styku płyt (naruszenie żeber skrajnych płyty kanałowej), 

b)  usunięcie więcej  niż  jednego żebra pośredniego płyty kanałowej,  bez montażu

nadproża

4.  W piwnicach, przy wykonywaniu nadproży, należy na czas ich montażu podeprzeć

strop nad otworem.

5. Ostateczną lokalizację otworów pod montaż świetlików nasłoneczniających ustalić

na  etapie  wykonywania  robót,  po  odsłonięciu  konstrukcji  stropów  i  układu  płyt

korytkowych. Przesunięć otworowania pod świetliki można dokonać w obrębie sal,

którym  zapewniają  nasłonecznienie  oraz  przy  zachowaniu  wymogu  3h

nasłonecznienia w godzinach od 8 do 16.

Otwory w stropach lokalizować w miarę możliwości w środku płyty kanałowej, aby

przy wykonywaniu otwory naruszyć tylko jedno żebro między kanałami.

Otwór w dachu można wykonać tylko w środku płyty korytkowej, nie uszkadzając jej

"żeber". 

Niezależnie od sytuacji  wykonanie otworu należy potwierdzić  z konstruktorem po

odsłonięciu konstrukcji stropu. 

UWAGA: 

-  w  razie  jakichkolwiek  rozbieżności  między  stanem  faktycznym  a  przyjętym  w

projekcie,  mogących  mieć  wpływ  na  konstrukcję,  należy  skontaktować  się  z

projektantem
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-  w  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  stanu  zachowania  elementów

konstrukcyjnych budynku, należy skontaktować się z projektantem

Do demontażu przeznacza się:

� całość stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz  wyłazu dachowego (w poziomie stropu nad

piętrem i dachu)

� nawierzchnie  przy  budynku  (na  szerokości  wykopu  –  w  celu  odsłonięcia  ścian

fundamentowych)

� tarasy  od  strony  podwórza  oraz  ściankę  oporową  ograniczającą  skarpę  doświetlającą

pomieszczenia kuchni w piwnicy

� schody zewnętrze przy szczytowych ścianach budynku

� początkowy fragment  podestu i  schodów przy  głównym wejściu do budynku –  w celu

budowy pochylni i dostosowania geometrii schodów do obowiązujących norm

� końcowy (przy budynku) fragment podestu przy głównym wejściu do budynku –  w celu

odsłonięcia  ścian  fundamentowych  -  UWAGA!!  -  przy  demontażu  podestu  należy

zabezpieczyć  istniejące  posadowienie  konstrukcji  wiatrołapu,  podtrzymującej  też

zadaszenie  nad  wejściami  do  budynku  –  demontaż  wykonywać  fragmentami,  lub

zastosować konstrukcję podtrzymującą słupki na czas robót  wymagających wykopów, w

razie braku innej możliwości wykopy wykonać z ominięciem pasa terenu wokół słupów 

� wierzchnią warstwę wykończenia  podestu i schodów przy głównym wejściu do budynku (w

celu wymiany na nową)

� wszystkie balustrady schodów, tarasów i studni 

� wszystkie  studzienki  doświetlające  -  w  celu  wymiany  (w  większości  na  systemowe  z

tworzywa, jedną ze studni projektuje się odtworzyć jako żelbetową, w celu poprowadzenia

w niej przewodów wentylacji mechanicznej)

� daszek nad wejściem, przeznaczony do wymiany (1 szt. na elewacji wschodniej, daszek

oznaczony w części rysunkowej)

� gzyms pod-rynnowy (projektuje się jego likwidację)

� skucie luźnych tynków z elewacji 

� drabina na dach ,  

� elementy zainstalowane na elewacjach (w celu wykonania ocieplenia elewacji), elementy te

przeznacza się do likwidacji, wymiany bądź remontu – wg dalszej części opisu

� inne  elementy  zewnętrzne  wskazane  w  projekcie  do  wymiany,  takie  jak  rynny,  rury

spustowe, parapety, obróbki blacharskie, kratki wentylacyjne i t.p.
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� fragment ogrodzenia  z furtką (1szt) i podwaliną oraz schodki terenowe,  betonowe  przy

północno-wschodnim rogu budynku

� obniżenie podszybia widny o ok. 40cm

� windę towarową (szyb do pozostawienia)

� ścianki działowe – wg rysunków demontaży

� odtworzenie (ponowne wykucie) otworów okiennych w piwnicy (wg rysunku demontaży),

� odtworzenie  (ponowne  wykucie)  otworu  drzwi  zewnętrznych  na  parterze  (wg  rysunku

demontaży),

� demontaż  okładzin  ścian,  wykładzin  posadzek  (do  szlichty  cementowej)  oraz  sufitów

podwieszanych i obudów instalacji  we wszystkich pomieszczaniach parteru i piętra

� demontaż  okładzin  ścian,  wykładzin  posadzek  oraz  sufitów  podwieszanych  i  obudów

instalacji  we wszystkich pomieszczaniach 

� skucie  luźnych  partii  tynku,  jeżeli  występują  (dla  celów  kosztorysowych  przyjęto  10%

tynków na ścianach i sufitach piwnicy, 5% tynków na ścianach i sufitach parteru i piętra),

� skucie tynku poszczególnych ścian w piwnicy, odgrzybienie – na całej wysokości ściany (na

długości 123mb, wys ścian 2,25m),

� skucie tynków ze ścian piwnic, na których projektuje się założenie tynków renowacyjnych –

wg rysunku demontaży piwnicy 

� skucie  tynku  z  sufitów  pod  powierzchnią  projektowanych  przewodów  wentylacji  ,  w

miejscach, w których jest mały zapas wysokości na przewody i ich obudowę

Projektuje  się  też  wykonanie  nowych  otworów  drzwiowych  oraz  powiększenie  części

istniejących   -  wg  rysunków  demontaży.  Projektuje  się  nowe  nadproża  nad  nowymi

otworami oraz nad otworami powiększanymi,  w przypadku gdy istniejące nadproże po

powiększeniu otworu oparte jest w murze mniej niż 20cm lub w przypadku podnoszenia

nadproża.  W  ściankach  działowych,  murowanych  wykonać  nadproża  typu  A,  poprzez

osadzenie w pierwszej  spoinie  nad otworem 2 prętów fi  8,  żebrowanych.  W ścianach

konstrukcyjnych  i  zewnętrznych  należy  wykonać  nadproża  stalowe,  z  dwuteowników,

osadzane metodą remontową (nadproża typu B, C i D). Sposób wykonania nadproży typu

B (nad mniejszymi otworami instalacyjnymi w ścianach nośnych), typu C (nad większymi

otworami  instalacyjnymi  w  ścianach  nośnych)  i  typu  D  (nad  otworami  drzwiowymi  w

ścianach nośnych) wg rysunków detali. Długość poszczególnych nadproży (belek I/prętów)

– wg rysunków demontaży. 
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W  stropach  i  ścianach  projektuje  się wykonać  otwory  na  przewody  instalacyjne–  wg

rysunków  demontaży  parteru  i  piwnicy  oraz  projektów  instalacyjnych  (UWAGA:  dla

większych otworów wykonać nadproże wg wytycznych powyżej i części rysunkowej). 

W stropach i dachu projektuje się wykonać otwory na świetliki tunelowe– wg  rysunków

demontaży parteru i piętra oraz rzutu dachu 

UWAGA!!!!: Przy wykonaniu każdego z otworów stropie i ścianach konstrukcyjnych

(także tych o średnicy/wymiarach do 150mm, w tym tych wykonywanych wyłącznie

na  podstawie  rysunków instalacyjnych)  należy  stosować wytyczne  wskazane  na

początku pkt. 6.1.1., przed spisem elementów do demontażu. 

6.1.2. Podłogi i posadzki

W zakres robót związanych z podłogami i posadzkami wchodzą:

- podniesienie poziomu podłogi na gruncie zagłębienia znajdującego się w obecnym pom.

węzła c.o.  (projektowanym magazynie ziemniaków) -  zagęszczenie gruntu i  wykonanie

nowych warstw podłogi

- wymiana wykończenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- wykończenie schodów wykładziną PVC z rolki. 

Uzupełnienie zagłębienia w obecnym pom. węzła c.o. (wykonanie podłogi na gruncie): 

Istniejące zagłębienie  wyrównać,  wykonując  w  nim podłogę  na  gruncie.  Oczyścić  dno

zagłębienia.  Wykonać warstwę podbudowy.  Warstwę podbudowy zagęścić i  wyrównać

podsypką ze stabilizowanego mechanicznie piasku. Wykonać nowe warstwy podłogi na

gruncie i  posadzki  – wg części  rysunkowej  opracowania.  Styki  z  istniejącymi ścianami

zaglębienie z  podłogą betonową od dylatować wełna min.  gr.  2cm.z uszczelnieniem w

systemie dylatacji – wg rysunku detalu. Dylatację przedłużyć na warstwę posadzkową. 

Projektowane ocieplenie podłogi na gruncie – styropianowe płyty podłogowe EPS 100-

038, gr. 5cm, o współczynniku λ=< 0,038 W/mK .

Projektuję  się hydroizolację  poziomą z 2 warstwy folii  PE hydroizolacyjnej,  gr.  0,3mm.

Hydroizolację  wywinąć na ściany na wysokość 15 cm .

Nową rzędną posadzki dostosować do rzędnej posadzki w pomieszczeniu. 

Wykonać montaż  płytek gresowych wg opisu poniżej.

Wymiana wykończenia posadzek

We wszystkich pomieszczeniach zdemontować warstwy posadzki do wylewki cementowej.

W  pomieszczeniach,  w  których  projektuje  się  zmianę  lokalizacji  bądź  nowe  wpusty

podłogowe, zdemontować także wierzchnią warstwę wylewki w zakresie umożliwiającym
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wyprofilowanie  spadków  do  wpustów  (optymalnie  1,5%  spadku,  w  razie  braku  innej

możliwości  min.  0,5%  spadku).  Powierzchnię  wylewki  betonowej  oczyścić,  w  razie

potrzeby uzupełnić wylewką samopoziomującą. W razie wymiany części grubości wylewki

w  pomieszczeniach  z  wpustami,  powierzchnię  wylewki  bardzo  dokładnie  oczyścić  i

zastosować  warstwę  sczepną. UWAGA:  przy  wykonywaniu  warstw  posadzkowych

należy mieć na uwadze projektowaną wysokość pomieszczeń (przy konieczności

montażu  przewodów  wentylacji  mechanicznej  w  obudowie),  usunąć  wszystkie

zbędne warstwy istniejących wykładzin, a nowe warstwy posadzkowe wykonać tylko

w minimalnej, wymaganej grubości. 

Podłoże przygotować pod montaż wykładziny PVC/paneli/płytek gresowych wg zaleceń

wybranego  producenta.  Wykonać  montaż  wykładziny  PVC/paneli/płytek  gresowych  wg

opisu poniżej. 

Montaż nowych wykładzin 

Montaż wykładzin PVC

W większości pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i komunikacji I piętra, projektuje się

wykładzinę  PVC.  Szczegółowy  zakres  stosowania  wykładzin  wg  tabeli  zestawienia

pomieszczeń.  Wykładzinę  układać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  na  kleju

systemowym. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza

się  występowania  na  powierzchni  posadzki  miejsc  nie  przyklejonych  w  postaci  fałd,

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.

Przejścia  między  pomieszczeniami  wykonać  z  wykładziny  jako  bez-progowe.  W  razie

konieczności  stosować  listwy  progowe,  aluminiowe,  w  kolorze  dostosowanym  do

wykładziny. Na stykach ze ścianami wykonać cokół w postaci wywinięcia wykładziny 10cm

na  ściany.  W  pomieszczeniach  kuchennych  wierzch  wywinięcia  wykończyć  w  postaci

ćwierćwałka z  masy elastycznej  w kolorze dostosowanym do wykładziny  (by zapobiec

zbieraniu się kurzu na wywinięciu). 

 Stosować wykładzinę PVC homogeniczną, z rolki, o następujących parametrach:

    • grubość całkowita 2 mm, 

    • warstwa ścierania 2 mm,

    • klasa użytkowa 34/43,

    • klasa ścieralności T,

    • klasa reakcji na ogień: trudnopalna (Bfl-s1) – atest bezterminowy,

    • zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
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    • kolor beżowy, baza jasno beżowa z elementami dekoracyjnymi kolorowymi („kolorowe

lastryko”,  jak  w  przykładach  poniżej.  Wybór  konkretnego  wzoru  uzgodnić  z

Użytkownikiem).

Dopuszcza  się  zmianę  formy  wykładziny  na  wykładzinę  w  płytkach,  pod  warunkiem

zachowania wszystkich pozostałych parametrów. 

Wykonanie posadzek z paneli

W pomieszczeniach administracyjnych wykonać nową posadzkę z paneli,o parametrach

określonych  poniżej.  Szczegółowy  zakres  stosowania  wykładzin  wg  tabeli  zestawienia

pomieszczeń. 

Przygotować podłoże, by było ono czyste, suche i  równe. Ułożyć folię paroizolacyjną z

zakładem 20cm i wywiniętą na ściany. Na folii ułożyć podkład izolujący.
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 Stosować panele, o następujących parametrach:

    • grubość – min.  8 mm,

    • klasa użytkowa 31 lub 32

    • klasa ścieralności AC4 lub AC5,

    • klasa reakcji na ogień: trudnopalna (Bfl-s1) – atest bezterminowy,

    • kolor : jasne drewno. Wybór konkretnego wzoru uzgodnić z Użytkownikiem).

Wykonanie posadzek z gresu

W  pomieszczeniach  technicznych,  kuchennych,  sanitariatach  i  komunikacji  parteru  i

piwnicy  wykonać  nową  posadzkę  z  gresu,o  parametrach  określonych  poniżej.

Szczegółowy zakres stosowania wykładzin wg tabeli zestawienia pomieszczeń. W pom.

mokrych (sanitariaty, obieralnia, zmywalnia, wydawalnia, przygotowalnia, kuchnia głowna)

pod  kaflami  wykonać  izolację  pod-płytkową  z  2  warstw  folii  w  płynie  naniesionych

krzyżowo na wylewkę betonową. Przed ich nałożeniem na powierzchnię betonu nanieść

preparat gruntujący.  W narożach, w miejscach dylatacji,  przejść rur i na krawędziach –

powłokę  uszczelniającą  należy  wzmocnić  taśmą  uszczelniającą  wklejoną  w  pierwszą,

świeżą warstwę folii i przykrytą drugą. W razie wymiany wylewki, pod wylewką ułożyć folię

PE.  

Płytki gresowe układać zgodnie z zaleceniami producenta, na zaprawie klejowej, pokrywać

zaprawą równomiernie całą powierzchnię płytek. 

Przejścia między pomieszczeniami wykonać z płytek gresowych,  jako bez-progowe. W

razie konieczności  stosować listwy  progowe,  aluminiowe,  w kolorze  dostosowanym do

płytek. Na stykach ze ścianami wykonać gresowy cokół wys. 10cm. W pomieszczeniach

kuchennych wierzch cokołu wykończyć w postaci ćwierćwałka z zaprawy elastycznej w

kolorze dostosowanym do płytek (by zapobiec zbieraniu się kurzu na wywinięciu). 

W sanitariatach stosować płytki ceramiczne o następujących parametrach: 

    • stopień antypoślizowości R10, 

    • klasa ścieralności: 4, 

    • płytki w kształcie heksagonów o wym. 1 heksagonu ok. 2,5cm, w plastrach

    • kolory biały, fuga jasnoszara.

W pozostałych pomieszczeniach stosować płytki z gresu o następujących parametrach: 

    • stopień antypoślizowości R11, 

    • klasa ścieralności: 4, 

    • wymiary 60x60cm,
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    • kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem

6.1.3. Ściany 

W zakres robót związanych ze ścianami wchodzą:

- wykonanie nowych ścianek działowych (w piwnicy murowanych z bloczków betonowych,

na stropach w postaci ścianek szkieletowych w systemie zabudowy GK  (poza ścianami

wydzielenia  p-poż  pom.  0.32,  które  projektuje  się  wymurować  z  bloczków

gazobetonowych), w sanitariatach w formie zabudowy HPL kabin sanitarnych) w zakresie

wg oznaczeń na rzutach

- zaślepienia niepotrzebnych otworów w przegrodach i nieużywanych wlotów do pionów

wentylacji grawitacyjnej  (wszystkich wlotów, których nie wykorzystano na cele wentylacji

mechanicznej) ;

- zaślepienia otworów w istniejących ściankach działowych przeznaczonych do likwidacji

(np. w sali 0.31 i sali 1.05) 

-  wykonanie  remontu/nowego  wykończenia  ścian  we  wszystkich  pomieszczeniach

(remont/wykończenie ścian należy wykonać  po zakończeniu prac instalacyjnych, sposób

wykończenia  ścian  w  poszczególnych  pomieszczeniach  wg  zał.  nr  1  –  zestawienie

pomieszczeń  - uwaga w zestawieniu wskazano główny sposób wykończenia ściany, na

ścianach  wykończonych głównie  tynkiem,  należy wykonać pasy  kafli  nad blatami  oraz

fartuchy z kafli wokół wolno-wiszących umywalek i zlewów)  

- wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy  -  wg dalszej części opisu dot. remontu

ścian piwnicznych

Nowe ścianki murowane

Wszystkie  nowe  (i  wymieniane)  ścianki  działowe  w  piwnicach  należy  wymurować  z

bloczków  betonowych  gr.  8  ,  12  i  18cm.  Ściany  stanowiące  wydzielenie  p-poż,

znajdującego  się  na  parterze,   pom.  0.32,  projektuje  się  wymurować  z  bloczków

gazobetonowych gr. 18cm, w klasie REI60.

By  nie obciążać nadmiernie stropów (wykonanych z płyt kanałowych typu II), nowe ścianki

murowane projektuje  się  tylko  w piwnicach  oraz  w  ramach wydzielenia  pom.  0.32 na

parterze.

Ściany wydzielające strefę PM  (i pomieszczenia w jej obrębie) , pom. 0.32 oraz pom.

technicznego rozdzielnic  elektrycznych,  wykonać z uszczelnieniem p-poż na stykach z

elementami istniejącymi (ściany, strop). 

Zaślepienia,  zamurowania i uzupełnienia ścian
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Wykonać  wskazane  w  części  rysunkowej  jako  wykonane  w  formie  zamurowań,

uzupełnienia i zaślepienia otworów i wnęk. Zamurowania wykonać z:  

- bloczków betonowych w przypadku zamurowań w ścian piwnicach 

- gazobetonu w przypadku zamurowań na wyższych kondygnacjach.

Otwory  w  elementach  nie-nośnych  i  nie  stanowiących  oddzieleń  p-poż  dopuszcza się

zaślepić płytami GK. 

Grubość materiału dostosować do uzupełnianych przegród. 

Zamurowania  w obrębie  wydzielonych klatek  schodowych (np.  na  graniczy  z  kuchnią)

wykonać z uszczelnieniem p-poż na stykach ze ścianami istniejącymi. 

Nowe ścianki szkieletowe w systemie zabudowy GK 

Na stropach projektuje się nowe ścianki jako szkieletowe z płyt GK, gr. 12,5cm (na rzutach

podano  wymiar  w  zaokrągleniu  do  12cm)  i  7,5cm  (na  rzutach  podano  wymiar  w

zaokrągleniu do 8cm). Projektuje się ścianki na ruszcie stalowym systemowym, C100 (C50

dla  ścianek  gr.  7,5cm),  krycie  płytami  jednowarstwowe,  wypełnienie  między  słupkami

wełną  mineralną.  W  pom.  mokrych  stosować  płyty  GK  wodoodporne.  Część  ścianek

powinna spełniać określone wymagania ochrony p-poż i  akustycznej  – wg wytycznych

poniżej.  Ścianki te oznaczono na rzutach,  podając wymagane parametry.  Parametry te

należy uzyskać w systemie wybranego producenta, zapewniającym jak najmniejszy ciężar

ścianki  (z  zachowaniem  jednowarstwowego  krycia  płytami  i  zastosowaniem  wełny  o

najmniejszym ciężarze zapewniającym spełnienie wymaganych parametrów). 

Wytyczne dot. parametrów przeciw-pożarowych ścian:

- ściany oddzielenia p-poż wydzielające strefę PM – REI120

-  ściany  wydzielające  pomieszczenia  technicznego  rozdzielnic  elektrycznych  i  centrali

SSP– REI60

- ściany wydzielające klatki schodowe – REI60

- ściany  stanowiące obudowę dróg ewakuacji (dojść) – EI30

Wytyczne dot. parametrów akustycznych ścian:

- ściany między salą zajęć a pomieszczeniami zewnętrznymi – R’a1≥50dB

- ściany między salą zajęć a  korytarzem – R’a1≥40dB

- ściany  pomieszczenia administracji na parterze – R’a1≥50dB

- ściany  pomieszczenia administracji na piętrze – R’a1≥35dB

- ściany sanitariatów ogólnodostępnych i pracowniczych – R’a1≥50dB
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Aby zminimalizować występowanie pęknięć w  ścianach szkieletowych na stykach płyt GK,

spoiny  płyt  oraz  łby  wkrętów  zaszpachlowane  powinny  zostać  elastyczną  masą

szpachlową z mikro-zbrojeniem z włókna szklanego lub celulozowego (konkretny typ wg

technologii producenta płyt), dodatkowo wzmocnione siatką przeznaczoną do tego celu.

Docinane  płyty  na  łączeniach  należy  sfrezować.  Powierzchnie  wyrównać  szpachlą

wykończeniową, wykończyć gładzią gipsową, zagruntować i wykończyć wg rysunków. 

Wykończyć  tynkiem lub  kaflami  wg  dalszej  części  opisu.  Stosować tynk  cem.-wap.  III

kategorii. 

Przygotowanie nowych ściany pod wykończenie:

-  fragmenty ścian o projektowanym wykończeniu kaflami, przygotować do ułożenia kafli

wg wytycznych producenta

- na pozostałych powierzchniach ściany  wykończyć tynkiem cem.-wap.  kat  III,  nałożyć

gładź we wskazanych pomieszczeniach (w pkt. opisu dot wykończenia ścian tynkiem) i

pomalować wg dalszej części opisu

Przygotowanie ścian istniejących (ściany murowane) pod wykończenie:

We wszystkich pomieszczeniach, projektuje się remont pozostawianych ścian istniejących.

Wskazanie sposobu wykończenia wg zał. nr 1 – zestawienie pomieszczeń.

Przygotowanie  ścian  istniejących  pod  wykończenie  tynkiem:   Zdemontować  istniejące

okładziny, w tym kafle, w miejscach gdzie występują. Naprawić ubytki w tynku – ubytki

(istniejące i powstałe wskutek robót instalacyjnych bądź potrzeby skucia luźnych tynków)

uzupełnić,  wyrównać  powierzchnię  (w  tym  nierówności  w  grubości  wykończenia,

wynikające ze zmiany układu ścianek działowych) poprzez szlifowanie i szpachlowanie.

UWAGA:  przy wyrównywaniu  warstw wykończenia  ścian należy mieć na uwadze

projektowane wymiary pomieszczeń i korytarzy.  W razie potrzeby usunąć zbędne

warstwy  istniejącego  wykończenia. W razie  braku  tynku  (w  przypadku  istniejącego

wykończenia kaflami w miejscu projektowanego wykończenia tynkiem lub konieczności

skucia luźnych tynków) na ścianę nałożyć tynk cem.-wap. III kat. 

Przygotowanie  ścian  istniejących  pod  wykończenie  kaflami:  Skuć  istniejące  kafle  i

zdemontować  okładziny  (lub  naprawić  ubytki  w  tynku,  w  przypadku  istniejącego

wykończenia  tynkiem),  wyrównać powierzchnię poprzez szpachlowanie.  UWAGA: przy

wyrównywaniu  warstw  wykończenia  ścian  należy  mieć  na  uwadze  projektowane
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wymiary  pomieszczeń  i  korytarzy.   W  razie  potrzeby  usunąć  zbędne  warstwy

istniejącego wykończenia. 

Wykończenie ścian:

Wykończenie tynkiem:  Tynki wyrównać gładzią gipsową we wszystkich pomieszczeniach

na  parterze  i  piętrze.  Tynki  na  wyrównać  gładzią  cementową  w  piwnicy,  w

pomieszczeniach: szatni, pom. zaplecza personelu kuchennego, pokoju socjalnym, pom.

odpoczynku  kobiet,  magazynach  sprzętu  sportowego,  obieralni,  przygotowalni  i  pom.

dezynfekcji  jaj.  W pozostałych  pomieszczeniach  piwnicy  gładź  pominąć.  Powierzchnię

ścian oczyścić i pomalować wg dalszej części opisu.

Wykończenie  kaflami:  Ułożyć kafle  do wysokości  2m (powyżej  wykończyć  tynkiem wg

wcześniejszej części opisu), w pasach nad blatami i wokół umywalek i zlewów na ścianach

wykończonych tynkiem. Pod płytkami wykonać izolację w postaci dwóch warstw folii  w

płynie  naniesionych  krzyżowo.  Przed  ich  nałożeniem  na  powierzchnię  ściany  nanieść

preparat gruntujący.  W narożach, w miejscach dylatacji,  przejść rur i na krawędziach –

powłokę  uszczelniającą  należy  wzmocnić  taśmą  uszczelniającą  wklejoną  w  pierwszą,

świeżą warstwę folii i przykrytą drugą.   Ułożyć kafle ścienne wg wytycznych producenta,

na zaprawie klejowej, pokrywać zaprawą równomiernie całą powierzchnię płytek. 

W sanitariatach stosować płytki ceramiczne o następujących parametrach: 

    •  matowe lub w połysku

    •  odporne na plamienie

    •   łatwozmywalne

    • płytki w kształcie heksagonów o wym. 1 heksagonu ok. 2,5cm, w plastrach

    • kolory biały, fuga jasnoszara.

W pozostałych pomieszczeniach stosować płytki z gresu o następujących parametrach: 

- grubość 8-10 mm

- odporne na plamienie

- łatwozmywalne

- matowe 

-  wymiary i kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem

Ścianki w systemie zabudowy HPL

W sanitariatach pracowników i dzieci  projektuje się wykonać przegrody kabin sanitarnych

z płyt HPL gr. 10mm. Stosować system o wzmocnionych parametrach wytrzymałościowych
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(”antywandal”),  z  płyty  HPL  laminowanej  w  ramce  aluminiowej,  zabezpieczonej

przeciwwilgociowo,  z  powierzchnią  łatwo  zmywalną  i  odporną  na  detergenty.  Ścianki

montowane  systemowo  z  drzwiami  do  kabin  w  komplecie.  Wysokość  ścianki  w

sanitariatach dorosłych -  200cm. Wysokość ścianki w sanitariatach dzieci –  150cm. W

ściankach montować drzwi  systemowe.  Wymiary  i  parametry  wg części  rysunkowej  –

rzutów i zestawienia stolarki. Kolorystyka wg rysunków aranżacji wnętrz.

6.1.4.   Sufity  

W zakres robót związanych z sufitami wchodzą:

- wykonanie nowego wykończenia sufitów, w tym wykonania sufitów podwieszanych (wg

oznaczeń na rzutach)

- wykonania obudowy GK przewodów wentylacyjnych 

- remont wykończenia sufitów pozostawianych bez obudowy.

Sposób  wykończenia  sufitów w  poszczególnych  pomieszczeniach  wg  zał.  nr  1  –

zestawienia pomieszczeń oraz rysunków dot. sufitów (rys. nr Aw/02, Aw/03 i Aw/04).

Wykończenie tynkiem sufitów istniejących, objętych remontem:

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się remont sufitów. 

W miejscach, w których projektuje się obudowy przewodów wentylacyjnych bądź sufity

podwieszane remont warstw istniejących można ograniczyć, do usunięcia odspajających

się warstw istniejącej farby i  skucia luźnych tynków. UWAGA: przy przygotowywaniu

sufitów do montażu przewodów wentylacji  mechanicznej należy mieć na uwadze

projektowaną  wysokość  pomieszczeń  i  lokalnych  zaniżeń  (przy  konieczności

montażu przewodów wentylacji mechanicznej w obudowie). W razie potrzeby należy

skuć tynki z sufitów na trasie przewodów wentylacyjnych, by zwiększyć dostępną

wysokość na poprowadzenie przewodów i wykonanie ich obudowy.

W  miejscach,  gdzie  nie  projektuje  się  obudów  przewodów  instalacyjnych  ani  sufitów

podwieszanych należy wykonać następujące roboty w zakresie wykończenia sufitów:  po

ewentualnym  usunięciu  zbędnych,  odspajających  się  warstw  istniejącej  farby  i

ewentualnym skuciu luźnych tynków  i ich  uzupełnieniu, sufity należy oczyścić. Sufity na

parterze i piętrze dodatkowo wyrównać gładzią gipsową. Malować wg dalszej części opisu.

Szczegóły dot. prac malarskich wg dalszej części opisu.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane należy wykonać tylko we wskazanych na rysunkach pomieszczeniach

(podstawowe rysunki rzutów: A/1, A/2 i A3 oraz rysunki sufitów: Aw/02, Aw/03 i Aw/04).
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Projektuje  się  sufity  podwieszane  z  płyt  GK  (w  pom.  mokrych  wodoodpornych),

kasetonowe, z widocznym montażem na stelażu metalowym, o wym. płyt 60x60, typ do

zastosowania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych.  Sufity montować

na  wysokości (od wykończonej posadzki do spodu sufitu) określonej na rysunkach rzutów

sufitów.

Szczegółowe wytyczne wg zał. nr 1 – zestawienie pomieszczeń.

UWAGA:  przy  przygotowywaniu  sufitów  do  montażu  przewodów  wentylacji

mechanicznej  należy  mieć  na  uwadze  projektowaną  wysokość  pomieszczeń  i

lokalnych zaniżeń (przy konieczności montażu przewodów wentylacji mechanicznej

w obudowie).  W razie potrzeby należy skuć tynki z sufitów na trasie przewodów

wentylacyjnych, by zwiększyć dostępną wysokość na poprowadzenie przewodów i

wykonanie ich obudowy.

Obudowy GK przewodów wentylacyjnych 

Wykonać obudowy przewodów instalacyjnych (wentylacyjnych) z płyt GK gr. 12,5 mm, na

stelażu z profili stalowych, systemowych. Aby zminimalizować występowanie pęknięć na

stykach płyt GK, spoiny płyt oraz łby wkrętów zaszpachlowane powinny zostać elastyczną

masą szpachlową z mikro-zbrojeniem z włókna szklanego lub celulozowego (konkretny

typ wg technologii producenta płyt), dodatkowo wzmocnione siatką przeznaczoną do tego

celu.  Docinane płyty na łączeniach należy sfrezować. Powierzchnie wyrównać szpachlą

wykończeniową, wykończyć gładzią gipsową, zagruntować i  pomalować. Szczegóły dot.

prac  malarskich  wg  dalszej  części  opisu.  Zakres  obudów  wg  części  rysunkowej

(podstawowe rysunki rzutów: A/1, A/2 i A3 oraz rysunki sufitów: Aw/02, Aw/03 i Aw/04). 

UWAGA:  przy  przygotowywaniu  sufitów  do  montażu  przewodów  wentylacji

mechanicznej  należy  mieć  na  uwadze  projektowaną  wysokość  pomieszczeń  i

lokalnych zaniżeń (przy konieczności montażu przewodów wentylacji mechanicznej

w obudowie).  W razie potrzeby należy skuć tynki z sufitów na trasie przewodów

wentylacyjnych, by zwiększyć dostępną wysokość na poprowadzenie przewodów i

wykonanie ich obudowy.

W razie gdyby, mimo dołożenia wszelkich starań (skucia tynków z sufitów nad kanałami,

montażu kanałów możliwie wysoko pod sufitem na możliwie niskich ramach),  nie było

technicznej możliwości obudowy kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach innych niż

kuchenne (zbyt mała wysokość pomieszczeń, kolizja z oknami), należy pomalować kanały

dwuskładnikową, modyfikowaną farba epoksydową  do malowania powierzchni stalowych,

ocynkowanych i aluminiowych, przeznaczoną do stosowania wewnątrz pomieszczeń (z

atestem dla obiektów oświatowo-wychowawczych) i pozostawić je nieobudowane. Zmiany
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takiej  można dokonać  jedynie  za  zgodą  Inwestora  i  Projektanta.  W pomieszczeniach

węzła żywienia kanały muszą być bezwzględnie obudowane. 

6.1.  5  .   Malowanie ścian i s  ufit  ów  

Sufity i ściany (poza fragmentami wykańczanymi kaflami) pomalować. Przed malowaniem

wszystkie powierzchnie zagruntować, gruntem dostosowanym do rodzaju farby. Nakładać 2

warstwy farby. Używać następujących rodzajów farb,:

     ◦ ściany na tynkach renowacyjnych– farba dyfuzyjna, o wysokiej przepuszczalności pary

wodnej  (ok.  sd≤ 0,05 m),  do stosowania  w systemach tynków renowacyjnych,  o  klasie

odporności  na ścieranie na mokro:  3 wg DIN EN 13300,  o zdolności krycia -  klasa 1,

przeznaczona do wnętrz w placówkach oświatowo-wychowawczych, w kolorze  białym

   ◦ ściany pozostałe – farba lateksowa plamoodporna, łatwo-zmywalna, przeznaczona do

wnętrz  w  placówkach  oświatowo-wychowawczych,  w  kolorze  określonym na  rysunkach

wykończenia wnętrz (rys. Aw/05 i Aw/06), w sanitariatach (nad kaflami) i w piwnicach w

kolorze białym

        ◦ sufity – farba silikonowa,  przeznaczona do wnętrz  w placówkach oświatowo-

wychowawczych, w kolorze białym

Ściany  w  komunikacji,  pom.  kuchni  i  salach  zajęć  do  wysokości  1,5m  dodatkowo

zabezpieczyć  poprzez  malowanie  dyspersyjnym  lakierem  akrylowym,  w  półmacie,

bezbarwnym, naniesionym dwukrotne. 

Dopuszcza się zmianę rodzaju i koloru farb po uzgodnieniu tej zmiany z Inwestorem. 

6.1.  6  .   Stolarka wewnętrzna  

Do wymiany przeznacza się całą stolarkę wewnętrzną. 

Lokalizacja  elementów  stolarki  do  wymiany  wg  rzutów.  Parametry  nowej  stolarki  wg

zestawień stolarki. 

Stolarkę  wykonać na podstawie  obmiarów z natury wykonanych przez producenta lub

wykonawcę. UWAGA: Ze względu na brak możliwości powiększenia części otworów (w

ścianach z płyt  kanałowych)  przed zamówieniem stolarki  należy dokonać demontaży  i

stosownych odkrywek w celu ustalenia dokładnej wielkości otworów. W tych miejscach

należy wybrać stolarkę nie wymagającą dużych  otworów w murze. 

6.1.6.   Wyposażenie  

Projektuje się montaż następującego rodzaju wyposażenia :

6.1.6. 1. Żaluzje
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W oknach parteru i piętra elewacji południowej zamontować żaluzje zewnętrze, fasadowe

o następujących parametrach:

� sterowane ręcznie

� kolor –zieleń w odcieniu koloru ram okiennych

6.1.6. 2. Windy towarowej, kuchennej:

mały  dźwig  towarowy  z  dwoma  kabinami  jeżdżącymi  jednocześnie –  dolna  kabina  z

drzwiami  wychylnymi przy  podłodze nieprzelotowa ,z  dostępem od strony  „C”,  górna

kabina z drzwiami gilotynowymi przelotowa , z dostępem od strony „A-C”,  w konstrukcji

samonośnej 

Podstawowe parametry

Udźwig
100 kg

Wymiary kabiny:
Szerokość
Głębokość
Wysokość

                          
                         620 mm
                         620 mm
                         800 mm        

Wymagane wymiary otworu w 
stropie lub światła szybu:

szerokość
głębokość

                         910 mm „A-C”
                         860 mm     

Wymiary drzwi przystankowych wychylnych
(otwór w świetle)

  620 x 800 mm

Moc silnika    0,66 kW
Prędkość    0,35 m/s

Ilość przystanków 3 (-2,65, +0,00, +3,33)     

Ilość dojść

    dolna kabina  
z drzwiami
wychylnymi

górna kabina 
 z drzwiami

gilotynowymi
2 (parter-C, I p.-C) 4 (A, A-C, C)

Wysokość podnoszenia                         5980  mm     
Głębokość podszybia     400 mm  

Wysokość górnego przystanku                         3000 mm 
Rodzaj drzwi przystankowych wychylne + gilotynowe 

Konstrukcja szybu samonośna
Wykończenie stal nierdzewna  AISI 304 

Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Maszynownia w górnej części samonośnej konstrukcji dźwigu,nad drzwiami przystankowymi.

Montaż widny wymaga przebudowy istniejącej maszynowni- wg części rysunkowej. 

Podłoga kabiny z drzwiami wychylnymi znajduje się przy posadzce  a podłoga kabiny z drzwiami 

gilotynowymi znajduje się na wysokości 1010 mm od   posadzki i pod dźwigiem nie znajdują się 

pomieszczenia dostępne dla ludzi. 
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Należy dostosować wielkość otworów drzwiowych do wybranego modelu windy, nad otworami 

zamontować nadproża, wg części rysunkowej. Uzupełnić otwory  wg części rysunkowej.

Montaż widy wymaga obniżenia podszybia widny o ok. 40cm.   Wytrzymałość płyty podszybia 10

kN/m2. Szczegóły wg części rysunkowej. 

Dopuszcza  się  zamianę  modelu  widny  na  niewymagającą  podszybia  (przy  zachowaniu

pozostałych parametrów) i rezygnację z obniżenia fundamentów .

6.1.6.  3.  Wymianę wyposażenia  kuchni  –  wg zestawienia  na  rysunku wyposażenia  i

aranżacji kuchni.  Wyposażenie kuchni nie stanowi przedmiotu niniejszej inwestycji.

Będzie  finansowane  z  innego  źródła  niż  roboty  budowlane.  Jeśli  w  dokumentach

przetargowych na wykonanie robót budowlanych nie zaznaczono inaczej, zakup i montaż

wyposażenia  nie  stanowi  zakresu  robót.  W  zakresie  robót  jest  w  każdym  wypadku

doprowadzenie niezbędnych instalacji z miejsce planowanego montażu urządzeń. 

6.2. Roboty związane z ociepleniem budynku i remontem elementów 
zewnętrznych 

6.2.1. Naprawa i odtworzenie hydroizolacji ścian fundamentowych i piwnicznych

6.2.1.1. Prace przygotowawcze i naprawcze

Wstępne prace przygotowawcze:

W istniejącym pomieszczeniu węzła c.o. z wewnętrznej strony ścian zewnętrznych i ze

ścian wewnętrznych (oznaczonych na rysunku demontaży piwnicy) skuć całkowicie tynki,

w celu odgrzybienia ścian i wymiany tynków. Sprawdzić materiał z jakiego wykonane są

ściany.  W ścianach murowanych  możliwe jest  do wykonania izolacja pozioma metodą

iniekcji. Dla ścian z płyt kanałowych należy odstąpić od wykonywania iniekcji. 

Zdemontować nawierzchnie  przy budynku i  wykonać wykopy w celu odsłonięcia  ścian

piwnicznych  do  fundamentów.  Skontrolować  stan  odsłoniętych  przyłączy  –  w  razie

potrzeby, dokonać niezbędnych napraw. Po odsłonięciu ścian ocenić ich stan (dot także

odsłoniętych ścian wewnątrz budynku). Skuć luźne fragment tynku i stare, odspajające się

powłoki  izolacji  bitumicznych,  farb.  Jeśli  występują  luźne  fragmenty  muru,  należy  je

usunąć, a ubytki w murze uzupełnić (zaprawą cementową).  Spoiny luźne i uszkodzone

wydłutować  do  głębokości  2cm,  uzupełnić  zaprawą  cementową  o  właściwościach

fizycznych  dobranych do  zaprawy  istniejącej.  Do  uzupełniania  ubytków w  płytach

kanałowych odsłaniających zbrojenie, stosować system do naprawy betonu zbrojonego. W

razie ubytków w płytach kanałowych obejmujących więcej niż jedno żebro, lub jedno żebro

ale  na znacznej  długości,  skontaktować  się  z  projektantem w celu  ustalenia  sposobu

postępowania. Mur oczyścić, usunąć kurz, piach i innego typu zabrudzenia, wykwity solne.
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Dokonać odgrzybienia ścian  w pom. obecnego węzła c.o.:

� Usunąć tynki ze ścian wskazanych na rysunku demontaży piwnicy,

� Wydłutować spoiny do głębokości 2 cm ze ścian murowanych,

� Na odsłonięte powierzchnie nanieść metodą natryskową preparat grzybobójczy- 2

krotnie  w  odstępie  24  godzin  (należy  zastosować środek  grzybobójczy  na bazie

czwartorzędowych  soli  amoniowych,  nie  stosować  preparatu  gdzie  substancją

grzybobójczą jest chlor),

� Przeprowadzić badanie mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego zwalczenia

zarodników grzybów,

�  Uzupełnić spoiny w ścianach murowanych.

Dokonać odgrzybienia  ścian  w pom. obecnej kuchni i na klatce schodowej (pom.

od 1.05 do1.16 w piwnicy, od 0.06 do 0.12 na parterze i pom. 1.09 na piętrze – wg

oznaczeń na rysunkach demontaży)  :

W  celu  usunięcia  grzybów  mikroskopowych  ze  ścian  w.w.  pomieszczeń,  należy

zastosować  środek  grzybobójczy  na  bazie  czwartorzędowych  soli  amoniowych  na

istniejące  powłoki  wykończeniowe  ścian.  Dezynfekcję  wykonać zgodnie  z  zaleceniami

producenta. Nie stosować preparatów, w których substancją grzybobójczą jest chlor.

Naprawa rys i spękań ścian:

Rysy i spękania w ścianach   z płyt kanałowych  

Na elewacjach zewnętrznych, z płyt kanałowych widoczne są regularne spękania w tynku: 

    • pionowe co ok. 150cm, które powstały na styku płyt konstrukcyjnych (żerańskich) 

    • poziome, poniżej linii  kratek wentylacyjnych stropodachu, które powstały na styku

ściany i stropu. 

Rysy  wyraźniejsze  są  na  elewacji  południowej,  która  poddana  była  większej  pracy

materiałów wskutek  zmian temperatury.  Rysy  nie stanowią  zagrożenia.  Rysy  pionowe,

które widoczne są także po drugiej stronie ściany (we wnętrzach pomieszczeń), należy

wzmocnić żywicą zeskalającą. Rysy widoczne tylko od strony zewnętrznej nie wymagają

interwencji. 

W  przypadku  występowania  większych  rys  i  spękań w  ścianach  podziemia,  z  płyt

kanałowych, skontaktować się z projektantem w celu ustalenia sposobu postępowania.
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Rysy i spękania w ścianach   murowanych   

Rysy  i  spękania  konstrukcyjne  ścian  murowanych  naprawić.  Rysy  grubość  do  2mm

wypełnić  tylko  mikro-zaprawą,  w  przypadku  większych  użyć  systemowych  zapraw

naprawczych; poważniejsze spękania konstrukcyjne naprawić w systemie iniekcji zaprawą

trasową,  jeśli  zajdzie  potrzeba wzmocnić  dodatkowo prętami  z  włókna węglowego;  do

naprawy  rysy  i  pęknięć  w  przypadku   ich  szerokości  powyżej  6  mm (w najszerszym

miejscu)  należy  wykorzystać  pręty  wykonane  z  austenitycznej  stali  nierdzewnej  o

charakterystycznym,  helikoidalnym  (śrubowym)  kształcie  z  zastosowaniem  zapraw

systemowych.

Technologia naprawy rys i spękań w ścianach murowanych:

� Usunąć całą zaprawę w poziomych spoinach muru na głębokość około 6 cm w odstępach

co około  45 cm (co 6 warstw).  W spękaniach poziomych lub ukośnych należy wykuć

bruzdę o głębokości 6 cm i szerokości ok. 15 mm

� Wyczyścić szczeliny przy pomocy sprężonego powietrza i zwilżyć wodą.

�  Na dnie szczeliny ułożyć zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm.

� Zatopić w zaprawie systemowej pręt o skręcie śrubowym, zapewniając jednakową otulinę

na całej długości pręta. Długość pręta należy dobrać w taki sposób, aby pręt wystawał

poza krawędzie spękań na odległość 50 cm. W przypadku spękań w odległości mniejszej

niż 50 cm od krawędzi, pręt należy zagiąć. 

� Uzupełnić  spoinę  zaprawą  wapienno-cementową  lub  cementową o  parametrach

zbliżonych do istniejącej zaprawy (podobna wytrzymałość i porowatość).

� Zapewnić stałą wilgotność wymienionej spoiny przez okres 7 dni. 

Końcowe prace przygotowawcze:

Powierzchnię  ścian  w  piwnicy  przygotować  pod  wykonanie  hydroizolacji.  W  razie

wilgotności muru większej niż dopuszczalna, osuszyć go do wilgotności wymaganej przez

producenta używanego systemu izolacji.  Sfazować wszelkie  ostre krawędzie,  narożniki

zewnętrzne i wystające fragmenty. Powierzchnię muru wyrównać tynkiem podkładowym,

zagruntować.   Na  styku  ściany  z  fundamentem  i  w  innych  narożach  wewnętrznych

wykonać fasetę systemową (o promieniu ok. 5cm, z systemowej zaprawy). 

6.2.1.2. Wykonanie hydroizolacji ścian: 

   • poziomej  metodą  iniekcji  bezciśnieniowej  kremami  na  bazie  silanów  (tylko  na

odcinkach  ścian,  wskazanych  na  rysunku  demontaży  piwnicy  i  tylko dla  ścian

murowanych)
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 • pionowej (od strony zewnętrznej, wszystkich ścian zewnętrznych po obwodzie budynku)

-  od  spodu  fundamentów  do  wysokości  50cm  ponad  gruntem, w  systemie,

bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową masą o właściwościach szlamu uszczelniającego

modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej,

nakładanej od zewnętrznej strony ścian

Wykonanie hydroizolacji poziomej ścian:

Projektuje  się  wykonanie  hydroizolacji  poziomej  ścian  tylko  na  odcinkach  ścian,

wskazanych na rysunku demontaży piwnicy. 

Zakłada się mur  jednorodny, o bloczkach w dobrym stanie, nieskruszałych, bez pustek i

znacznych  spękań,  o  niewielkim  zasoleniu.  Grubość  ścian  piwnic  ok.  30  -  40cm.  Wg

dokumentacji archiwalnej pom. kuchenne w piwnicy (pom nr: od 1.07 do1.13 wg oznaczeń

na rysunkach demontaży) ocieplone są dodatkowo od wewnątrz warstwą 3cm styropianu

dociśniętą ścianką z cegły dziurawki gr.6cm. Iniekcję w tych pomieszczeniach wykonać

tylko w konstrukcyjnej warstwie muru. Jeśli po odsłonięciu ścian stan faktyczny okaże się

inny, dostosować przyjętą metodę iniekcji do stanu zastanego. Jeśli ściany okażą się być

wykonane z płyt kanałowych, należy odstąpić od wykonania izolacji poziomej. 

Prace wykonywać wg zaleceń producenta. Wszystkie stosowane materiały muszą należeć

do jednego systemu i pochodzić z jednego źródła (hurtowni). 

Przyjęto iniekcję jednorzędową, bezciśnieniową, jednostronną, kremami na bazie silanów. 

Szczegółowego  doboru  technologii  dokonać  przed  rozpoczęciem  robót,  wykonawszy

przedtem badania stopnia zawilgocenia i zasolenia ściany oraz analizę struktury i stanu

muru (po skuciu wykonaniu odkrywek).  Dopuszcza się zmianę przyjętej technologii,  w

przypadku, gdy stan muru odbiegać będzie od założonego. Zmianę należy uzgodnić  z

projektantem. 

Przygotować mur do wykonania przepony poziomej. W razie wilgotności muru większej niż

dopuszczalna, osuszyć go w pasie iniekcji do wilgotności wymaganej przez producenta

używanego systemu izolacji.  Jeśli  okaże się,  że  w murze występują  pustki,  należy  je

wypełnić zaczynem iniekcyjnym. Właściwą przeponę wykonać po minimum tygodniu od

wprowadzenia zaczynu.

W celu wykonania przepony wywiercić w jednym rzędzie otwory  co ok. 10cm (konkretny

rozstaw wg zaleceń producenta),  średnica otworów ok.  20mm (konkretna średnica wg

zaleceń producenta). Otwory wykonać na wys. 15cm powyżej posadzki piwnicy, pod kątem

nachylenia zalecanym przez producenta, na taką głębokość, by odległość między końcem

otworu a krawędzią ściany wynosiła od 5 do 8cm (w rzucie poziomym). Otwory lokalizować

w taki sposób, by przecinały one co najmniej jedną spoinę poziomą muru. Wydmuchać pył
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wiertniczy z otworów. Wprowadzać preparat  iniekcyjny,  do czasu wprowadzenia w mur

odpowiedniej ilości preparatu. Sprzęt stosowany do wprowadzenia preparatu i szczegóły

technologii wg zastosowanego systemu. 

Otwory zaślepić zaprawą systemową. 

W pomieszczeniu magazynu ziemniaków, w którym projektuje się częściowe podniesienie

(uzupełnienie) podłogi na gruncie, połączyć izolację poziomą podłogi wywinąć na ściany i

połączyć z hydroizolacją pionową ścian.  

Wykonanie hydroizolacji pionowej ścian :

Prace wykonywać przy temperaturze od +5ºC do +25ºC. 

Prace wykonywać wg zaleceń producenta. Wszystkie stosowane materiały muszą należeć

do jednego systemu i pochodzić z jednego źródła (hurtowni). 

Ścianę  od  strony  zewnętrznej  oczyścić,  strukturę  muru  uzupełnić–wg  poprzedniej  cz.

opisu. 

Sfazować  wszelkie  ostre  krawędzie,  narożniki  zewnętrzne  i  wystające  fragmenty.

Powierzchnię  muru  wyrównać  wg  wytycznych  producenta.   Na  styku  ściany  z

fundamentem i w innych narożach wewnętrznych wykonać fasetę (o promieniu ok. 5cm, z

systemowej zaprawy).

Powierzchnia  pod  masę  izolacyjną  powinna  być  wytrzymała,  czysta,  równa,  wolna  od

olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków, przyczepna i matowo-wilgotna

(pory nie w pełni wysycone wodą).

Podłoża  mineralne  zagruntować  preparatem systemowym.  Aby  zapobiec  powstawaniu

pęcherzy  w  czasie  trwania  reakcji  na  powierzchnię  nakłada  się  szpachlówkę  drapaną

systemową. Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe

oczyścić, ewentualnie przeszlifować.

Przygotować masę mieszając komponent płynny i suchy wg zaleceń producenta. 

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę masy

nałożyć równomiernie na powierzchnię, dokładnie wetrzeć w podłoże (za pomocą twardej

szczotki). Łączna grubość 2 warstw to ok.3mm. Pojedyncza warstwa ani łączna grubość

warstw  nie  może  być  grubsza  niż  zalecenia  producenta.  Nakładanie  drugiej  warstwy

można  rozpocząć,  gdy  tylko  pierwsza  uzyska  odporność  na  uszkodzenia.  Przed  jej

związaniem zaprawę chronić przed wpływem wilgoci i mrozu.

Na wykonane powłoki hydroizolacyjne montować:

- poniżej gruntu płyty polistyrenu ryflowane (do czasu montażu termoizolacji powłokę

hydroizolacji  chronić  przed uszkodzeniami  mechanicznymi)  -  na kleju,  nie  używając  łączników
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mechanicznych.  Przed  zasypaniem  wykopów,  płyty  termoizolacji  poniżej  gruntu  osłonić  folią

kubełkową.

- powyżej gruntu płyty styropianu (a na fragmentach określonych w dalszej części

opisu i na rysunkach z wełny mineralnej skalnej) – na wysokości, na której wykonano hydroizolację

pionową na kleju, nie używając łączników mechanicznych.

Do  czasu  montażu  ocieplenia  wykonaną  powłokę  hydroizolacyjną  chronić  przed

uszkodzeniami. 

Nałożenie tynków renowacyjnych

Wskazane  na  rysunku  demontaży  piwnic  ściany  piwniczne  wykończyć  od  wewnątrz

tynkiem renowacyjnym, dwuwarstwowym. Stosować warstwę tynku wierzchniego gr. 2cm.

Tynki  renowacyjne  pomalować  farbą  dyfuzyjną  w  kolorze  białym.  Parametry  farby  wg

wcześniejszej części opisu dot.  remontu pomieszczeń, w tym malowania (pkt. 6.1.5).

6.2.  2  . Ocieplenie i wykończenie  ścian zewnętrznych   

O  cieplenie ścian zewnętrznych budynku  

Projektuje się ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku :

Ściany nadziemia (powyżej cokołu) – 

- na zaznaczonych fragmentach elewacji (pasach między-kondygnacyjnych i pasach ścian

o szer 2m na styku stref pożarowych, do wysokości stropu nad piwnicą) wełna mineralna

do stosowania  w systemie ociepleń  metoda lekką mokrą,  gr.  15 cm, o współczynniku

λ≤0,036 W/mK (lub niższym w razie dostępności na rynku) 

- na pozostałych fragmentach: styropian fasadowy EPS 100 gr. 15cm, o współczynniku

λ≤0,031 W/mK

Ściany cokołu – 

- na zaznaczonych fragmentach elewacji (pasach między-kondygnacyjnych i pasach ścian

o szer 2m na styku stref pożarowych, do wysokości stropu nad piwnicą) wełna mineralna

do stosowania  w systemie ociepleń  metoda lekką mokrą,  gr.  15 cm, o współczynniku

λ≤0,036 W/mK (lub niższym w razie dostępności na rynku) 

-  na  pozostałych  fragmentach:  styropian  wodoodporny,  ryflowany,  gr.  15 cm,  o

współczynniku λ≤0,031 W/mK 

 Ściany  piwnic  (poniżej  gruntu)  – styropian  wodoodporny,   ryflowany,  gr.  15 cm,  o

współczynniku  λ≤0,031 W/mK, do głębokości fundamentów 

  Ościeża okien -  styropian fasadowy EPS 100 gr.4 cm, o współczynniku λ≤0,031 W/mK 
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Attyki  (od  góry  i  od  strony  dachu)  – styropian  fasadowy  EPS  100  gr.  10cm,  o

współczynniku λ≤0,031 W/mK

Technologia wykonania: 

Przed  przyklejeniem płyt  styropianowych  i  wełny  minaralnej należy  oczyścić  elewację,

skuć luźne tynki i odspajające się farby. W razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw

muru, naprawić ewentualne spękania konstrukcyjne, dokonać uzupełnień cegieł, zapraw i

spoin, wyremontować ewentualne ubytki w podłożu i ponownie oczyścić podłoże. Przed

ociepleniem bezwzględnie należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych i w

przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podłoże

przygotować do montażu termoizolacji wg wytycznych producenta. 

Płyty styropianowe mocować klejem (z zatopioną w nim siatką) dodatkowo wzmacniając

łącznikami  mechanicznymi  w  ilości  6szt./m15.1.  Łączniki  mechaniczne  stosować  tylko

ponad hydroizolacją pionową ścian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Ościeża okien docieplić w-wą gr. 4 cm. Przed ociepleniem ościeży, styk ościeżnicy okna

ze ścianą, uszczelnić taśmą izolacyjną samoprzylepną uszczelniającą. 

Warstwę  termoizolacyjną  po  zagruntowaniu  preparatem  gruntującym  pokryć

cienkowarstwowym  tynkiem  silikonowym  barwionym  w  masie  w  kolorze  wg  części

rysunkowej opracowania.

Uwaga!  Do  docieplenia  ścian  należy  zastosować  systemowe  rozwiązanie  jednego  z

producentów  dociepleń  fasadowych.  Wszelkie  szczegóły  docieplenia  wykonywać  wg

rozwiązań szczegółowych wybranego producenta dociepleń fasadowych.

W  ykończenie elewacji   

Płyty  ocieplenia  należy  wykończyć  (w  tym  cokół) tynkiem  cienkowarstwowym,

silikonowym barwionym w masie. 

Kolorystyka wg rysunków elewacji.  

Na fragmentach elewacji, przy oknach, projektuje się dodatkowo montaż dekorów z siatki

cięto-ciągnionej  w  ramach  stalowych.  Metalowe  ramy  stanowić  będą  też  element

montażowy  żaluzji  zewnętrznych,  projektowanych  w  oknach  na  południowej  elewacji.

Remont elewacji projektuje się wykonać w pastelowej kolorystyce (biel złamana beżem), z

akcentami  zielonymi  w  stonowanym  odcieniu  (ramy  i  siatki,  konstrukcyjne  ramy

zadaszenia nad wejściem głównym) oraz jasnym, ciepłym drewnem (stolarka okienna i

poręcze balustrad). Szczegóły wykonania ramy wg części rysunkowej.

Zamysłem  projektowym  przyświecającym  odnowieniu  elewacji  jest  zachowanie

spokojnego  wyglądu  budynku,  podkreślenie  jego  atutów  (zadaszenie  i  wiatrołap),

34



uwydatnienie  regularności  rytmu  okien  (poprzez  wizualne  wyrównanie  wysokości

wszystkich okien), powrót do ozdobnej formy balustrad z wysokimi pochwytami z drewna.

Konstrukcję  stalową  ścian  wiatrołapu  wejściowego  zdecydowano  się  pomalować  w

neutralnym szarym kolorze,  w  tej  samej  kolorystyce  wykonać  też  stolarkę  wiatrołapu

(stolarkę w wiatrołapie wykonać jako stalową). 

Elementy zainstalowane na elewacjach

Wszystkie  elementy  zamontowane  na  elewacjach,  możliwe  do  demontażu  należy

zdemontować  na  czas  wykonywania  robót  elewacyjnych  a  następnie  część  z  nich

zamontować ponownie  a  część  wymienić.  Skrzynki  instalacyjne  należy  zabezpieczyć  i

wyremontować wg opisu poniżej. Kable elektryczne zainstalowane na elewacjach ukryć w

warstwie styropianu. 

Do  wymiany  przeznacza  się:  drabinkę  na  dach (UWAGA:  drabinkę  wykonać  i

natownić  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  bezpieczeństwa,  z  montażu  nowej

drabinki  można  zrezygnować  w  razie  uczynnienia  wyłazu  na  dach), oprawy

oświetleniowe zewnętrzne,  elementy  instalacji  odgromowej i  elementy  monitoringu  (wg

projektu branży elektrycznej),  kratki wentylacyjne w ścianach zewnętrznych - kratki kotwić

w murze i zabezpieczyć siatką, w celu ochrony przed zniszczeniem przez ptaki (UWAGA:

kratki  należy  przenieść  ponad  warstwę  ocieplenia  stropodachu  lub  zamienić  na

kominki wentylacyjne w odpowiedniej ilości),

Do przełożenia na ocieplenie przeznacza się: tablice informacyjne

Do remontu przeznacza się: skrzynki i drzwiczki instalacyjne 

Sposób remontu elementów metalowych:

� oczyścić z istniejących powłok malarskich

� usunąć ewentualne fragmenty rdzy

� odtłuścić 

� zabezpieczyć  antykorozyjnie(gruntowanie  oraz  jednokrotne  malowanie  farbą
podkładową do metalu na bazie rozpuszczalników.  Podczas gruntowania i aplikacji
powierzchnia powinna być czysta i sucha)

� pomalować jednokrotnie farbą olejna, nawierzchniową, o wysokiej wytrzymałości,
do jednokrotnego krycia, w kolorze szarym, RAL 7047 

Po wykonaniu ocielenia na elewacjach należy zamontować budki lęgowe dla ptaków:
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- 4 budynku dla kawki (typu D) 

- 2 podwójne budki specjalne dla jerzyków

Lokalizacja poszczególnych budek wg rysunków elewacji. 

Daszki nad wejściami

Remont daszków betonowych

Zadaszenie nad wejściem do części kuchennej i administracyjnej oraz zadaszenie od

strony podwórza wyremontować: zdjąć istniejące pokrycia papowe i obróbki.  Powierzchnię betonu

oczyścić,  usunąć ewentualne elementy  korozji  biologicznej  (mchy,  porosty),  ewentualne ubytki

uzupełnić zaprawą cementową, pomalować w kolorze elewacji (dopuszcza się też wykończenie

tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze elewacji). Wykonać nowe pokrycie papowe i

obróbki blacharskie na obrzeżach i styku ze ścianą. Obróbki blacharskie na obrzeżach wykonać z

kapinosem, wysunięte 6 cm poza obrys daszków.  

Wykonać także remont ścianki  wspierającej  daszek od podwórza i  jej  fundamentu –

powierzchnie ściany oczyścić, usunąć luźne tynki.  Wykonać hydroizolację fragmentów słupów i

fundamentów poniżej gruntu oraz do wys. 50 cm nad poziomem gruntu. Projektuje się izolację z

bezrozpuszczalnikowej dwuskładnikowej masy o  właściwościach  szlamu  uszczelniającego

modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej (jak dla

izolacji pionowej ścian fundamentowych)  nakładanej 3-warstwowo.

Daszek nad wejściem głównym do budynku i wiatrołapu

Zadaszenie nad wejściem głównym wyremontować.

Zdemontować podbitkę z desek. 

Ocenić stan łączników mechanicznych konstrukcji dachu. 

Wykonać nową podbitkę z desek (na spodniej i pionowych powierzchniach zadaszenia).

W podbitce wykonać otwory wentylacyjne.  Powierzchnię zabezpieczyć lakiero-bejcą w kolorze

zbliżonym do stolarki okiennej. 

Wykonać  nowe  pokrycie  papowe z  blachy  trapezowej i  obróbki  blacharskie  na

obrzeżach i styku ze ścianą. Obróbki blacharskie na obrzeżach wykonać z kapinosem, wysunięte 6

cm poza obrys daszków.  

Wyremontować  wiatrołap  –  stalową  konstrukcję  wyremontować  wg  opisu  remontu

elementów stalowych w pkt. dot. elewacji powyżej. Ramy malować w kolorze zielonym, elementy

między przeszkleniami w kolorze szarym – nr RAL wg rysunków elewacji. Przeszklenia wymienić

wg zestawienia stolarki. 
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Daszek wskazany na rysunkach elewacji do likwidacji należy zdemontować.

6.2.  3  . Ocieplenie stropodachu bryły głównej budynku  

Projektuje  się  ocieplenie  stropodachu bryły  głównej wełną mineralną  umieszczaną  w

przestrzeni  wentylowanej  stropodachu,  gr.  25cm,  o współczynniku   λ≤0,038 W/mK.   Wykonać

roboty  dotyczące  wykonania  pod-konstrukcji  pod  elementy  montowane na  dachu  (ogniwa  PV,

centrale).  Następnie ocieplić stropodach. 

Przygotować  istniejącą  powierzchnię stropu  nad  piętrem do  ułożenia  izolacji.  Wełnę

umieszczać na folii  paroizolacyjnej  na powierzchni stropu.  Wełnę rozkładać na stropie, w razie

wystarczającej  wysokości  przestrzeni  wentylowanej  do  prowadzenia  robot.  W innym  wypadku

ocieplenie  wykonać  metoda  wdmuchiwania  rezygnując  z  folii  paroizolacyjnej.  Przestrzeń

pozostawia się jako nieużytkową. 

Jeśli wykonane ocieplenie przysłoni światło kratek wentylacyjnych należy je zamienić na

kominki wentylacyjne dachowe w odpowiedniej ilości. 

6.2.  4  . Remont pokrycia  dachu bryły głównej budynku  

Projektuje się wymianę pokrycia dachu bryły głównej. Istniejące pokrycie przygotować pod

montaż nowego wg wytycznych producenta. 

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  otwory  i  zamontować  w  nich  kominki

wentylacyjne przestrzeni wentylowanej stropodachu (projektowane w zastępstwie kratek w

ścianach, które zostaną przysłonięte warstwą ocieplenia).  

Wykonać  nowe  pokrycie  dachu  z  2  warstw  papy  termozgrzewalnej,  modyfikowanej

(podkładowa i wierzchnia), z atestem NRO.  Stosować  papę podkładową perforowaną – w

miejscach  zalecanych  przez  producenta  systemu.  Stosować  kominki  wentylacyjne  do

pokryć papowych w ilości 1 szt./50 m2 pokrycia.

Wykonać nowe obróbki papowe i blacharskie na krawędziach dachu i na jego stykach z

kominami i ścinami attykowymi. 

6.2.  5  . Remont kominów  

Wykonać remont kominów ponad połacią dachu. Na kominach wykonać nowy tynk (tynk

cem.-wap.  wzmocniony  siatką)  i  pomalować  je  w  kolorze  białym lub  kolorze  elewacji.

Wymienić  czapy  kominowe na  nowe,  betonowe.  Wykonać  nowe obróbki  blacharskie  i

papowe. 
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6.2.  6  . Montaż elementów na dachach  

Montaż ogniw PV

Ogniwa  fotowoltaiczne  na  dachach  projektuje  się  zainstalować,  za  pośrednictwem

systemowych szyn aluminiowych,  na pod-konstrukcjach z belek stalowych.  Szczegóły wg

dalszej części opisu dot. pod-konstrukcji oraz rysunków detali. 

Stalowe  elementy  zabezpieczyć  farbą  antykorozyjną:  podkładową  i  nawierzchniową  do

powierzchni stalowych wg wytycznych producenta.

Wykonać nowe obróbki i pokrycie papowe. Styk elementów metalowych ze warstwami stropu i

dachu uszczelnić masa trwale plastyczną. 

Montaż central wentylacyjnych 

Centralę wentylacyjne na dachach projektuje się zainstalować na pod-konstrukcjach z belek

stalowych.  Szczegóły wg dalszej części opisu dot. pod-konstrukcji oraz rysunków detali. 

Stalowe  elementy  zabezpieczyć  farbą  antykorozyjną:  podkładową  i  nawierzchniową  do

powierzchni stalowych wg wytycznych producenta.

Wykonać nowe obróbki i pokrycie papowe. Styk elementów metalowych ze warstwami stropu i

dachu uszczelnić masa trwale plastyczną. 

Centralę  wentylacyjne  podwieszane  (wg  projektu  wentylacji)   projektuje  się  podwiesić  w

pomieszczeniach na konstrukcji systemowej.

Montaż  mniejszych  elementów  instalacyjnych wykonać  w  rozwiązaniu  systemowym.  Nie

dopuszcza się obciążania dachu montażem typu "BIG FOOT" lub innym, bazującym na dużym

dociążeniu.

6.2.  7  . Wymiana rynien i rur spustowych, parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie   

Projektuje się całościową wymianę    r  yn  ien   i rury spustow  ych   na elementy, ze stali ocynkowanej,

powlekanej w kolorze jasnobeżowym, możliwie zbliżonym do elewacji,  powłoka poliuretanowa

min.  50 µm.  Grubość blachy min.  0,60mm.  Średnice wg rysunku rzutu  dachu.   Lokalizację

pionów deszczowych przesunąć w związku z dołożeniem warstwy termoizolacji  na ścianach.

Piony włączyć do poziomów kanalizacji deszczowej-  wg projektu branży sanitarnej, w ramach

którego projektuje się także wymianę dalszej cześć instalacji kanalizacji deszczowej. Na nowych

pionach  deszczowych  na  wysokości  ok.  0,5  m  nad  terenem  zamontować  rewizję  z

czyszczakiem kielichowym.

Parapety zewnętrzne  do wymiany na nowe. Cześć parapetów będzie zespolona ze stalowymi

ramami dekoracyjnymi wok okien. Szczegóły wykonania ramy wg części rysunkowej. Pozostałe

parapety  wykonać  ze  stali  ocynkowanej,  powlekanej  w  kolorze  białym,  RAL 9002,  powłoka

poliuretanowa min. 50 µm. Grubość blachy min. 0,60mm

Obróbki  okapów i dachu, attyk – projektuje się ich wymianę na bryle głównej ze względu na

projektowaną wymianę pokrycia  dachu. Nowe elementy  ze stali ocynkowanej, powlekanej w
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kolorze szarym, RAL 7047 lub zbiżony, powłoka poliuretanowa min. 50 µm. Grubość blachy min.

0,60mm.

Wszystkie  wymieniane i  projektowane obróbki,  rynny oraz rury  spustowe  wykonać z  blachy

łączonej na rąbek i uszczelniać silikonem o zwiększonej odporności na temperatury, w kolorze

blachy, którą uszczelnia. Od strony południowej obróbki i parapety kleić na klej trwale elastyczny

o odporności na wysokie temperatury. Od strony północnej budynku dopuszcza się montaż na

piankę.

6.2.  8  . Wymiana stolarki zewnętrznej. Kraty i żaluzje  okienne. Świetliki tunelowe.   

Projektuje się wymianę całej stolarki zewnętrznej (na nową o współczynnikach U – 0,9 W/m²K

dla  okien,  1,3  W/m²K  dla  drzwi.  Lokalizacja  elementów  stolarki  do  wymiany  wg  rzutów.

Parametry nowej stolarki wg zestawień stolarki. 

Projektuje się wymianę parapetów zewnętrznych (wg pkt 6.2.7. niniejszego opisu). Parapety

wewnętrzne, nowe z płyt MDF, w kolorze białym.

Projektuje się likwidację wszystkich krat. 

Projektuje  się  montaż  żaluzji  zewnętrznych  fasadowych  w  oknach  elewacji  pd.  Żaluzje

projektuje się sterowane ręcznie. Żaluzje wraz z kasetami muszą się mieścić w grubości ramy

dekoracyjnej.  W  razie  potrzeby  dostosować  wymiary  ramy  do  rozwiązań  wybranego

producenta żaluzji. Montaż żaluzji w ramie do rozwiązania pod kątem wybranego producenta

żaluzji. 

Projektuje się montaż 4 szt. tunelowych świetlików doświetlających zapewniających wymagany

czas  nasłonecznienia  dla  sal  usytuowanych  od  północy  –  2  szt.  doświetlających  sale  na

parterze   2  szt.  dla  sal  na  piętrze.  Stosować  świetliki  typu  elastycznego.  Przy  wyborze

producenta zwrócić uwagę na wielkość wymaganych otworów w stropach i dachu (nie mogą

być  większe  od  przyjętych  w dokumentacji).  Lokalizację  świetlików należy  dostosować  do

konstrukcyjnych możliwości wykonania otworów w stropach i dachu – zgodnie z zapisami pkt.

6.1.1. i częścią rysunkową. 

6.2.  9  . Schody i pochylnie zewnętrzne  

W celu prawidłowej naprawy i wykonania ciągłej izolacji ścian podziemnych należy je w całości

odsłonić. W związku z tym należy zdemontować istniejące schody zewnętrzne.

Uwaga:   przy  demontażu  podestu  przy  wejściu  głównym  należy  zabezpieczyć  istniejące

posadowienie  konstrukcji  wiatrołapu,  podtrzymującej  też  zadaszenie  nad  wejściami  do

budynku  –  demontaż  wykonywać  fragmentami,  lub  zastosować  konstrukcję  podtrzymującą

słupki na czas robót wymagających wykopów, w razie braku innej możliwości wykopy wykonać

z ominięciem pasa terenu wokół słupów 
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Po zakończeniu  robót  naprawczych  i  izolacyjnych  murów  wykonać na nowo wg rysunków

szczegółowych, z betonu C25/30 W5, w konstrukcji schodów na gruncie oraz żelbetowych –

szczegółowe rozwiązania wg rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych. Beton od strony

gruntu  należy  zabezpieczyć  przeciwwilgociowo  izolacją  z  bezrozpuszczalnikowej

dwuskładnikowej masy o  właściwościach  szlamu  uszczelniającego  modyfikowanego

tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej (jak dla izolacji pionowej

ścian fundamentowych)  nakładanej 3-warstwowo.

Projektowane schody i pochylnie wykończyć płytkami z lastryka płukanego oraz płytami z

betonu  architektonicznego.  Pod  płyt(k)ami  wykonać  warstwę  hydroizolacyjną  z

wodoszczelnej, elastycznej, paroprzepuszczalej zaprawy cementowej z zatopioną w niej

siatką  z  włókna  szklanego  (uszczelnienie  dylatacji  poprzez  wklejenie  taśmy

uszczelniającej  w  szczelinę  dylatacyjną;  uszczelnienie  styków  powierzchni  schodów  z

powierzchniami pionowymi ściany z taśmy (bądź narożnika -  zależnie od stosowanego

sytemu) uszczelniającej zatopionej w hydroizolacji).  Ułożyć nową nawierzchnię z płytek

lastrika płukanego/ płyt z betonu architektonicznego, antypoślizgowych, mrozoodpornych.

Ściany  boczne  schodów  i  pochylni  ponad  gruntem  wykończyć  tynkiem  silikonowym

barwionym w masie w kolorze cokołów. 

Wykonać nowe balustrady i poręcze stalowe, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

wg rysunków kolorystyki elewacji  wg rysunków detali.   Wysokość balustrad i pochwytów

przy  schodach–  1,1m,  wysokość  pochwytów  przy  pochylniach  –  0,75  i  0,9m  od

płaszczyzny  ruchu.  Pochwyty  z  profili  drewnianych  prostokątnych  (jedynie  pochwyty

pochylni ze stali  nierdzewnej, matowej). Wypełnienie balustrad z elementów stalowych, z

zachowaniem prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia mox. 12cm.  Szczegóły  wg

części rysunkowej.

6.2.10. Studnie okien piwnicznych

Projektuje  się  wymianę wszystkich studni  okien  piwnicznych.  W  większości  należy je

wymienić na systemowe z tworzywa sztucznego. Jedynie studnię okien pomieszczeń -1.30

i -1.29  projektuje się jako żelbetową, w związku z koniecznością poprowadzenia w niej

przewodów wentylacji mechanicznej – szczegóły konstrukcji wg rysunku detalu. Ścianki od

strony gruntu zabezpieczyć przeciwwilgociowo  dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową

przeznaczaną do izolacji m.in. fundamentów. Odprowadzenie wody ze studni włączyć do

projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie. 
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6.2.11. Nawierzchnie przy budynku 

Nawierzchnie  utwardzone  komunikacji  pieszej  i  kołowej,  dochodzące  bezpośrednio  do

budynku,  które  zostały  zdemontowane  w celu  odkopania  fundamentów,  po  wykonaniu

hydroizolacji i termoizolacji odtworzyć ze spadkiem od budynku (spadek 2% lub większy,

dostosowany do nawierzchni istniejącej). 

Na pozostałych odcinkach obwodu budynku wykonać opaskę żwirową, szer. 60cm. 

Szczegóły wg rys detalu. 

Grunt zasypowy po wykopach ustabilizować do pierwotnej wartości zagęszczenia. 

W  przypadku,  gdy  odtwarzana  nawierzchnia  graniczyć  będzie  z  terenem  zielonym,

ograniczyć ją obrzeżem chodnikowym/drogowym, betonowym na ławie z oporem. 

Dopuszcza się stosownie materiałów rozbiórkowych jeśli ich stan na to pozwoli. 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z 
OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO 
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W stanie istniejącym  obiekt  jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

następującym zakresie:

� Wyposażony jest w komunikację poziomą, ogólnodostępną o szerokich traktach (co 

zachowuje się w stanie projektowanym)

Budynek w stanie obecnym nie jest jednak dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w ramach inwestycji objętej niniejszym opracowaniem

projektuje się częściowe dostosowanie budynku poprzez:

� Zapewnienie dostępu na parter budynku poprzez budowę pochylni przy schodach 

zewnętrznych prowadzących do głównego wejścia

� Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych jednego z oddziałów oraz jednej

z toalet pracowniczych zlokalizowanych na parterze (w zakresie gabarytów, 

sprzętów sanitarnych, wyposażenia w uchwyty, system przyzywowy oraz wysokość 

przełączników i przycisków).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Wpływ obiektu na etapie eksploatacji:

a)zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz

wód opadowych. Zapotrzebowanie na wodę: 2,35 [dm3/s]= 8,48 [m3/h]. Ilość ścieków bytowych:
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15,15 [dm3/s].  W obiekcie wytwarzane będą ścieki  bytowe oraz ścieki technologiczne (ścieki z

kuchni).  Obiekt  podłączony  jest  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  co  wyklucza  to

ewentualność uwalniania  niebezpiecznych substancji  do wody gruntowej.  W ramach inwestycji

projektuje się rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej od instalacji hydrantowej oraz rozdział

instalacji  kanalizacji  sanitarnej  od  technologicznej  (separator  tłuszczu).  Ponadto  projektuje  się

wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej (w.z., w.c.,  cyrkulacja, instalacja ppoż.)  ponad to

projektuje  się  wymianę  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  w  budynku.  Dodatkowo  projektuje  się

wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni należącej do gestora sieci (MWiK

Bydgoszcz). 

Wody opadowe odprowadzane  są  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Ilość  wód

opadowych  (32,40  dm3/s)  nie  zmieni  się  w  związku  z  przedmiotową  inwestycją.  W  ramach

inwestycji  projektuje się  magazynowanie wód opadowych w zbiornikach żelbetowych.  Woda w

zbiornikach  przeznaczona będzie do podlewania zieleni.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - brak emisji w.w. zanieczyszczeń

c)  rodzaj  i  ilość  wytwarzanych  odpadów  -  odpady  komunalne,  typowe  w  niewielkich

ilościach,  gromadzone  w  przeznaczonym  do  tego  miejscu  na  działce  i  odbierane  przez

wyspecjalizowany zakład obsługi do miejsca utylizacji.  Nie przewiduje się wytwarzani odpadów

szkodliwych. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności

jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się emisji drgań,

ponadnormatywnego hałasu ani promieniowania żadnego typu

e)  wpływu  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w  tym

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – brak wpływu.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji robót budowlanych będzie się wiązało głównie z emisją

hałasu,  emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz z powstawaniem odpadów,

które to uciążliwości ustąpią po zakończeniu robót. Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie

w porze dnia i z uwagi na krótkotrwały charakter nie pozostawią trwałych zmian w środowisku w

zakresie oddziaływania na środowisko akustyczne. Wpływ na stan powietrza będzie ograniczony

do  obszaru  inwestycji.  Powstające  odpady  będą  zbierane  selektywnie  i  magazynowane  w

wydzielonym miejscu na odwodnionej powierzchni do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym

firmom,  które  będą posiadały  stosowne zezwolenia.  Masy  ziemne z wykopów (przewiduje  się

wykopy w celu  odsłonięcia  ścian  fundamentowych),  będą zabezpieczane na terenie  budowy  i

wykorzystane do zasypania wykopów po zakończeniu prac.  Ewentualne niebezpieczne odpady
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będą  magazynowane  w szczelnych,  oznakowanych  pojemnikach  lub  kontenerach  na  podłożu

zadaszonym  i  zabezpieczonym  przed  dostępem  osób  postronnych  (nie  przewiduje  się

występowania  takich  odpadów).  W  przypadku  mikro  wycieków  płynów  eksploatacyjnych

powstałych  w  przypadku  awarii  sprzętu  odcieki  będą  gromadzone  w  szczelnych  pojemnikach

ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. W celu uniknięcia

potencjalnego  niebezpieczeństwa  zanieczyszczenia  gruntów  substancjami  ropopochodnymi

pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i  środków transportu (potencjalne mikro wycieki olejów

przekładniowych, silnikowych, paliwa), zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt

zostanie  zorganizowane  na  terenie  utwardzonym,  np.  płytami  betonowymi.  Zminimalizuje  to

potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Obsługa pojazdów i maszyn związana

z  użyciem  substancji  płynnych  ropopochodnych  (uzupełnienie  paliwa,  wymiana  materiałów

smarnych)  prowadzona będzie poza placem budowy.  Na etapie  budowy nie  będą powstawały

znaczące ilości ścieków. Pracownicy korzystać będą z toalet w budynku, a w razie braku takiej

możliwości  z  toalet  typu  „Toi-toi”.  Powstające  ścieki  sanitarne  będą  odbierane  przez  wóz

asenizacyjny a następnie przewożone do zagospodarowania w lokalnej oczyszczalni ścieków.

9.. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM

Szczegółowe  informacje  dotyczące  wyposażenia  instalacyjnego  zgodnie  z  projektami

poszczególnych branż.

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania

Powierzchnia klatki schodowej = 15,30 m²

Powierzchnia czynna oddymiania (Sodd)- 5% pow. Klatki schodowej = 0,765m² (lecz nie mniej niż

1,0m² )

Dla klatki schodowej przyjęto  2 okna oddymiające o natępujących parametrach:

okno1.       Zestaw okienny  o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (BxH) 88x161cm składający

się z dwóch okien:

Górne - Okno oddymiające o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (BxH) 88x96cm:

-skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie:  dwa  siłowniki  wrzecionowe  2xS10C-400  (2  x  1  A,  24V),  montaż  na  bocznych,

pionowych  profilach  okna,  siłownik  w  kolorze  naturalnego  aluminium,  konsole  montażowe  w

kolorze profili okna

-kąt otwarcia: 90 °
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-powierzchnia geometryczna Ag=0,62m2

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,41 m²

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Dolne - Okno stałe o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (BxH) 88x65cm:

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-element dodatkowy: połączenie z drugim oknem (Na szerokości)

 

okno 2. Okno oddymiające  o wymiarze zewnętrznym ramy okiennej (BxH) 88x88cm:

-skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypełnienie skrzydła: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie:  dwa  siłowniki  wrzecionowe  2xS10C-400  (2  x  1  A,  24V),  montaż  na  bocznych,

pionowych  profilach  okna,  siłownik  w  kolorze  naturalnego  aluminium,  konsole  montażowe  w

kolorze profili okna

-kąt otwarcia: 90 °

-powierzchnia geometryczna Ag=0,56m2 

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,37 m²

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Drzwi  napowietrzające

Wymagana  powierzchnia  napowietrzania  dla  zaproponowanego  wariantu:  Anap=

1,3*(0,62+0,56)=1,55m2 – drzwi 85x200 (1,7m2) spełniają warunek napowietrzania 

10.  OPIS DOT.  SPOSOBU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5

UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nośność i stateczność konstrukcji

Nośność  i  stateczność  konstrukcji  jest  zapewniona.  Potwierdza  to  wykonana  ekspertyza

techniczna obiektu,  będąca załącznikiem do niniejszego projektu,  jednocześnie wskazując,  jaki

zakres robót jest możliwy do wykonania i w które elementy budynku ingerencję należy ograniczyć.

Projektowane roboty nie naruszą istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Szczegóły robót

dotyczących  konstrukcji  (wykucia  i  powiększenia  otworów  drzwiowych,  wykucia  otworów  na

przewody  instalacyjne  oraz  montaż  pod-konstrukcji  na  urządzenia  wentylacyjne)  zostaną

opracowane na etapie projektu technicznego branży konstrukcje.

Bezpieczeństwo pożarowe

Zapewniono.  Szczegóły wg opisu warunków ochrony p-poż znajdującej się w części opisowej

projektu  zagospodarowania.  Dla  budynku  wykonano  Ekspertyzę  pożarową  pod  kątem
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projektowanej  inwestycji  i  uzyskano  odstępstwo  Wojewódzkiego  Komendanta  PSP w Toruniu.

Projekt uzgodniono z rzeczoznawcą d.s. ochorny p-poż.  

Higiena, zdrowie i środowisko

Inwestycja została  zaprojektowana w sposób niestanowiący  zagrożenia  dla  zdrowia ludzi  oraz

klimatu i środowiska, co opisano w pkt. 8 niniejszego opisu.  

Przebudowa budynku została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami higieniczno-

sanitarnymi. Uzyskano  odstępstwo  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w

Bydgoszczy od nienormowej wysokości części pomieszczeń. 

Projekt  uzgodniono z rzeczoznawcą d.s. higieniczno-sanitarnych.   

Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektu

Nad  wszystkimi  wejściami  do  budynku  istnieją  daszki  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  2,4m.

Większość z nich ma szerokość większą co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz wysięg lub

głębokość nie mniejszą niż 1,0 m. Daszki te przeznacza się do remontu. Wspomnianych wymiarów

nie spełnia tylko daszek nad wejściem do pomocniczej klatki schodowej prowadzącej do piwnicy –

przeznacza  się  go  do  wymiany  na  nowy,  o  odpowiedniej  szerokości  i  wysięgu,  żelbetowy,

wylewany na mokro, nawiązujący stylistyką do innych daszków w obiekcie. 

W ramach inwestycji projektuje się wymianę wszystkich okien zewnętrznych. Okna projektuje się

otwierane  do  wewnątrz.  Na  piętrze  parapety  w  wyższych  oknach  znajdują  się  na  wysokości

mniejszej niż 85cm ponad poziomem posadzki – projektuje się je z nieotwieraną dolną kwaterą,

kwatera otwieralna zaczynać się może na wysokości min. 85cm. 

Wszystkie przeszklenia w drzwiach, oknach typu O2 oraz wszystkich innych oknach dostępnych

dla dzieci wykonać jako bezpieczne. 

Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych wykonana jest

z  materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu  i  jako  taką należy  ją  odtworzyć  w

zakresie, w jakim będzie musiała ulec demontażowi (w celu odsłonięcia ścian piwnicznych).

Nawierzchnia  ciągów  komunikacyjnych  w  budynku  oraz  podłóg  w  pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi w całości mierze podlegać będzie wymianie w związku z szeroko

zakrojoną  przebudową  i  remontem  budynku.  Nowe  posadzki  projektuje  się  z  materiałów

niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Projektuje się posadzki o antypoślizgowości : min

R9  na  ciągach  komunikacyjnych,  w  tym  klatce  schodowej,  min.  R10  w  pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych,  technicznych  i  kuchniach,  min.  R11  w  pralni.  Sugeruje  się  pozostałe

pomieszczenia wykończyć materiałem o klasie min. R9.

W  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  należy  stosować  posadzki  i  wykładziny

wykonane  z  materiałów  antyelektrostatycznych,  spełniających  warunki  określone  w  Polskich

Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.
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Wszystkie wykładziny (PVC i tekstylne) w obrębie strefy pożarowej ZLII projektuje się jako trudno-

zapalne w klasie Bfl-s1. Wykładziny z gresu posiadają wymaganą klasę trudnozapalności.

W budynku zapewniono warunki niezbędne do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne

w zakresie wg pkt. 7 niniejszego opisu. 

Ochrona przed hałasem

Budynek  stanowiący  przedmiot  projektu  znajduje  się  na  obszarze  o  miejskim  charakterze

zabudowy, w strefie zabudowy mieszkaniowej. Możliwe źródła hałasu środowiskowego to: hałas

drogowy i uliczny. 

Zmiany projektowane w budynku nie będą generować ponadnormatywnego hałasu. Możliwy hałas

związany  z  instalacją  wentylacji  mechanicznej,  zostanie  zniwelowany  poprzez  zastosowanie

rozwiązań zapobiegających. Wchodzące w skład w.w. instalacji centrale wentylacyjne i wentylatory

kanałowe zostaną wyposażone w tłumiki i/lub izolacje akustyczne.

W ramach inwestycji projektuje się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. Projektuje się

stolarkę o wysokiej izolacyjności akustycznej - Rw ≥ 35dB dla okien i drzwi. 

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Projekt wykonano na podstawie audytu energetycznego, który wskazał optymalne rozwiązanie 

poprawiające oszczędność energii i izolacyjność cieplną. W ramach inwestycji projektuje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- ocieplenie stropodachów (stropodach nad bryłą główną i magazynem)

- wymianę całej stolarki zewnętrznej

- modernizację instalacji c.o. i c.w.u.

- wymianę wentylacji mechanicznej na wentylację z odzyskiem ciepła

- wymianę niewymienionych do tej pory opraw oświetleniowych na oprawy LED

- wyposażenie budynku w ogniwa fotowoltaiczne, montowane na dachu bryły głównej.  

Projekt przewiduje ocieplenie budynku zgodnie z wytycznymi warunków technicznych na rok 2021.

Szczegółowe dane dot. parametrów  przegród budowlanych oraz rozwiązań z zakresu 

oszczędności energii znajdują się w charakterystyce energetycznej, stanowiącej cześć projektu 

technicznego. 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

W  projekcie  przewidziano  trwałe  i,  w  miarę  możliwości,  naturalne  materiały  budowlane.

Projektowane  ocieplenie  i  modernizacja  instalacji  c.o.  oraz  zastosowanie  systemów  OZE,

ograniczą  zużycie  zasobów  naturalnych  zużywanych  na  ogrzanie  budynku  (c.o.  i  c.w.u.).

Projektowana modernizacja instalacji  elektrycznej,  oświetleniowej  oraz zastosowanie systemów

OZE (PV), ograniczą zużycie zasobów naturalnych związanych ze zużyciem prądu w obiekcie.
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13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ

Opis warunków ochrony p-poż znajdującej się w części opisowej projektu zagospodarowania.

Opracowanie: 

arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj

inż. Andrzej Łasiński
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DZIAŁ 2 –  PROJEKT WYKONAWCZY  BRANŻY

ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ – CZĘŚĆ

RYSUNKOWA

Rys. A/01 RZUT PIWNICY 

 Rys. A/02 RZUT PARTERU

Rys. A/03 RZUT I PIĘTRA

Rys. A/04 RZUT DACHU

Rys. A/05 ELEWACJA PÓŁNOCNA i POŁUDNIOWA 

Rys. A/06 ELEWACJA WSCHODNIA i ZACHODNIA

Rys. A/07 PRZEKRÓJ A-A
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DZIAŁ 3 – ZAŁĄCZNIKI DO   PROJEKTU  WYKONAWCZEGO
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ

Zał. 1. Zestawienie pomieszczeń

Zał. 2. Wyniki badań geotechnicznych

( Ekspertyza techniczna dot. stanu obiektu znjaduje się w projekcie 
architektoniczno-budowlanym)
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DZIAŁ 4 – IZBY I UPRAWNIENIE PROJEKTANTÓW
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