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1.  Dane  ogólne 
1.1. Nazwa zadania 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie pn:   
 

Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym 
w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

2.  Informacje szczegółowe 
2.1. Przedmiot robót budowlanych 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą 

robót budowlano montażowych. Zakres robót do wykonania 
- roboty przygotowawcze: 

- zawiadomienie właściwych instytucji i organów administracji państwowej o terminie 
rozpoczęcia robót, 

- wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) robót,  
- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 
- lokalizacja zaplecza budowy 
- zabezpieczenie placu budowy 
- oznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej 

- roboty budowlano-montażowe 
- roboty przygotowania terenu pod budowę 
- roboty ziemne 
- roboty drogowe 
- roboty instalacyjno – montażowe 
- roboty elektryczne 
- wykonanie robót końcowych i porządkowych 

- roboty towarzyszące: 
- bieżące utrzymanie czystości miejsca robót, 
- zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed dostępem 

osób trzecich, 
- uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, 

likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidację tymczasowej 
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających wykonanych z 
jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,  

- naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót, 
2.2. Określenia podstawowe 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji zamówienia. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej 
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- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 
kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z 
klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty 
techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 
budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw 
jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana 
norma europejską wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za 
zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

2.3. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Przedmiar i Specyfikacja Techniczna stanowi część 
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast poinformować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiający w terminie określonym w 
umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy, 
stosownie do potrzeb dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. - Księgę Obmiaru Robót zapewnia Wykonawca robót. 

- Dokumentacja Projektowa  
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych 
(2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Projekt 
Budowlano-wykonawczy inwestycji. 

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w 
zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarną 
i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać 
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR 

-  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 
1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 
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- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi 
być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 

- Ochrona przeciwpożarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu 
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych. 

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiałów trwale 
zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są 
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na 
Zamawiającego. 

- Ochrona własności publicznej ł prywatnej - Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 
wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych raz za 
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. 

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – Wykonawca zapewni zgodność z 
ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu do i z placu budowy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Spełnianie wymagań wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem 
zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z 
zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas 
trwania robót. 

- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i 
wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do 
daty wystawienia świadectwa zakończenia. 

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać 
wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki 
prowadzonych robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót 

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest 
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie 
ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia 
projektu organizacji ruchu. 

- Odbiór techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiązany do 
powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia 
robót. 

- Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1. Projekt organizacji robót 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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- Program zapewnienia jakości – Wykonawca robót ustali ustnie warunki 
zachowania jakości robót w trakcie ich prowadzenia 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w 
umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny 
harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie 
dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać 
w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót 

2.4.  Materiały 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające 

wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli 
zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 
wstrzymane. 

- Przechowywanie i magazynowanie materiałów - materiały będą 
magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności 
do robót. 

- Materiały z rozbiórki - powinny być w zależności o rodzaju: wywożone na 
wysypisko, utylizowane, poddane recyklingowi, złomowaniu. 

Materiały z rozbiórki mogą być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną 
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru. Wymogi 
techniczne dotyczące materiałów budowlanych identyfikować oraz interpretować 
zgodnie z zapisani dokumentacji budowlanej projektowej. 

2.5. Sprzęt 
Sprzęt używany realizacji robót winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, 

świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robót. 
2.6. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się 

z uwzględnieniem wytycznych producenta. 
2.7. Kontrola jakości robót 
Zakres kontroli realizowany w sposób formalny: 

− karta materiałowa – dokument budowy przygotowany przez Wykonawcę dla 
większości zasadniczych wyrobów budowlanych, określający parametry techniczne 
proponowanego przez Wykonawcę materiału budowlanego jaki zamierza wbudować 
w trakcie realizacji robót. Akceptacja Kart Materiałowych ma na celu potwierdzenie 
parametrów technicznych proponowanego wyrobu z parametrami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Dostarczenie wyrobu na budowę jest 
możliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Karty Materiałowej wyrobu przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

− jakość materiałów budowlanych - wg wymagań określonych w odpowiednich 
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentów lub aprobatach 
technicznych, 

Elementy zapewniające kontrolę jakości 
- Program zapewniania jakości (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru szczegółowy PZJ. 
1.Cześć ogólną - dotycząca spraw organizacyjnych. 
2.Cześć szczegółową - dla każdego odcinka robót. 

- Pobieranie próbek - Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, 
że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym 
prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać 
dodatkowego pobrania próbek. 

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i 
rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie 
wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 

- Atesty jakości - Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w 
Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac 
budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi 
zostać przekazana Inspektorowi. 

- Dokumenty placu budowy: 
1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący 
Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od 
dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do 
dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu 
robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi  i własności oraz spraw technicznych  i 
zarządzania. 
2 Księga obmiaru - szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie 
do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa 
do ustalania rzeczywistego postępu robót. 
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości 
materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów. 
4 Inne dokumenty budowy - Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami 
trzecimi, raporty i korespondencja.  
5 Przechowywanie dokumentów budowy- Dokumenty mają być 
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu. 

2.8.  Wykonanie robót 
- Wymagania ogólne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w 

całkowitej zgodności z warunkami umowy, a jakość materiałów i robocizny 
musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologią robót i 
poleceniami osób funkcyjnych na budowie. 
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- polecenia osób funkcyjnych - Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie 
zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

- Osoby funkcyjne na budowie – kierownik robót, kierownik budowy, 
projektant, inspektor nadzoru 

2.9. Obmiar robót 
- Zasady obmiaru robót - Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 

wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki 
obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres 
dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 

- Metody pomiaru - Długości i odległości miedzy określonymi punktami są 
mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej; Objętości są obliczane w metrach 
sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój, w przypadku 
skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wszystkie urządzenia pomiarowe 
powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie 
certyfikaty jakości i legalizacji. 

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieć miejsce przed 
końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku 
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w 
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem 
jakichkolwiek robót. 

2.10. Odbiór robót (przejęcie robót) 
- Rodzaje odbiorów robót  

1 Przyjęcie części robót 
2 Przyjęcie robót zanikających i ulegających zakryciu – konieczny protokół 

wystawiony przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora 
nadzoru wg wzoru ustalonego z Zamawiającym. 

- Przejmowanie odcinków lub części robót - przejmowanie odcinków lub 
części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na 
oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót. 

- Wystawienie świadectwa przejęcia - ma miejsce wówczas, gdy całość robót 
została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. 
Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w 
okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia świadectwo przejęcia, zgodnie z 
postanowieniami warunków ogólnych. 

- Dokumenty końcowego przejęcia robót -podstawowym dokumentem jest 
świadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej 
wymaganej dokumentacji pomocniczej. 
 

- Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 
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1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu świadectwa 
wypełnienia gwarancji wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia 
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 
2 Wystawienie rozliczenia - Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego 
wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi 
całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem. 

2.11.  Podstawa płatności 
-  Sposób rozliczenia płatności za wykonane roboty regulować będzie Umowa 

na wykonanie robót budowlanych. 
2.12. Przepisy  związane 
- Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
- Przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy 

prawne wydawane zarówno przez władze  państwowe jak  lokalne  oraz  inne  
regulacje  prawne  i  wytyczne, które  są w jakiejkolwiek sposób związany z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 póz. 414 
z poźn. zm.  ), 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 z poźn. zm.  ) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 
109/2000 poz. 1157 z poźn. zm.  ). 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 póz. 163 z poźn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 10/1995, póz. 48 z poźn. zm.  ). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 z poźn. zm.  ) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 
pełni odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

3.   Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe 
3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

3.1.1.   Wyszczególnienie prac towarzyszących 
1. Dostawa materiałów i sprzętu na budowę 
2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego 

składowania 
3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów 
4. Przydział materiałów dla grup roboczych 
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5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie robót 
(obiektu) 

6. Sprzątanie 
3.1.2.   Opis prac towarzyszących 

1. Dostawa materiałów na budowę realizowana będzie własnymi lub 
zewnętrznymi środkami mechanicznymi środkami transportu kołowego. 
W przypadku gdy zamówienia materiałowe realizowane będą przez 
hurtownie lub też bezpośrednio przez producentów, dostawa materiałów 
pozostawać będzie w gestii dostawcy materiałów, w przypadku gdy 
Zleceniobiorca zadania posiadać będzie własne środki transportu, 
adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiałów na budowie, 
transport własny stanowił będzie zakres prac towarzyszących. 

2. Rozładunek materiałów z środków transportu na miejsce czasowego 
składowania może odbywać się mechanicznie z użyciem podnośników 
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiałów 
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub też ręcznie w 
przypadku materiałów drobnowymiarowych i drobnicowych 

3. Segregacja materiałów dostarczanych materiałów polegać będzie na 
podziale materiałów z uwagi na ich podobieństwo kształtu i wymiarów 
oraz z uwagi na wartość materiałów i urządzeń. 

4. Przydział dla materiałów dla grup roboczych czynność leżąca w gestii 
kierownika budowy lub kierownika robót polegać będzie na przydziale 
określonych partii materiałów: prowadzenie podziału robót i przydziału 
materiałów związane jest ściśle ze sposobem prowadzenia prac 
budowlano-montażowych przez daną firmę; z uwagi na zakres zadania, na 
terenie budowy (obiektu) pracować będzie kilka brygad roboczych, stąd 
też przydział materiałów ( w systemie etapowym, dziennym lub 
tygodniowym) będzie występować w sposób naturalny. 

5. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie budowy 
(obiektu) związany będzie z utrudnieniami wynikającymi ze specyfiki 
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku możliwości zrealizowani 
pełnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydować będzie 
grząskość terenu, istniejący drzewostan, utrudnienia w dojeździe 
ciężkiego sprzętu budowlanego na drodze łączącej obiekt z drogą 
publiczną, jak również z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu tj. 
bardzo bliskie sąsiedztwo zabudowy towarzyszącej, oraz innych 
elementów zagospodarowania terenu. 

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalność, sposób użytkowania, 
bezpośredni dostęp osób trzecich, konieczne będzie bieżące, codzienne 
sprzątani stanowisk roboczych, ciągów komunikacyjnych itd. z 
pozostałości z prac montażowych, śmieci, narzędzi itp., tak by spełnić 
wymogi BHP przy użytkowaniu obiektu. 

4.  Informacje o terenie budowy 
4.1. Organizacja robót i warunki bezpieczeństwa 

Przebieg prac budowlano – montażowych odbywać się będzie z częściowym 
oraz okresowo pełnym ograniczeniem dostępu osób trzecich. Prace prowadzone 
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będą w sąsiedztwie terenów ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby 
czasowo przebywające na terenie budowy lub przebywające przypadkowo nie 
posiadają wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem przyległym, a 
zatem prowadzenie prac musi odbywać się pod ścisłym nadzorem kierownictwa 
budowy i robót, ponadto pracownicy budowlani świadomi zagrożeń jakie mogą 
powstać w trakcie realizacji robót, muszą sami eliminować do minimum 
możliwość powstawania tych zagrożeń, mając na uwadze bezpieczeństwo ich 
samych jak i użytkowników obiektu. Eliminacja zagrożeń powinna obejmować 
przede wszystkim: 

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików 
gazowych itp. 

- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie 
urządzeń o otwartych częściach wirujących i tnąco-ścinających 

- dbałość o porządek na stanowisku pracy 
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, pozostaje w gestii 

kierownika budowy bądź kierownika robót. 
4.2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prowadzenie prac budowlano - montażowych nie może prowadzić do 
celowego lub umyślnego uszkodzenia, mienia lub majątku ogólnego, wspólnego 
lub indywidualnego osób trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny być 
opisane protokolarnie ze wskazaniem okoliczności zdarzenia oraz wskazaniem 
jego świadków, a przede wszystkim podjęte czynności mające na celu likwidację 
powstałej szkody. 

4.3.   Ochrona środowiska 
Specyfika planowanych prac budowlano – montażowych nie wskazuje na to, 

by mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. W 
przypadku gdyby technologia realizacji robót, z przyczyn ściśle uzasadnionych, a 
których to przyczyn nie można było przewidzieć w chwili opracowania projektu 
technicznego, mogła stworzyć możliwość zanieczyszczenia środowiska, należy 
wówczas proponowaną technologią skonsultować z autorem projektu oraz 
stosownymi służbami ochrony środowiska. Ponadto, nie można wykluczyć 
świadomego i celowego działania człowieka o charakterze incydentalnym. 
Przypadki takie winny być niezwłocznie identyfikowane.  

4.4.   Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Istnieje możliwość by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy, 

zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektów barakowych, usytuować na 
terenie obiektu poza terenem frontu robót. 

4.5.   Warunki organizacji ruchu 
W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych, obsługa budowy pod 

względem transportu kołowego i pieszego powinna odbywać się istniejącymi 
drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na wewnętrznych drogach 
komunikacyjnych mogą ulec pogorszeniu, jednakże tylko w tych miejscach, w 
których aktualnie prowadzone będą prace budowlane. Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymania w czystości drogę publiczną w miejscu wyjazdu z budowy, o 
ile zabrudzenia nawierzchni będą wynikać z ruchu pojazdów budowy, dotyczy to 
w szczególności nanoszenia błota, betonu itp. przez koła pojazdów budowy. 
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4.6.   Ogrodzenia 
W przypadku usytuowania obiektów barakowych, urządzeń lub elementów 

kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robót, baraki oraz 
niezbędne wyposażenie placu budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich zarówno użytkowników obiektów jak osób dochodzących 
z terenu miasta, w sposób gwarantujący spełnienie wymogów bezpieczeństwa, na 
ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy robót. 

4.7.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Zabezpieczenie to powinno dotyczyć jedynie tych odcinków, które będą 

kolidować z wewnętrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i 
transportowymi. Miejsca te należy oznaczyć w widoczny sposób. 

5.  Informacje uzupełniające  
5.1. Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych 
Wykonawca robót w stosunku do wszystkich materiałów jakie mają być 

wbudowane na budowie, dla których producent zobligowany jest uzyskać 
Aprobatę Techniczną lub atest Państwowego Zakładu Higieny, zobligowany jest 
przedstawić do akceptacji tzw. Kartę Materiałową wraz z wymaganymi 
dokumentami dopuszczeniowymi do stosowania na rynku polskim.  

Karta Materiałowa wyrobu podlega zatwierdzeniu przez Kierownika 
Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie materiały budowlane użyte do budowy planowanej instalacji 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i 
zakładowych normach oraz katalogach producentów wyrobów.  

Wyroby te powinny posiadać: 
- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi 

normami lub aprobatę techniczną 
- wyroby złożone – deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi 

producentów lub świadectwa z badań takich wyrobów, wystawione przez 
laboratoria akredytowane 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny 
- dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe organa sportowe 
- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w 
budownictwie nowe wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej, jeśli takowe 
będą zamiennikami wyrobów uwzględnionych w opracowaniu 
projektowym. 

5.2. Wymagania  szczegółowe dot. wyrobów  budowlanych 
Według szczegółowych SST. 

5.3.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  budowlanego 
- Sprzęt budowlany użyty do prac montażowych powinien posiadać atest na 

znak bezpieczeństwa „B” i/lub „CE” oraz deklaracje zgodność producenta 
sprzętu o wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w 
zakresie przepisów BHP i ergonomii pracy.  

5.4.  Wymagania  dotyczące  środków sprzętu i  transportu 
- Wykorzystywanie sprzętu - wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 

zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on 
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odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać 
wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót. 

- Środki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 
wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin 
zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie 
wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 

5.5.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót 
Całość robót wykonać zgodnie z: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych”  cz I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, cz.V „Instalacje elektryczne” 

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  

- instrukcjami montażu armatury i urządzeń dostarczonymi przez 
producentów tej armatury i  urządzeń,  

- a także, z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 
5.6. Dokumenty odniesienia 

- deklaracje zgodności wyprodukowania wyrobu zgodnie  
z obowiązującymi normami, wystawione przez producenta, 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny, 
- atesty akredytowanych laboratoriów techniki budowlanej, 
- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w 
budownictwie nowe wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej i elektrycznej 

- Polskie Normy 
5.7. Definicje  pojęć  nie  stosowanych 

Nie dotyczy.       


