SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
I LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
W SWIDNICY, UL. PIONIEROW ZIEMI
SWIDNICKIE]J 30

WO- WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
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1. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na budowie pn:

Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogdlnoksztatcacym
w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu roboét okreslonych w punkcie 1.1.
2. Informacje szczegotowe

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robét budowlano montazowych. Zakres rob6t do wykonania
- roboty przygotowawcze:

- zawiadomienie wtaSciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o terminie
rozpoczecia robot,
- wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) robdt,
- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
- lokalizacja zaplecza budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe

- roboty przygotowania terenu pod budowe

- roboty ziemne

- roboty drogowe

- roboty instalacyjno - montazowe

- roboty elektryczne

- wykonanie robét konncowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:

- biezace utrzymanie czystoSci miejsca robot,

- zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0s0Db trzecich,

- uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakow socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

- naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robat,

2.2. OKreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zamowienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j
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Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamoéwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupeinienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania. Aprobaty
techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw
jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.

2.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Przedmiar i Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢
Umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okre§lonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy,
stosownie do potrzeb dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. - Ksiege Obmiaru Robdt zapewnia Wykonawca robét.
Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych

(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Projekt
Budowlano-wykonawczy inwestycji.

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna
i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy musza spetnia¢
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR

Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

3. Utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkadzaniu drog.
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- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot - Wykonawca musi
by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepis6w przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na
Zamawiajacego.

- Ochrona witasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Wykonawca zapewni zgodno$¢ z
ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu do i z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie roboét - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do
daty wystawienia Swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi zna¢
wszystkie wymagania ustaw i przepisow w zakresie dotyczacym specyfiki
prowadzonych robét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakoniczeniu robot. Okreslenie
ponoszacego koszty zajecia pasoOw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0Odbior techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na pi$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia
robot.

- Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t
Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1. Projekt organizacji robo6t
2. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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- Program zapewnienia jako$ci - Wykonawca roboét ustali ustnie warunki
zachowania jakos$ci robot w trakcie ich prowadzenia

- Szczegoélowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogélny
harmonogram dotyczacy termindow i zasad finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych
obiektéw i robét towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét

2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materialéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania rob6t, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robot.

- Materialy z rozbiorki - powinny by¢ w zalezno$ci o rodzaju: wywozone na

wysypisko, utylizowane, poddane recyklingowi, ztomowaniu.
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru. Wymogi
techniczne dotyczace materiatéw budowlanych identyfikowac¢ oraz interpretowac
zgodnie z zapisani dokumentacji budowlanej projektowe;j.
2.5. Sprzet
Sprzet uzywany realizacji rob6t winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw,
Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robét.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie
z uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.7. Kontrolajakosci robot

Zakres kontroli realizowany w sposéb formalny:

— karta materiatowa - dokument budowy przygotowany przez Wykonawce dla
wiekszosci zasadniczych wyrobéw budowlanych, okre$lajacy parametry techniczne
proponowanego przez Wykonawce materiatu budowlanego jaki zamierza wbudowac¢
w trakcie realizacji robét. Akceptacja Kart Materiatowych ma na celu potwierdzenie
parametrow technicznych proponowanego wyrobu z parametrami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Dostarczenie wyrobu na budowe jest
mozliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Karty Materiatowej wyrobu przez Inspektora
Nadzoru.
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Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

— jako$¢ materialéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentow lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jakoSci

2.8.

Program zapewniania jakosci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegétowy PZ].
1.Cze$¢ 0g6lng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegbdtowy - dla kazdego odcinka robot.
Pobieranie probek - Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady,
ze wszystkie elementy robdt moga zosta¢ wybrane do badania z jednakowym
prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadac
dodatkowego pobrania probek.
Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie
wyniki musza zosta¢ przekazane na piSmie Inspektorowi.
Atesty jakosci - Warunki dla atestow jakoSci musza zosta¢ okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac
budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakos$ci a ich kopia musi
zostac¢ przekazana Inspektorowi.
Dokumenty placu budowy:
1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od
dnia rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do
dziennika budowy musza by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu
robdt, ochrony i zabezpieczenia ludzi i witasnosci oraz spraw technicznych i
zarzadzania.
2 Ksiega obmiaru - szczegbéty pomiaréw sg wpisywane stopniowo stosownie
do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robdt. Ksiega jest podstawa
do ustalania rzeczywistego postepu robét.
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o§wiadczenia o jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie
miec przez caty czas dostep do tych materiatéw.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami
trzecimi, raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robot
Wymagania ogélne - Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robét w
catkowitej zgodnosci z warunkami umowy, a jako$¢ materiatéw i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa, metodologia roboét i
poleceniami 0s6b funkcyjnych na budowie.
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2.9.

polecenia oséb funkcyjnych - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.
Osoby funkcyjne na budowie - kierownik roboét, kierownik budowy,
projektant, inspektor nadzoru

Obmiar robot
Zasady obmiaru roboét - Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach
sze$ciennych jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szKice.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadno$ci moga by¢ wymaganie
certyfikaty jakosci i legalizacji.
Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
konicowym lub cze$ciowym przekazaniem odcinkéw robdét lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robot.

2.10. Odbior robét (przejecie roboét)

Rodzaje odbioréw robot

1 Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - konieczny protokot
wystawiony przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

Przejmowanie odcinkow lub cze$ci rob6t - przejmowanie odcinkéw lub

czesci robot jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na

oszacowaniu ilosci i jako$ci wykonanych robét.

Wystawienie Swiadectwa przejecia - ma miejsce wéwczas, gdy cato$¢ robot

zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.

Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w

okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z

postanowieniami warunkéw ogdlnych.

Dokumenty koncowego przejecia robét -podstawowym dokumentem jest

Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej

wymaganej dokumentacji pomocnicze;j.

Wystawienie Swiadectwa wypelnienia gwarancji
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1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu $wiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na pi$mie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi
catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.

2.11. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia ptatno$ci za wykonane roboty regulowac bedzie Umowa
na wykonanie rob6t budowlanych.

2.12. Przepisy zwiazane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p6z. 414
Z pozn. zm. ),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003 z pozn. zm. ) wraz z pdzZniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr
109/2000 poz. 1157 z poZn. zm. ).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 péz. 163 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr 10/1995, p6z. 48 z pozn. zm. ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401 z pozn. zm. )

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za speinienie wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzgdzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1.
3.1.1.
1.

2.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych
Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe
Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania
Segregacja materiatow dostarczanych materiatow
Przydziat materiatéw dla grup roboczych
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5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie roboét
(obiektu)

6. Sprzatanie

3.1.2. Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materialow na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub
zewnetrznymi srodkami mechanicznymi $srodkami transportu kotowego.
W przypadku gdy zaméwienia materiatowe realizowane beda przez
hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa materiatow
pozostawac bedzie w gestii dostawcy materiatéw, w przypadku gdy
Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie wtasne Srodki transportu,
adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatéw na budowie,
transport wlasny stanowit bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikéw
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie w
przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw polegac¢ bedzie na
podziale materiatow z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiarow
oraz z uwagi na warto$¢ materiatow i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robét polegac¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu robot i przydziatu
materiatéw zwigzane jest Scisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania, na
terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka brygad roboczych, stad
tez przydziat materiatow ( w systemie etapowym, dziennym lub
tygodniowym) bedzie wystepowa¢ w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatow na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajacymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwos$ci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac bedzie
grzaskos¢ terenu, istniejacy drzewostan, utrudnienia w dojezdzie
ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze taczacej obiekt z droga
publiczng, jak réwniez z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu t;.
bardzo bliskie sgsiedztwo zabudowy towarzyszgcej, oraz innych
elementéw zagospodarowania terenu.

6. Zuwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposéb uzytkowania,
bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne
sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw komunikacyjnych itd. z
pozostatosci z prac montazowych, Smieci, narzedzi itp., tak by spetnic
wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.

4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z czeSciowym

oraz okresowo pelnym ograniczeniem dostepu osé6b trzecich. Prace prowadzone
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beda w sasiedztwie teren6w ogdlnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby
czasowo przebywajace na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie
posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegtym, a
zatem prowadzenie prac musi odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa
budowy i robot, ponadto pracownicy budowlani §wiadomi zagrozen jakie moga
powstaé w trakcie realizacji robét, muszg sami eliminowa¢ do minimum
mozliwo$¢ powstawania tych zagrozen, majac na uwadze bezpieczenstwo ich
samych jak i uzytkownikéw obiektu. Eliminacja zagrozen powinna obejmowac¢
przede wszystkim:
- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikow
gazowych itp.
- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie
urzadzen o otwartych czesciach wirujacych i tnaco-$cinajacych
- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii
kierownika budowy badz kierownika robot.
4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umys$lnego uszkodzenia, mienia lub majatku ogélnego, wspolnego
lub indywidualnego oso6b trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢
opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci zdarzenia oraz wskazaniem
jego Swiadkdow, a przede wszystkim podjete czynnosSci majace na celu likwidacje
powstatej szkody.
4.3. Ochrona srodowiska
Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to,
by mogto doj$¢ do zanieczyszczenia sSrodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robot, z przyczyn $cisle uzasadnionych, a
ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu
technicznego, mogta stworzy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska, nalezy
woéwczas proponowang technologia skonsultowa¢ z autorem projektu oraz
stosownymi stuzbami ochrony srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢
Swiadomego i celowego dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym.
PrzypadkKi takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
[stnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac¢ na
terenie obiektu poza terenem frontu robot.
4.5. Warunki organizacji ruchu
W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejgcymi
drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na wewnetrznych drogach
komunikacyjnych mogg ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w
ktérych aktualnie prowadzone beda prace budowlane. Wykonawca zobowigzany

jest do utrzymania w czystosci droge publiczna w miejscu wyjazdu z budowy, o

ile zabrudzenia nawierzchni beda wynika¢ z ruchu pojazdéw budowy, dotyczy to

w szczegblnosSci nanoszenia btota, betonu itp. przez kota pojazdéw budowy.
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4.6. Ogrodzenia
W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robot, baraki oraz
niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich zaré6wno uzytkownikéw obiektéw jak os6b dochodzacych
z terenu miasta, w sposéb gwarantujacy spetnienie wymogéw bezpieczenstwa, na
ryzyko i odpowiedzialno$¢ wykonawcy robot.
4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktore beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i
transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.
5. Informacje uzupelniajace
5.1. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Wykonawca rob6t w stosunku do wszystkich materiatéw jakie majg by¢
wbudowane na budowie, dla ktérych producent zobligowany jest uzyskac
Aprobate Techniczng lub atest Panstwowego Zaktadu Higieny, zobligowany jest
przedstawi¢ do akceptacji tzw. Karte Materiatowg wraz z wymaganymi
dokumentami dopuszczeniowymi do stosowania na rynku polskim.

Karta Materialowa wyrobu podlega zatwierdzeniu przez Kierownika

Budowy oraz Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materialy budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobow.
Wyroby te powinny posiadac:
- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujacymi
normami lub aprobate techniczng
- wyroby ztozone - deklaracje zgodnos$ci z aprobatami technicznymi
producentow lub $wiadectwa z badan takich wyrobow, wystawione przez
laboratoria akredytowane
- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny
- dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
- decyzje Centralnego OSrodka Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe
beda zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu
projektowym.
5.2. Wymagania szczegétowe dot. wyrobow budowlanych
Wedtug szczegétowych SST.
5.3. Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego
- Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadac atest na
znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,CE” oraz deklaracje zgodno$¢ producenta
sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogéw normowych oraz wymogow w
zakresie przepisow BHP i ergonomii pracy.
5.4. Wymagania dotyczace Srodkow sprzetui transportu
- Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakos$ci i wykonania robé6t. Musi on
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5.5.

odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz speiniac
wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.
Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin
zakonczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie
wptywac ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materiatow.
Wymagania dotyczace wykonania roboét

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

5.7.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz I, Budownictwo ogélne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez
producentéw tej armatury i urzadzen,
a takze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

Dokumenty odniesienia
deklaracje zgodnos$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,
atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,
decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej
Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



