

Miejscowość **Lubaczów** , dnia **20.01.2025**

Zamawiający

Gmina Lubaczów**ul. Jasna 1****37-600 Lubaczów**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

| | |
|-----------------------|--|
| Nazwa zamówienia: | Sporządzenie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej w miejscowości Basznia Górna” |
| Numer postępowania | IZP.271.35.2024 |
| Tryb postępowania: | PL – Tryb Podstawowy (art. 275) |
| Link do postępowania: | https://platformazakupowa.pl/transakcja/1042145 |

Działając na mocy art. 222 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

- Otwarcie ofert odbyło się w **20-01-2025r.** godz. **09:15:00** w **<https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow>**
- Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 2.1 | Część nr 1 – Centrum Rekreacji Wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 267 886,05 zł brutto |
| | Część nr 2 – Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | 20 809,00 zł brutto |
| | Część nr 3 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | 30 495,95 brutto |
| | Część nr 4 – Usunięcie istniejącej kolizji sieci elektroenergetycznej | 20 809,00 zł brutto |

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

| Lp. | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Część nr 1 | | Część nr 2 | | Część nr 3 | | Część nr 4 | |
|-----|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | Centrum Rekreacji Wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | | Usunięcie istniejącej kolizji sieci elektroenergetycznej | |
| | | cena [zł] | termin płatności faktury [dni] | cena [zł] | termin płatności faktury [dni] | cena [zł] | termin płatności faktury [dni] | cena [zł] | termin płatności faktury [dni] |
| 1 | Greg project Architektura i Budownictwo Grzegorz Michalski Ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów NIP: 781-162-37-50 | 255 800,00 zł | 30 dni | 18 500,00 zł | 30 dni | 26 600,00 zł | 30 dni | 17 700,00 zł | 30 dni |
| 2 | 4idea Karol Sitarski Ul. Złota 15/U5 25-015 Kielce NIP: 657-277-13-51 | 288 000,00 zł | 30 dni | 42 000,00 zł | 30 dni | 42 000,00 zł | 30 dni | 28 000,00 zł | 30 dni |
| 3 | AKINT Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa NIP: 951-238-77-97 | 487 547,40 zł | 30 dni | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Firma Projektowo-Wykonawca „ELEKTRIMO” Sylwester Krason Ul. Kościuszki 107 22-600 Tomaszów Lubelski NIP: 921-188-33-89 | - | - | - | - | - | - | 13 180,00 zł | 30 dni |



| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 5 | VOSTOK DESIGN Wojciech Gawinowski Ul. W. Syrokomli 7/2 30-102 Kraków NIP: 573-260-59-81 | 490 000,00 zł | 30 dni | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ADC Sp. z o.o. Ul. Stawki 2 00-193 Warszawa NIP: 701-081-96-56 | 971 700,00 zł | 30 dni | 130 000,00 zł | 30 dni | 182 655,00 zł | 30 dni | 202 950,00 zł | 30 dni |
| 7 | Pracownia Projektowa WIMAR Marek Wiśniewski Ul. Kr. Jadwigi 4 22-600 Tomaszów Lubelski NIP: 921-185-08-81 | 498 000,00 zł | 30 dni | 44 000,00 zł | 30 dni | 46 000,00 zł | 30 dni | - | - |
| 8 | TERMIT mgr inż. Rafał Olszewski Ul. Kard. Wyszyńskiego 8b 37-600 Lubaczów NIP: 793-131-44-31 | 410 655,00 | 30 dni | 19 500,00 zł | 30 dni | 29 850,00 zł | 30 dni | - | - |
| 9 | Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci Sowia Wola Folwarczna Ul. Rysia 13 05-152 Czosnów | 424 350,00 zł | 30 dni | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ARCHITEKT Piotr Tabor Ul. Łowiecka 24 39-300 Mielec NIP: 817-119-38-66 | 490 155,00 zł | 30 dni | 96 555,00 zł | 30 dni | 101 475,00 zł | 30 dni | 57 810,00 zł | 30 dni |
| 11 | SAN-PROJ Usługi projektowe Janusz Kalamarz Ul. Głęboka 3 37-200 Przeworsk NIP: 794-166-54-74 | 642 220,00 zł | 30 dni | 61 377,00 zł | 30 dni | 71 340,00 zł | 30 dni | 42 435,00 zł | 30 dni |