

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
82-300 Elbląg
ul. Kwiatkowskiego 15

**ZESTAWIENIE OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI NA:
ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU, BRANIEWIE, MORĄGU I BARTOSZYCACH.**
(Termin otwarcia ofert: 09.06.2025 r., godz. 09:00)

1) Część zamówienia nr 1: Robota budowlana – strzelnica garnizonowa w Elblągu;

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	1-12/SZP/2025	GUTKOWSKA KATARZYNA "BOB" ul. Kościuszki nr 95B 14-500 Braniewo NIP: 5821004272	888 321,57	50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 07.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

2.	4-12/SZP/2025	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, CIESIELSTWO, DEKARSTWO DAMIAN SIELCZAK Górka nr 11 14-100 Ostróda NIP: 7411904994	821 337,38	50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 07.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy
3.	5-12/SZP/2025	Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha ul. Rawska nr 18b 82-300 Elbląg NIP: 5781002840	595 068,61	50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 07.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

2) Część zamówienia nr 2: Robota budowlana – strzelnica garnizonowa w Braniewie:

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	1-12/SZP/2025	GUTKOWSKA KATARZYNA "BOB" ul. Kościuszki nr 95B 14-500 Braniewo NIP: 5821004272	297 706,73	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 07.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

2.	2-12/SZP/2025	KALCYT GRUPA JOANNA SZULC ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg NIP 7411711841	329 381,48	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 07.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy
3.	4-12/SZP/2025	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, CIESIELSTWO, DEKARSTWO DAMIAN SIELCZAK Górka nr 11 14-100 Ostróda NIP: 7411904994	253 232,18	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 07.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

3) Część zamówienia nr 3: Robota budowlana – obiekty szkoleniowe w Garnizonie Morąg:

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	2-12/SZP/2025	KALCYT GRUPA JOANNA SZULC ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg NIP 7411711841	381 840,72	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.09.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

2.	3-12/SZP/2025	Spec-Bud Kuś Krystian Bagienice nr 5A 11-700 Mrągowo NIP: 7422231168	479 700,00	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.09.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy
3.	6-12/SZP/2025	RANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GUTKOWO nr 80A 11-041 Olsztyn NIP: 7393860506	559 348,15	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.09.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

4) Część zamówienia nr 4: Robota budowlana – obiekty szkoleniowe w Garnizonie Bartoszyce.

Lp.	Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto oferty (PLN)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
1.	2-12/SZP/2025	KALCYT GRUPA JOANNA SZULC ul. Przemysłowa 7 14-300 Morąg NIP 7411711841	791 028,97	40 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy

2.	3-12/SZP/2025	Spec-Bud Kuś Krystian Bagienice nr 5A 11-700 Mrągowo NIP: 7422231168	1 205 400,00	40 dni kalendaryzowanych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy
3.	6-12/SZP/2025	RANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GUTKOWO nr 80A 11-041 Olsztyn NIP: 7393860506	1 041 272,82	40 dni kalendaryzowanych od dnia przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nie wcześniej niż 01.07.2025 r.)	zgodnie z SWZ	60 miesięcy