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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym                                          

bez możliwości negocjacji na zadanie pod nazwą „Wykonanie  w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

robót remontowych wybranych pomieszczeń na pierwszym piętrze  wg załączonej koncepcji wraz z 

remontem dachu  i przebudową instalacji elektroenergetycznej  i hydrantowej p.poż w budynku 

Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej”, numer referencyjny: ZP.RB.DS.4.2025. 

 

Zamawiający – Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zmienia treść SWZ poprzez 

zmianę w projektowanych postanowieniach umowy § 11 ust. 4 pkt 2) oraz § 15 ust. 2 

 

PPU § 11 ust. 4 pkt 2) Było: 

„4. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowę w następujących terminach: 

1)  dla Etapu I realizacji robót budowlanych - od dnia 01.07.2025 r. 

2)  dla Etapu II realizacji robót budowlanych – w terminie 5 dni po uzyskaniu zgód realizacyjnych tj., 

po złożonym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 

budowlanych.„ 

 

PPU § 11 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„4. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowę w następujących terminach: 

1)  dla Etapu I realizacji robót budowlanych - od dnia 01.07.2025 r. 

2)  dla Etapu II realizacji robót budowlanych – w terminie 5 dni po uzyskaniu zgód realizacyjnych tj., 

po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 

budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej.„ 

 

oraz  

PPU § 15 ust. 2 zdanie pierwsze było: 

„2. Źródłem kosztu roboczogodziny, oraz cen materiałów z kosztami transportu będą ceny 

jednostkowe wynikające z Kosztorysu Inwestorskiego, a w przypadku braku odpowiednich cen w 

kosztorysie inwestorskim średnie ceny jednostkowe aktualnych średnich cen dla woj. mazowieckiego 

(poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – 

zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 

Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa.” 

 

PPU § 15 ust. 2 zdanie otrzymuje brzmienie:: 

„2. Źródłem kosztu roboczogodziny, oraz cen materiałów z kosztami transportu będą ceny 

jednostkowe wynikające z Kosztorysu Inwestorskiego, a w przypadku braku odpowiednich cen w 

kosztorysie inwestorskim średnie ceny jednostkowe aktualnych średnich cen dla m. St. Warszawy 

(poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – 

zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 

Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa.” 
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