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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Lp. NrSTWIiORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

BRANZA SANITARNA
1. ST.00 Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7) str. 3
2, ST.01 Przygotowanie terenu pod budowe (kod CPV 45100000-8)
21. ST.01.01 Wykopy str.51
22. ST.01.02 Rozbidrki str.61
3. ST.02 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

(kod CPV 45200000-9)
3.1, ST.02.01 Podsypka, zasypka, osypka i zageszczenie gruntu str.67
3.2. ST.02.02 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna str.75
3.3.  ST.02.03 Przepompowanie $ciekow str.95
34  ST.02.04 Zewnetrzne sieci sanitarne -  Sieci wodociggowe str.107
3.5. ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni str.123
BRANZA DROGOWA
3.6.  DM-00.00 Wymagania ogdine str.153
3.7  D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu str. 179
3.8.  D-02.01.01 Wykonanie wykopow str.185
3.9. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza str.195
3.10. D-04.04.01 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej str.203
3.11  D-04.05.01 Podsypka piaskowo- cementowa str.217
3.12 D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe; str.225
3.13 D08.01.01b Krawezniki betonowe str.233
3.14  D-08.03.01 Obrzeza betonowe str.241
BRANZA ELEKTRYCZNA
3.15 E-01.01.01 Zasilanie przepompowni oraz AKPIA str.249
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA

ST.00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czere$niowej
wraz z przepompowhiq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogoine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, dla zamowienia opisanego w pkt. 1.1

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nastepujacymi szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST) dla branzy sanitarne; :

ST.01.01 Wykopy

ST.01.02. Rozbidrki

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
ST.02.02 Zewngtrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
ST.02.03 Przepompownie $ciekdw

ST.02.04 Sieci wodociggowe

ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé tacznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamdwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
wynikajacych z Kontraktu.

1.3. Rodzaje rob6t wg kodéw CPV

Kod CPV Nazwa CPV

451000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.3.1. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres zadania jest zgodny z projektem.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w
powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach OgoInych i Warunkach Szczegélnych Kontraktu:
1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie
2. Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;
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3. Budynek

4.  Cena Kontraktowa
5. Chodnik

6.  Dokumentacja
Projektowa

7. Dokumentacja
powykonawcza
8.  Dziennik budowy

9. Gwarancja

10.  Inzynier

11.  Kierownik Budowy

12.  Kontrakt

13.  Ksigzka obmiaru

PRZEPOMPOWNIA PG1

obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach

cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar rob6t oraz
informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),
wiaczone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace
do wykonania robét

oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym,
opisana szczegdtowo w ninigjszej ST

dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i
bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci ) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu

oznacza 0sobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
dla celow Kontraktu lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje (
tak jak w tym przypadku) réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
réwnoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy,
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogolne Kontraktu, Specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, w tym takze opis przedmiotu zamowienia,
Wyijasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,
Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JLontrakt” oznacza takze ,umowe’ w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.
poz.121 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pzn. zm.)

dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w
formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robot. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
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Laboratorium

Materiaty i wyroby

Nadzor autorski

Przytacze
kanalizacyjne

Odpowiednia (bliska)
zgodno$c

Personel

Zamawiajgcego
Polska Norma

Program rob6t
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Projektant
Przedmiar robot

Specyfikacja

Teren budowy

PRZEPOMPOWNIA PG1

laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci wybranych materiatow oraz Robot

wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robo6t zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2014r. poz.883)

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego

przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony
jest od osi gtownej do granicy posesji dziatki prywatnej lub do pierwsze
studzienki montowanej na dziatce prywatnej

zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

oznacza osoby lub instytucie ze strony Zamawiajacego zaangazowane w
realizacje kontraktu np. Inspektor nadzoru

dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie
harmonogram robét

oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

oznacza Projekt budowlany uszczegdtowiony dla potrzeb realizacji robét
budowlanych

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

oznacza wykaz zakresu robot zatozonych do wykonania w ramach Kontraktu,
zataczony do Oferty Wykonawcy.

oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét” wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129.)

przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
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Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- Dokumentacje wykonawcy

- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania rob6t

- Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy
1.5.1.1. Wymagania ogoélne

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia Dokumentacii
Projektowej, dokumentacja roboczai rysunki, szkice, opracowania, instrukcje iinne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.
Oprocz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
wszystkie inne  Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt budowlano-
montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inzyniera, niezaleznie od
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnieni. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papieroweji w jednym
egzemplarzu w wersji elektroniczne;.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym rowniez biezgca korespondencja, bedg
sporzadzone w jezyku polskim.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

— trzech kompletow dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora

nadzoru

— trzech kompletéw pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;

—  trzech kompletéw wersji elektroniczne;.
Zarowno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawiera¢ spis dokumentacii,
a poszczegolne dokumentacje nalezy ponumerowaé (i zapisa¢ na no$nikach elektronicznych) zgodnie z
numeracja i nazwg dokumentdw okreslonych w spisie.
Wykonawca opracuije lub uzyska co najmniej nastepujacg Dokumentacje Wykonawcy:

— Dokumentacje powykonawczg wszystkich branz

— Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

—  Projekty rob6t tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych

— Program Gospodarki Odpadami o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

—  Dokumentacje i dokumenty niezbedne do zakoriczenia budowy

— Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze
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— Instrukcje bhp i p. poz., ktére Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

—  Wykonanie niezbednych projektéw organizaciji ruchu na czas budowy wynikajacych z uzgodnien z
gestorami drog czy zmiany organizacji robot.

— W razie potrzeby aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych i krajowych

—  Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

—  Dokumentacje fotograficzng

— Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujacej dla uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa).

— Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w

Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce

zrealizowane. W sposéb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja

geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na zlecenie i koszt Wykonawcy

uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla sieci likwidowanych) do zasobdw

geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow

powykonawczych nalezy wykonaC w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza

powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje (mape i szkic) wraz ze wspdtrzednymi wszystkich

charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przylaczy i obiektéw zapisanych na typowych no$nikach

informatycznych (ptyta CD, plyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego (w

formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspdtrzednych nawet niewielkiej

ilosci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadno$cig co najmniej dwoch

miejsc po przecinku.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie

Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty

rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym rowniez:

o Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian

e Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem o$wiadczeniami  Kierownika budowy,

o  Oryginat Ksigzki obmiaréw

e Protokoty badan i sprawdzen

o Receptury i ustalenia technologiczne

o Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ

o  Wyniki badan i pomiarow elektrycznych

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjg ,wbudowano na
budowie...<nr kontraktu>”,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen

¢ Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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o Dokumentacja z Prob Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢i zgodno$é z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug (przepompownie $ciekéw, lokalne punkty
podnoszenia), w tym:.
v'instrukcje prob koficowych
v"Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektéw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci instalacji
lub urzadzenia.
e  Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru
Sprawozdanie bedzie zawierac:
v zakres i lokalizacje wykonywanych Robot
v' protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajacq drogami/
v" wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajgcego,
v" uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
v' date rozpoczecia i zakofczenia Robot,
v zgtoszenie zakoriczenia Rob6t do nadzoru budowlanego
e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem Préb KoAcowych. Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca dostarczy 3
egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej.

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow roboczych bedzie
wynikac z:

- rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wtasciwo$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i projekty bedg zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i
materiatow.

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen.

Dokumentaciji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych rob6t
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$Ci grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia
winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.
Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu, oraz do aktualizacji uzgodnien z
odnosnymi witadzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot
(harmonogramu  robét) przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie robét uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odkfad i uzyska¢ aprobate Inzyniera.
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W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednim Zarzadem Drog oraz Policjg i przedstawi Inzynierowi.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

1.5.1.6. Oznakowanie obiektow, urzadzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu szczego6towy projekt
oznakowania obiektow realizowanych w ramach Kontraktu, uwzgledniajacy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne i $rodowiskowe, gwarantujacych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogélnymi, do ktorych winien zastosowa¢ sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania
szczegOtowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacje
tych wytycznych szczegdtowych przez Zamawiajacego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektdw, urzadzen, armatury i rurociggdéw bedzie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
ponizszymi zasadami:

—  Oznakowanie wjazdow, obiektéw, budynku, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

—  Oznakowanie urzadzen, armatury — tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: Z6tte
tto, czarne litery przymocowane w sposéb trwaty do urzadzenia, dla urzadzen - nazwa i nr
technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny
zgodnie ze schematem technologicznym.

— Oznakowanie rurociggéw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki) trwale
oznakowane (odpornos$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem technologicznym, o
kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi dla tablicy synoptycznej. Dla
rurociggéw prowadzonych na zewnatrz - strzatki malowane na izolacji rurociggu. Wielko$¢
tabliczek i czcionki zgodnie z Cl a dla pozostatych oznaczen - zapewniajaca widoczno$¢ i
czytelnos¢ z odlegtosci min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.
Kazda cze$C urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na ktorych muszg

znajdowacé sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy silnik i zainstalowany
przyrzad musi mie¢ swoj wkasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy)
na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowac si¢ na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikaciji tych urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujace sie na widoku dla réznych mediéw muszg mieC oznaczony kierunek przeptywu za pomocg
strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawér znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na
kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z
naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggdw wraz ze wskazaniem numerow
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i
sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i muszg mie¢
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
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przymocowane w sposob trwaty. Naklejki lub tez tadma do oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg
akceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i armatura przywofane w Instrukcji eksploatacji musza mie¢ oznaczenie zgodne z tq instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.
Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w porozumieniu z
Inzynierem.

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot
1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian
w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg
tablic i znakoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odno$nymi wtadzami poprzez
uzgodnienie projektu organizaciji ruchu .
W czasie wykonywania robét Wykonawca na koszt wiasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zap6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:
e Instrukcji 0 znakach drogowych pionowych”
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr
47 poz. 401).
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003
nr 220 poz.2181) z pozniejszymi zmianami
o  Przepisdw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:
— znaki odblaskowe o wielko$ci zgodnej z ,Instrukcjg o0 znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie
mogaq posiada¢ wymiarow mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu;
— do wygradzania miejsca rob6t wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapor drogowych
U-51
— bariery ograniczajagce miejsca rob6t nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach
ograniczonej widoczno$ci, o$wietlic Swiattem zottym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym
i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250 m;
— na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie moga by¢
wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznaczac punkty skrajne wytgczonej z ruchu jezdni
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegdlnych odcinkéw robét wymaga
wykonania co najmniej nastepujacych robot:
— montaz i demontaz znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze
stupkami do znakdw;
— ustawienie i rozebranie barierek ochronnych;
— montaz i demontaz lamp ostrzegawczych;
— montaz i demontaz pomostéw drewnianych dla pieszych nad wykopem.
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Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia cze$ci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé
ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

W przypadku utraty wazno$ci uzgodnien (zawartych w DP) do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia

Wszelkie opfaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robdt,
Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej pozyciji ,,Organizacja Inwestycji”.

1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robot.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich
likwidacje po zakonczeniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sig dostosowac do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729) z pdzniejszymi zmianami.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadcg drog terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

e wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. DZ.U.2016. poz.1264

e Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r, poz.11862 z p6zn. zmianami)

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotgczy¢ m.in.:,

— Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robdt
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiardw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

— Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

— OSwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Rob6t wtasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni
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Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi

w

odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drdg

publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca

zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw i doj$é do posesji

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy oraz dojscia dla pieszych
do wszystkich posesji i obiektdw. Koszt wykonania drég tymczasowych oraz doj§¢ do posesji pokrywa

Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancow o utrudnieniach w ruchu lub braku

mozliwosci dojazdow do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu
warsztatow, budynkdw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

do

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania

ponosi Wykonawca.
1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéline

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Gowarzewo i Tulce, w gminie Kleszczewo w  woj.

wielkopolskim.
Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujg sie dziatki z zabudowa domkéw jednorodzinnych, dziatki z

zabudowg szeregowa.

Droga powiatowa - ul. Krancowa oraz Tulecka posiada nawierzchnig bitumiczna, pozostate drogi majg
nawierzchnie tuczniowg. W ulicach znajduje sie sie¢ energetyczna niskiego napiecia, wodociggowa, gazowa

Sredniego i niskiego cisnienia, kable telekomunikacyjne, stupy o$wietleniowe.
1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwolen na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami towarzyszacymi na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktore przebiegajg,
projektowane trasy rurociggdw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny,
po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach

rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Rob6t.
Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentaciji Projektowe;.

Trasy kanalizacji przebiegajg przez tereny bedace wiasnoscig gminy Kleszczewo, Zarzadu Drég

Powiatowych oraz przez tereny prywatne.
Teren Robot jest prawnie dostepny.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy,

okre$lonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.
1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okrelonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:
e Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
Dziennik Budowy
o jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego
e jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.6.1.4. Inzynier kontraktu

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inzyniera
(inspektora nadzoru) i jego personelu.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

1.6.3. Nadzér autorski na terenie budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajacy.

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny
1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkow KZ.4123.90046.2018.IV dnia 11.01.2019 r.,
oraz pismem nr KZ.4123.9.00062.2019 .IV z dnia 13.11.2019r. obszar inwestycji jest zlokalizowany
czesciowo w strefie stanowisk archeologicznych ujetych ewidencji zabytkdw. Stanowiska archeologiczne
stanowig pozostato$ci pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek podlegajacy
ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania.

W zwigzku z tym podczas prowadzenia rob6t na niektorych odcinkach niezbedne jest prowadzenie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniatym
fakcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Dziat Ochrony Zabytkéw Archeologicznych Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznan.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych obecno$ci obiektu, ktory przypuszczalnie
jest zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ znaleziony obiekt oraz
zawiadomi¢ wtasciwy organ konserwatorski.

1.6.4.2. Nadzér archeologa

Przy wykonywaniu prac objetych kontraktem wystepuje konieczno$¢ prowadzenia prac pod kierunkiem
archeologa. Na prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznanskiego nr
349/C/2019 z dnia 16.11.2019r

W razie odkrycia obiektow archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym InZyniera oraz Powiatowego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ wykonania prac zwigzanych z odstonieciem
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiajacy.
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2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

o Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.).

o Dokumentacjg Projektowg

e Specyfikacjg Techniczng
oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszystkie nazwy wiasne materiatéw i nazwy producentdw, ktére mogq sie pojawi¢c w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicie standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w Kontrakcie, a do
wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentdw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace
z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczeg6tami podanymi ponizej,

odnosnie do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

Przed zlozeniem zamdwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech kopiach

wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposéb jasny i staranny, w formacie

standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i

do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ zadnych

zamowien.

Wymagane sg nastepujgce dane:

— nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

numery i tytuty odnosnych wymagan technicznych krajowej lub migdzynarodowej instytucii
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami
dokumentow,

probki materiatéw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne
dla ich ogolInej jakosci,

dokumenty producentéw dotyczace materiatéw i wytwarzanych elementdw,

informacje pozwalajace wykaza¢, ze urzadzenia sg wystarczajgcej jakosci i spetniajg warunki
Kontraktu,

— wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatow badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:
— zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk dostawcéw,
zaktadow, producentow albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych.
Inspekcije i préby moga by¢ przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,
— przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i
producenta oraz kopie certyfikatow proby,
— przedstawi¢ szczegdty dotyczace identyfikacji wysyiki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do wykorzystania przy Robotach Statych majg
by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu niewymienionym.
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Nalezy je nabywaC wytacznie od dostawcodw, ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktow, przedstawiajac

referencje w zwigzku z wykonanymi wcze$niej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikéw korozyjnych.

W szczegolnoSci: produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogg stanowi¢ zagrozenia

toksykologicznego, umozliwiaé rozwoju mikrobow ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo

przebarwienia wody; muszg tez posiadaC wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze

kwallifikujq sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH i dopuszczenie

Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;j).

— Produkty i materialy narazone na kontakt ze $ciekami lub srodowiskiem kanalizacyjnym nie

mogq by¢ biodegradowalne. Czesci zuzywajace sie winny by¢ fatwo dostepne. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca. Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia, w ktorych

moze zaistnieC konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi

podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania

itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci

zamiennych i korespondencji.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcije i

ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrédet materiatu

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Elementy kluczowe takie jak wyposazenie przepompowni Sciekow oraz lokalnych punktéw podnoszenia
Sciekow wody wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

2.1.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.1.4. Materiaty niebezpieczne dla srodowiska

Uzywanie materiatow stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow
emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnosnych przepisach nie bedzie
akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszelkie materialy badz pozycje przeditozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ rownorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz
opdznienia Robdt, inspekcji badz testdw; musza by¢ dostepne w podobne;j iloéci kolorow, faktur, wymiaréw,
skali, typéw i sposobdw wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszag mie¢ podobng jak
pozycja wyspecyfikowana wytrzymato$é, odpornos¢, sprawno$é, dostepnosé, kompatybilnos¢ z istniejacymi
systemami, tatwo$¢ obstugi i konserwacji i nie mogg pociggac za sobg dodatkowych Robot i optat w kazdym
innym zakresie Robét innych Wykonawcdw bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przediuzenia Czasu na Ukonczenie, ani tez nie bedzie
zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktdry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozyciji
zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika.
Wszelkie opdznienia wynikajagce z rozwazan nad zamiennikami sg wyltaczng odpowiedzialno$cig
Wykonawcy wystepujacego o akceptacje zamiennika

2.1.1.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajgcy lub Inzynier ma prawo zada¢ wymiany
catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wtasny koszt z Terenu
Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére zostaty wbudowane), ktére nie sg zgodne
Kontraktem.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcii i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia,
zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robdt.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem
biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploataciji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody,
obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie
dla kazdego urzadzenia):
— Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, facznie z
dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)
— Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami
oraz cigzarem urazenia
— Schematy elektryczne potaczen
— Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
— Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem
— Specyfikacje materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami
— Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
— Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej
— Liste czesSci zamiennych
— Wykaz materiatéw eksploatacyjnych

2.2. Wymagania szczego6towe

Szczegdtowe wymagania do zastosowanych materiatow podajg poszczegoine Specyfikacje Techniczne.

2.3. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Rob6t oraz byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac sie
beda instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegoinych materiatéw i urzadzen.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania og6ine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ i projekcie organizacji Robot oraz powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia do obstugi danego sprzetu oraz
musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizaciji.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania rob6t podajg poszczegolne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére sg sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i na jako$¢ wykonywanych
Robdt i wiadciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drog po ktdrych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajacymi z
Kontraktu, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane z
odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przystapi budowy
zgodnie z Decyzjq 0 pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Wykonawca ma prawo odwotac sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robdt.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.1.1. Zgodnosé robét z opisem przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub
dwuznaczno$ci dokumentdéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie z zapisami w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej iw ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami rbwnowaznymi innych producentéw.
Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do podanych w Opisie
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.

W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jako$¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany
wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewta$ciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkafncow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi
podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robdt.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Roboét wraz z Terenem Budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami
podane zostaty w poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z realizacjg Robot
oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow, biezgce aktualizacje oraz - je$li brak jest norm zastepujacych - normy
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wycofane bez zastgpienia. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych
Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zostac¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami WTWIOR wydawnictwa
ITB.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.2. Wymagania szczego6towe

Szczegbtowe warunki wykonania robét podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.
W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 — tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

o W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy Wykonawca na wiasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elektrycznych w
Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po
wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez ZE

e powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzgdzen
bedacych ich wiasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni
warunki uzgodnienia robot.

e powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig
PGNiG S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

o powiadomi witascicieli drog i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég
gminnych i powiatowych.

e powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robdt ziemnych w celu uzyskania
pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych

e uzgodni czas prowadzenia robo6t z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z
tym sprawy

e po zakonczeniu robot uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robo6t

5.2.1.1. Warunki ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposob pozwalajacy na wykonanie wszystkich
robot zgodnie i w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drdg
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robot zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczng, wodeg itp.).
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W przypadku utraty waznosci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia budowy.
Razem z Programem Rob6t Wykonawca przedtozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzern oraz odprowadzenia wody z
odwodnienia wykopow.

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzenia robdt wystapig lokalne podtopienia rowéw melioracyjnych, to
mozliwe bedg okresowe ograniczenia w ilosciach zrzucanych wéd z odwodnienia, co moze w efekcie
doprowadzi¢ do wstrzymywania rob6t na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim
przypadku tak modyfikowa¢ harmonogram robét by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ptytko, prowadzone byty w okresach, w ktérych wystapi obnizenie zwierciadta wody gruntowej.
Wstrzymanie robdt o ktdrych mowa w niniejszym akapicie nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
przesuniecia terminu na ukonczenie.

W rejonie wykonywania rob6t wystapi woda gruntowa.

Wykonawca winien dostosowac sig do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
robdt jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolert w zakresie wynikajacym z
obowigzujgcego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do zakoriczenia budowy.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkow, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania rob6t oraz terenu w poblizu terenu
budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowacé.

Dokumentacje taka (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem
wszelkich rob6t na Terenie Budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas ilub po wykonaniu robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (witascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
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uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukoniczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnoSci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iiloSciach okre$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i Przejecia Rob6t, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakonczeniu robét iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzierh i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, przejazdow, dojazdéw
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego
Srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem osdéb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikdw
majatkowych i materiatéw przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad
wykopami, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony wiascicielii uzytkownikéw przylegtych do budowy
terenow i obiektow.

f) Zagospodarowujagc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo (min. 4 samochoddw osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po zakoficzeniu Robdt stan terenu Robot
spemiat  wymogi Kontraktui zalecenia Inzyniera. Szczegdlng uwage Wykonawca poswigc
ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drég na terenie budowy nie moze ulec
pogorszeniu. Je$li nastapi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrdcona do stanu
poprzedniego.
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h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania
rob6t, wraz z zapewnieniem mozliwosci doj$¢ do budynkdéw, objazdéw iich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robét.
Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchui objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowe;
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem i odnosnymi wtadzami.
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majacych miejsce w regionie w przeszto$ci
warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Niedopuszczalne jest:

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym

— poruszanie sie po drogach sprzetem cigzszym niz no$no$¢ drogi

— poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach

— urzadzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow  plandw

organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaci,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

— wilasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

— utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6inie w okresie wywozu

ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije si¢ Ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca
winien skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej
wymienione instalacje i utrzymywa¢ z nimi $cistq wspdiprace przez caly czas trwania Robét. Pod
nadzorem Inzyniera Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsigwzigé stosowne Srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych  podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejacych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czeSciowo albo bedg winny
sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozZliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzig¢ srodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace
maszyny i sprzet rurociggdw nadziemnych badz napowietrznych przewoddéw elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:
e wejSciem na tereny,
o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,
¢ odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin ,wejcia” z wtascicielami (lub
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dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakorczeniu
Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowej
koszty ich pozyskania.

W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgody, warunkéw i
pozwolen), doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Kontraktowg nalezy wigczy¢ rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetiaé wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyskaC akceptacje Inzyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczng, telefoniczna,
fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wers;i
elektroniczne;.
Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera dla lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.
Migdzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:
e dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem ( wraz z podtaczeniem do istniejacych na terenie budowy medidw)
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na
nowe
e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacii,
e zabezpieczenie przed kradzieza,
e zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujagcym prawem
e utrzymanie czystoSci pomieszczen i terenu
e zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp. likwidacje
zaplecza
e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego
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e wykonanie oraz opfacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatow z
rozbiodrek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajgcego/Inzyniera oraz
miejsce na okresowe narady

5.2.2.2. Informacja dla spofecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego,
wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.. Wykonawca robdt zobowigzany jest do uczestniczenia
w spotkaniach informacyjnych z mieszkaincami. Spotkania z mieszkancami organizowane bedg przez
Zamawiajacego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

5.2.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drédg dojazdowych;

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o hatasem
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwo$cig powstania pozaru
o zanieczyszczeniem wod i gruntu

W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r poz. 2134 z p6zn. zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019, poz.1396)

— Ustawy z 12 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2019 poz.701) - zgodnie z ktérg Wykonawca,
migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staro$cie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujacej ich powstawanie)

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz.U.2014 r poz. 112 z pdzn. zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r poz.1566 tekst jednolity)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkdw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z p6zniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 20:00.
Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni.

W przypadku koniecznosci obciecia konaréw powyzej 30% , wymagane jest uzyskanie decyzji na obciecie
konaréw oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Roboty montazowe prowadzi¢ w sposob, nie wymagajacy wykonania ekrandw korzeniowych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpadéw, nieczysto$ci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpadow jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystapienia do rob6t ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajgcymi
z art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapiséw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dia przedmiotowej inwestycji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene Kontraktowa.

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Robot Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyly sie
zastoiska wody.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ miejsca zrzutu wéd pochodzacych z odwodnienia
wykopdw z odpowiednim urzedem. Warunki uzyskania pozwolenia:

— woda przed wprowadzeniem musi zosta¢ podczyszczona w piaskowniku,

— w przypadku wystepowania lokalnych podtopien lub zbyt wolnym odptywem wody z rowu nalezy

zaprzestac zrzutu lub zmniejszy¢ ilos¢ odprowadzanej wody.

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz koszty optat za odprowadzenie wody z
ptukania lub prob szczelnoSci do odbiornika ponosi Wykonawca.
W rejonie prowadzonych robot wystapi woda gruntowa.

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:
— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst
jednolity z p6Zniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010r. nr 109
poz.719)
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo dziatar dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tumiki. Jezeli nie jest to
szczegblnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendéw ani w dni Swiat
publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktdére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na
granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujgce normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdt nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie ciekdw wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem
potokdw, ciekdbw wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wdd powierzchniowych oraz przed
zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia
Robét.

Woda z odwodnienia wykopow (w przypadku koniecznym) powinna by¢ odprowadzana do rowow po
uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.

5.2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbiorkowych winny byC wywiezione na
odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
Wykonawca jako wytworca odpadow jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow powstajacych w
wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu zagospodarowania
odpaddw niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku o wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadow” - art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposob
postepowania musi by¢ zgodny z Ustawa o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.
Wykonawca wykona i przedtozy do wiadomo$ci Inzynierowi i Zamawiajgcemu opracowane i zatwierdzone
wyrdznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.:

o wyszczegdlnienie rodzajow odpadéw w trakcie realizacji inwestyciji,

e okreslenie ilosci odpadow poszczegdlnych rodzajow,

e opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpadéw,

e wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw.

Koszty zagospodarowania odpadoéw ponosi Wykonawca.
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5.2.3.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robdt.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze poézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od
ich wystgpienia.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkafncow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., ktore zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem do istniejgcego stanu technicznego wtasnosci
obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania Rob6t nalezy wzig¢ pod uwage no$no$¢ nawierzchni droég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Rob6t
uszkodzonych w ten sposab.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robét
budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres tych
odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

W szczegolno$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng

- umocnienia $cian wykopow, drabiny zejsciowe, podesty robocze i barierki ochronne
- urzgdzenia i narzedzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia i drogi dojazdowe na budowe oraz oSwietlenie

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- sprzet do wykrywania gazu

- pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia”. Plan nalezy przediozy¢ Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacii.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy Dziat Dziesigty — ,Stuzba bezpieczenstwa i
higieny pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z p6zn. zmianami.)
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr
120 poz. 1126)
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiadac
aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.5. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czysto$ci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga
by¢ usuwane w sposob dowolny.
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Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne skiadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do wykopdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inzynier
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem
na pomieszczenia sypialne, chyba ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inzynier.

5.3. Etapowanie albo odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualne etapowanie robét z
uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych Kontraktem.

5.4. Program (harmonogram) rob6t

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegdétowy Program Robét.
Program Robét, ktéry musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Program nalezy wykona¢ w formacie, ktéry umozliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy
harmonogram bazowy nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem i czasem trwania tacznie catego Kontraktu jak w
harmonogramie Zamawiajacego zataczonym do SIWZ.

Dopuszcza sie modyfikacje harmonogramu pod katem zmiany kolejno$ci wykonywania prac przy czym zmiany te
nie moga wptyna¢ na catkowity czas na ukonczenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robdt okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do
robét przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym i wiascicielami terenow, przez ktére przechodzi
projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatéw i rob6t oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatow.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow
Robdt, sktadajacych sie na ogoiny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacjq Projektowa. Czestotliwosé
kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem.
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6.1.3. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.3.1. Kontrola robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli
nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w
szczegOtowych ST, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Kontroli nie podlegaja materiaty majace w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Inzynier moze jednak zazada¢ dodatkowych badan tych
materiatdw w przypadku watpliwosci co do ich jakosci lub parametréw.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane.
Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Programie Zapewnienia Jako$ci musza by¢ udokumentowane.

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prac formularze dla celéw
prowadzenia kontroli jakosci (np. rejestr badan, liste kontrolng, wzory raportdw z badan) i zatwierdzi je u
Inzyniera.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjna, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmniej nazwe
projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.3.2. Komisja kontroli robo6t

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajaca sie co najmniej z przedstawiciela
Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wiasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robdt).

Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez
protokotu podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

33

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

6.2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow oraz zgodno$¢ ich parametrdw ijakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegéinych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzen, materiatéw towaréw Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi nastepujace
dokumenty:

- zatwierdzenie materiatu przez Inzyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST.

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. materiatéw i towardéw przeznaczonych do realizacji Robét;

- wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy s zgodne ze Specyfikacjq

- listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw materiatéw oraz towardw.

6.2.2. Wymagania szczegofowe
6.2.2.1. Atesty jakosSci materiatow i urzadzen

Produkty przemystowe bedq posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier dopusci do uzycia materiaty, ktére spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i ktore
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje saq wymagane przez szczegbtowe ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé deklaracje okreslajaca w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcie mogq byé sprawdzane ikontrolowane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwdérni materialow nie posiadajacych deklaracji zgodnosci Iub

certyfikatéw

Wytwérnie materiatow beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajagcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych materiatéw. Wyniki tych kontroli bedg
podstawg akceptacji pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

34

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréow

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych.
Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.
6.3.1.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg, Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.3.1.4. Badanie zgodnosci z dokumentacja

Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
e czy zostaty przediozone wszystkie Dokumenty Budowy,
e dokumentéw pod wzgledem merytorycznymi formalnym,
e czy poszczegblne fazy robot wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczegdInosci
z Dokumentacja Projektowg a jezeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
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zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru,

6.3.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robdt do wystawienia protokotu odbioru robét.. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych

technicznych elementow Kontraktu

e geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie

o terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych czesci Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

e uwagii polecenia Inzyniera

o daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
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o zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb z
podaniem, kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikow rozbidrki i montazu.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Roboét
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robot, geodeta potwierdza prawidtowosé
wpisow Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Rob6t sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

- udziatu w obmiarach wykonanych rob6t

- wgladu do ksigzki obmiarow.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotu odbioru| winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:

o Decyzja pozwolenia na budowe,

e Protokoty przekazania Terenu Budowy,

o Dokumentacja Projektowa

o Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1

e Dokumenty zapewnienia jakosci

o Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,

e Protokoty odbioru rob6t spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw

e Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wiascicielem terenu

e Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych prob, inspekcji i odbioréw a w tym odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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o  Protokét odbioru kohcowego

e  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

o  Protokoty z narad i ustalen

o Protokét ze szkolenia pracownikow Zamawiajgacego

o Korespondencje na budowie.

o  Protokoty z rozruchu

e Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,

Swiadectwa itp.)

o Protokéty Przekazania Robot

o Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
certyfikaty zgodnosci
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
Swiadectwa jakosci,
$wiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne
o inne

O O 0 O 0O O O

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar rob6t

7.1.1. Wymagania ogd6lne

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nie sg wigzace i mogq by¢ stosowane materiaty
rownowazne przy warunku spetienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz parametrow technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty
wynikajace z roznic materiatow dostarczonych wzgledem materiatéw projektowanych pokrywa Wykonawca i nie
moze z tego tytutu zadac dodatkowej zaptaty.

Przedmiar Robédt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Kontraktem, w tym z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegotowym opisem Robot, jakie majg zostaé
wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz z catkowitg akceptacjg Inzyniera.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru Robot przedstawione sg w sposob zagregowany i nie moga by¢
traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych rob6t. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozyciji, znajduje si¢ w dokumentacji projektowej i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé
wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepisow technicznych, oraz zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa i wiedzg techniczna.
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Przedmiary Robdt stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycie w Przedmiarze Robot opisujg Roboty objete Kontraktem w sposob skrécony. Z reguly opis ten nie
powiela petnego opisu Robét i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach w Projekcie
Wykonawczym. Uwaza sie jednak, ze poszczeg6ine pozycje Przedmiaru Robét zawierajg wszystkie czynnosci
konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt zgodnie ze sztukg budowlang
obowiazujacymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
Przedmiarze Robét oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji Przedmiaru. Wartos¢ pozyciji ustala sie jako iloczyn ilosci
jednostek pomnozonych przez ceng jednostkowg danej pozycii.

llosci podane dla poszczegolnych pozycji w kazdym Przedmiarze Robét stanowig szacunkowg ilo$¢ kazdej
kategorii robét, ktdre beda prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaty podane w celu stworzenia wspdinej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma Zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilosci robét
wskazanych pod jakakolwiek pojedynczg pozycjg w Przedmiarze Robdt lub, ze ilo$¢ nie bedzie odbiegaé pod
wzgledem wielkosci od ilosci podanych w Przedmiarze Roboét.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych
7.1.2.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Rob6t bedzie uwzgledniaC wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycia.
Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce powinna miedzy innymi obejmowac:
e  koszty Dokumentacji Wykonawcy
e  koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac
e Kkoszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy
o koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robot
e koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe
e Kkoszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych
e koszty czynno$ci geodezyjnych
e Kkoszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)
e Kkoszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i
roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu koszty,
e Kkoszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,
e koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi,
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koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

koszty badar jakosci materiatow, rob6t i prob odbiorowych, koszty Préb Kohcowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad (Okres gwarancji) oraz  w
okresie Rekojmi oraz koszty czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad (Okresie gwarancji).
koszty czynnosci geodezyjnych

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana rob6t, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, i inne.

koszty ogoine przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét (a w tym réwniez  umocnieh $cian
wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do wykopdéw i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz
odcinkéw robdt) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggto$ci pracy istniejacych systemoéw,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

innych czynnos$ci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robot.

7.1.2.2. llosci robot

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt na zasadach okre$lonych w Kontrakcie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robét podajg poszczegéine ST.

7.2. Obmiar rob6t

7.2.1. Wymagania ogodlne
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiarow.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.
Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przyszitych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegéiowe
7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Stosowane jednostki obliczeniowe sa to jednostki wyszczegélnione i dopuszczone w obowigzujgcym
Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skroty w Przedmiarze Robét
nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e m metr

o szt sztuka

o m? metr kwadratowy
e md metr szescienny

o kpl. komplet

o Dz Srednica zewnetrzna

e DN $rednica nominalna.

7.2.2.2. Zasady okreslenia ilosci robét

Ptatno$ci za wszystkie Roboty, ktérych ilos¢ okre$lono w PR jako ,ryczalt’ zostang dokonane po catkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych Robét, o ile Inzynier nie postanowi inaczej.

Podstawg platnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z obmiarem szczeg6towym
narastajacym, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inzyniera oraz
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to
zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien
Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposéb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru robét statych. Roboty winny byé mierzone netto wedtug wymiaréw
wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkow, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych
Kontraktu, roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.
Wszystkie roboty nie wymienione szczeg6towo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia,
uznane zostajg jako ujete w cenie poszczegolnych pozycii.

Przy obmierzaniu wykonanych Robdt nie beda uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu, skladowania i zageszczania.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktbrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZyniera.
Obmiary bedg przeprowadzane réwniez przed Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
o Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
o Odbior koricowy zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru
e Odbior pogwarancyjny.
7.2.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych
Robot, w szczegdlnosci wbudowanych materiatdw budowlanych i jako$ci wykonania robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zaniknieciu badz zakryciu.

Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$C i zgodnosé
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokoéle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wpltyw na przyszlg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé
wykonanych robét:

e zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjq projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

e technologie wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robot.
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Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.2.4. Odbior robd6t i odcinkéw — protokdét odbioru

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru robot

Wykonane Roboty bedq przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie dokonanym przez
Komisje Odbiorowa. Zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z
przedtozeniem Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru Rob6t dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inzyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakoSciowej robot na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Kontraktem.

Inzynier wystawi Protokét odbioru koricowego po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, dostarczeniu przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po dokonaniu pozytywnego przegladu
przez Komisje Odbiorowa.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzujg takze dla odbioru czesci robot

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiajacego

Na dzien odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i uzyskaé zatwierdzenie dla wszystkich
Dokumentow Budowy a w tym m.in. nastepujace dokumenty:

e Dziennik Budowy

¢ dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

o dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

e uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

o protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich etapow robot

o protokoty i zadwiadczenia z dokonanych prob montazowych

e Ksiega Obmiarow

o certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen

e DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacji, facznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych

e instrukcje obstug ii konserwacii

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oSwiadczenie Wykonawcy 0 zgodno$ci
wykonania robot z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami; o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy

e inne dokumenty wynikajace z ST oraz kontraktu

7.2.4.3. Préby koncowe
Proby koricowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.
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Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koficowym, pozytywne zakorficzenie prob koricowych bedzie
podstawa do wystawienia protokotu odbioru.
Przed przystgpieniem do Préb Koricowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedq uznane za zadawalajace,
jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koficowych:
Do prob koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdtowych
ST zaleznie od rodzaju robot a w tym w szczegdlnosci:
a) Dokumentacje powykonawcza,
b) Protokoty z przeprowadzonych odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekdj,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
e atesty higieniczne,
e dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
e inne.
O spetieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Kocowych Wykonawca
poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7.2.4.4. Zakres i etapy z prob koncowych

W ramach Préb Korcowych dokonane zostanie komisyjne:
— sprawdzenie kompletno$ci i poprawno$ci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,
— sprawdzenie protokotow odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.,
— wykonanie prdb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie odbioru koAcowego
przewidziano w poszczegoinych ST,
—  przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegolnych ST i z
zatwierdzonym programem rozruchu.
7.2.4.5. Raport z préb koncowych

Raport z Prob Korcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob Koncowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegdlno$ci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
o protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Kofcowych badan, préb inspekcji,
e protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
e protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robot z Kontraktem i dokumentacjg projektowa,
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
o oSwiadczenia wascicieli gruntdéw, na ktorych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony Srodowiska.
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7.2.4.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukoriczone i Proby Korcowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuije sie zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu
Wykonawcy przed Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

o Protokét prob koricowych — opisany w poszczegolnych ST

o  Oswiadczenie Kierownika Budowy

o Wykaz okresowych inspekgji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcii,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje,
konserwacije i naprawy nie mogq zaktéca¢ normainej pracy Robét.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukoriczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych
istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny

7.2.5.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez uzytkownika. Odbiér ten dokonany zostanie na
podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych

wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancji) oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot.

7.2.5.2. Dokumenty niezbedne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego niezbedne sa nastepujace dokumenty:
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot
e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad
o dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie
Zgtaszania Wad oraz wynikajace ze zgtoszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarancji.

8. ROZLICZENIE ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zadanie Inzyniera udostepni informacje na temat
wartosci elementow robot wechodzacych w zakres danej pozyciji przedmiarowe;.

8.2. Ustalenia szczegotowe

8.2.1. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat koszt catosci robdt, jak okreslono w
Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w oparciu
o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
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Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robét powinny by¢ warto$ciami globalnymi, stanowi¢
catkowita, wszystko obejmujacg wartoS¢ Robdt opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych Robét razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére mogq
okazac si¢ niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z
jej wynikajgce. Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan
sg rowno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny byé wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét Pozycje Robot
opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono Zadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone
przez Zamawiajgcego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, Zze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji
Przedmiaru Robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Rob6t nalezy podaé w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zamowienia ktérych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierac (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu.

Warto$ci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek
przez Cene jednostkowa. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedéw arytmetycznych powstatych
podczas naliczenia lub dodawania w sposob okreslony w Instrukcjach dla wykonawcow skiadajgcych oferty.

8.2.2. Pfatnosci za gwarancje, ubezpieczenia
8.2.2.1. Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeh gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg Kontraktu ponosi
Wykonawca. Podstawe platnosci za uzyskanie zabezpieczen gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okre$lona w Wycenionym Przedmiarze Robét. Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne ptatna bedzie po
dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

8.2.2.2. Podstawa pfatnosci za zawarcie ubezpieczen
Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca.
8.2.3. Opfaty administracyjne

Optaty za zajecie pasdéw drogowych, chodnikéw oraz innych terendw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt
zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.
Koszty optat za umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni
w Cenach jednostkowych wykonania rob6t podstawowych.

Wszystkie koszty robot tymczasowych i towarzyszacych wynikajace ze spetienia wymagan szczegdtowych ST
nalezy uja¢ zgodnie z zapisami w tych ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujq sie¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy” wydanie 2, styczen 2007r.. Nalezy je traktowaC jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
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Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedq miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

e europejskie aprobaty techniczne

o wspoine specyfikacje techniczne

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

o Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

e Polskie Normy

e polskie aprobaty techniczne
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktow prawnych

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 {j. z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z p6Zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z p6zn. zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 725 z pozn.
Zmianami);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z pézn. zmianami);

e Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U.2017 poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczeg6inie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy

wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub

roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (4. Dz. U.2020 poz.282.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55)

Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziat

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko (1j. Dz.U.2020

poz.283 ).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1437 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;

o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z
pozniejszymi zmianami).;
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U.2014 poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 poz. 858 z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawy — Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r poz. 1843 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami ).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.2004 Nr 140 poz. 1481 z pdzniejszymi zmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz.112)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektdéw budowlanych (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2043)
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr
263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotow wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010 Nr109, poz.
719).

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z pdZniejszymi zmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143.
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. 2016 poz.806).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr
19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego
(Dz.U.z2001 r. Nr 138, poz.1554 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania wtasciwo$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz.1966)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016
p0z.1968)

Inne:

,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy”, styczen 2013r. — zrodto:
www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujacq edycjq norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.01 WYKOPY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czere$niowej
wraz z przepompowhniq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowg kanalizaciji sanitarnej dla ETAPU II.
W zakres robdt wehodzi:

e wykonanie wykopow nieobudowanych,

e wykonanie wykopdw obudowanych,

e odwodnienie wykopow,

e umocnienie $cian wykopow

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

o przekopdw kontrolnych,

e zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

e  przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sq z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

e budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

e gfebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

o wykop pfytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

o wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

e wykop gfeboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.
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2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
o  Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. poz.1186; z pozniejszymi
zmianami)
o Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z pbzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegé6towe

Przy wykonywaniu robdt ziemnych materialy nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopow oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementéw
e inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
e Scianki szczelne stalowe z grodzic G-62
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
e agregaty pompowe,
e igtofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, kitérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntéw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq — korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

odspajania wydobywania gruntéw,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego,

e ighofiltrow do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,
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e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
e wibromfotu do wbijania $cianek szczelnych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoci transportu. Wydajno$¢ $rodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na
whiosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robo6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robdt,
o skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa, lub rozbiérkg istniejacych instalacji podziemnych powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢é projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m.na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do
reperow panstwowych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajagce wode nalezy
kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
-niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2019 poz.1396 z
pozniejszymi zmianami).

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopdéw

Dla potrzeb budowy sieci mogg byC stosowane wykopy ciagte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkdw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
$ciany odeskowane i rozparte. Wyj$cie (zejécie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢é $wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopow tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca
siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko
wykopu.
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5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopoéw przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢é odpowiednie
$rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢é nadzér i ostroznosé
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0m. Dla przejs¢ wykona¢ mostki o
szerokos$ci 0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
byC potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem Zzurawikow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod odspajania jest zalezny od warunkdw lokalnych na ktore
skladajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w
odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciggty i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz wykopu w
sposdb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i
uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac wystapi woda gruntowa.
W trakcie wykonanych badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gteboko$ci od
0,80m -3,0m p.p.t.
Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rurg, montaz ztacz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.
W przypadku wystapienia wody na ktorymkolwiek odcinku rob6t wykopy nalezy odwodnic.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg
wystepowaé dwie metody odwadniania:
e metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depres;ji dla gruntow:
o piasek $redni-do ok. 1,0 m
o piasek drobny - do ok. 0,70 m
o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gteboko$ci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry  wyposazyé w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ podstawowe dwa warunki:
- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastapit przetom gruntu
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e metoda watebna
ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wigkszych gtebokosci
odwodnienia.
W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu
poziomego ¢100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
Zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizaciji
miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocaq igtofiltrow $51mm wptukiwanych
w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé do rzeczywistego naptywu wody w trakcie
prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody z wykopu
nastapi pompami przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa
podstawowe warunki:
- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone. aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na
dnie wykopu
- nie nastapit przetom gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w szczegélnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

o wytyczenie osi przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

e gteboko$¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

e dtugosc ciggu

e rownos¢ dna wykopu

e spadkidna

o rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody z  projektowanych
kanatow,

e badanie wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkdéw bezpieczenistwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z
warunkami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera.
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Ocena poszczegblnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopéw oraz m2 ( metr kwadratowy)
umocnienia pionowych $cian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg
ujete w cenie rob6t podstawowych.

Jednostkg obmiarowg dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igtofiltrowej, sztuka - studzienki
potaczeniowej drenazowej oraz m-godzina pompownia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie koszty wynikajace ze spetienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych.
Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuije:
e prac pomiarowych iroboty przygotowawczych ,
e Wyznaczenia zarysu wykopu,
e odspojenia gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
e optat skladowiskowych
e utrzymania wykopu,
e przeprowadzenia niezbednych pomiaréw i badahn wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa 1 mzwykonanego umocnienia wykopdw obejmuje:
e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian
wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem.
Cena jednostkowa 1 sztuki instalacji igtofiltrowej obejmuije:
o Kkoszt zakupu, dowozu igtofiltru
e kosztinstalacji igtofiltrow
e koszt demontazu instalacji igtofiltrowej
Cena jednostkowa pompowania wody — m-g obejmuije:
e  koszt sprzetu do pompowania
o  koszt energii zuzytej dla pompowania wody z wykopdw

59

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

e Kkoszt obstugi
e Kkoszt odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow (optata za spust, koszty renowacji skarpy
odbiornika po wykonaniu spustu do odbiornika)

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej opfacie. Ptatnos¢ za wykonanie robdt ziemnych zrealizowana bedzie po
wykonaniu elementu podstawowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
o PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
o  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
o PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

o PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

o PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

o PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

o PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiardw.

o PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019., poz. 1372 z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczerstwa
w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020p0z.283)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.02 ROZBIORKI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo — ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysokosci ul.
Czeresniowej wraz z przepompowniq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach:

e kanalizacyjnych

e wodociggowych

e gazowych

e studzienek kanalizacyjnych

o studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e armatury gazowej
oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury

W niniejszym projekcie wystepuja roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbiérkg nawierzchni utwardzonych
istniejacych drég po trasie przebiegu kanalizacji.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
o przekopdw kontrolnych,
e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,
e  przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,
e wykopow i zasypek

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.4. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspdlnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
2. MATERIAL

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiadaC pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — Dz. U. z 2019 poz. 701 z p6zniejszymi
zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykaza¢ sie mozliwosciq — korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

W niniejszym projekcie wystepuja roboty zwigzane z rozbidrkg nawierzchni utwardzonych drog, zjazdow.

Przed przystapieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z Zarzadea drog i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach
(zgodnie z ustawg o odpadach) oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym
Zwigzane oraz z wywozem, sktadowanie, utylizacja, zagospodarowaniem odpadéw porozbidrkowych Wykonawca
uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptaty.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robdt ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r.. o
odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robo6t

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktérym prowadzona jest rozbiorka nalezy oznakowac i ogrodzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jako$ci wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzona
jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas rob6t rozbidrkowych.
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Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczacg wykonania robot i dotyczaca wykonania
zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr biezacy) rozebranego
kraweznika lub 1 m3.(metr szeScienny) zebranego humusu.
Zasady obmiaru robét okre$la ST 00.00 Wymagania ogdline.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogoéine.

Rozbiérki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przedmiarze robét ujeto rozbidrke i odtworzenie nawierzchni.
Koszt 1 m2 rozbidrki nawierzchni obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu iflub rozbiérki,

e demontaze i/lub rozbiorki,

e  kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

e segregacja materiatdw z demontazu i rozbiorki,

e oczyszczenie demontowanych elementow przewidzianych do ponownego zastosowania,

e oprdznienie obiektéw, urzadzen i armatury,

e  zabezpieczenie do transportu urzadzen i armatury,

o  koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiérki/demontazu w tym wszelkie optaty,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,

e uporzadkowanie budowy terenu Budowy po robotach,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

o rozbidrke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie,

e zatadunek i transport materiatow z rozbidrki na miejsce skladowania i utylizacji (wybrane przez
Wykonawcg) lub na miejsce wykorzystania, wytadunek w miejscu sktadowania i utylizacji lub
wykorzystania,

e zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

e o0znaczenie i nacigcie pitg granic rozbiérki nawierzchni,

e rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. ( Dz. U.
Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej.

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpaddw, ktdre
moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq
poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz.
93 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.01 PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoOwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czere$niowej
wraz z przepompowhiq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggéw

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sa z ,Wspdlnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz.1186; z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospdtki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiada¢ bedzie normie PN-B-
11113:1996.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiatly moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy umie$ci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowaé piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6tki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.

Uktadke sieci czy studni poprzedzajgq czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Ukladka sieci

70

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podfoza z zachowaniem warunkow nienaruszalno$ci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes$¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

e rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie |
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury
mogq by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

e rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

e rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobéw gtebienia — w stosunku do
projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza
musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna byé
zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko noéne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza
nalezy wyréwnac wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka
kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzic jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu kanalizacji,
gdyz po utozeniu rur i studni nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$C warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur Zeliwnych.
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Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz | s=0.98, a pod drogami 21,0, wedtug préby normalnej Proctora (do gtebokosci 1,20m). Na wigksze;
gtebokos$ci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczonych ( zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Ponadto jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie nadajg sie do zastosowania jako materiat nasypowy,
moze by¢ konieczne zastosowanie jednego z nizej wymienionych zabiegow:

- dostosowanie wilgotnosci,

- zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiatami,

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie,

- zabezpieczenie odpowiednim materiatem,

- utozenie warstw drenujacych

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntu na grunt G1.

Bezposrednio nad strefg rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie(UZ). Wypetnianie i zasypywania wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca o grubosci od 0,30m do 1,0m nad wierzchotkiem rury musi by¢ zageszczana za pomocg
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5KN). Srednie lub ciezkie uderzenie zageszczajacego wolno
stosowa¢ dopiero po przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczanie gruntu nad rurg za pomocg urzadzen kafarowych
czy tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli podczas budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace
normalnie wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciezkich maszyn budowlanych ,
nalezy dokona¢ obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Szczegdlnie nalezy zadbaé, aby
zagesci¢  zasypke w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyskac wymagane projektem zageszczenie.
Elementy umocnienia powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegolnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokosciach
gruntach spoistych i nawodnionych.
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sig z dwoch warstw :

o warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

o etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

o etap Ill - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan

$cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
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ewentualng rozbidrkg umocnier Scian wykopu. Rozebranie umocnier Scian powinno nastepowac z zachowaniem
ostrozno$ci- rownolegle z zasypkg ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

* 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie

* 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w punkcie
10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie materiatéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych;
e Kkontrole grubosci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa
o kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia;
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3cm,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm;
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugo$ci 100m,
e badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
e badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaC poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.
Ocena poszczegoinych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWiORB
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,

e uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni, uformowanie |
zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,

e oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.
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Roboty zwigzane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegajg odrebnej optacie. Ptatnos¢
za wykonanie warstw podsypki oraz zasypki zrealizowana bedzie po wykonaniu elementu podstawowego
zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002
PN-B-11111:1996
BN-71/B-8932-01
PN-B-11112:1996
PN91-B-06714-15
PN86-B-06712

BN-84/6774-05
PN-EN 14364

N-1SO 25780

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
w robow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach
oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasycone;
zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy polie
poliestrowej (UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do
instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z

pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r., poz.1645, z

poZniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.02 ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo — ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul.
Czere$niowej wraz z przepompowniq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (STWiIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
W zakres robot wchodza;

e ufozenie przewoddw kanalizacyjnych na przygotowanym podfozu piaskowym

e montaz studzienek rewizyjnych

o préba szczelnosci przewoddw

e usuniecie ewentualnych usterek

e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sig z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedag prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sq z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
Sie¢ kanalizacyjna ogéinosptawna

1. Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna - przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow bytowo -
gospodarczych, przemystowych i odpadowych.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekow deszczowych

3. Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

4. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

4.2. Przylacze kanalizacyjne — przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktéry przeznaczony jest do
odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi gtownej do granicy posesji dziatki
prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na dziatce prywatne;.

4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
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4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych
odprowadzenia ich do odbiornika.

5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

5.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

5.4. Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzaca do zbierania wéd
deszczowych z nawierzchni utwardzone;

6. Elementy studzienek

6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

6.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

6.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory
roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-
1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm parnstwowych.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢ ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
$wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty (alternatywnie):

e ruryPVCSN8

e rury stalowe dla rur ostonowych
Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:

o dla przykanalikéw grawitacyjnych - rury PVC SN8,
Dla budowy rurociagu ttocznego zastosowano rury PE RC -100 dla technologii bezwykopowych.
Materiat, z ktérego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢é odporny na agresywne dziatanie
gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz Sciekdw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik
W10 oraz powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.
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2.2.1. Rury PVC

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej proponuje sie zastosowanie rury PVC SN8.
Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC SN8.
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wiasciwosci rur i ksztattek:
e potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
e powierzchnia zewnetrzna gtadka
e struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci)
o sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury powinny by¢ taczone na uszczelke o $rednicach:
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace
podstawowe dane:
e czynnik transportowany
e nazwa producenta
e rodzaj materiatu
e Oznhaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
e grubo$¢ Scianki w mm
e data produkcji: rok -miesigc-dzien
e obowigzujacq norme

2.2.2. Rury z PE
Dla wykonania rurociggu ttocznego zastosowano réwniez rury PE HD 100-RC, dla technologii bezwykopowych.
2.2.3. Rury ostonowe
W przypadku przej$c siecig kanalizacyjng lub przylaczem pod przeszkodami np. pod drogq projektuje sie rury
ochronne z rur stalowych przeciskowych. Na tych odcinkach przej$cie wykonane bedzie za pomoca przecisku.
Rure przewodowg utozy¢ w rurze ostonowej na ptozach. Koricowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszeta, a

przestrzen miedzy rurg przewodowg i ochronng uszczelni¢ piankg poliuretanowg o gestosci 80kg/m3 na dt. ok.
10+15cm z kazdej strony.

2.2.4. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie Sciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHa, HoS, CO i COy).

2.2.4.1. Studnie betonowe ¢1000mm

Studzienki wykonane beda z elementéw prefabrykowanych betonowych (facznie z dnem i korytem
przeptywowym) faczonych na uszczelke gumowa, z kinetaq z betonu, stopniami ztazowymi z pretow
stalowych ocynkowanych lub w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, poreczg chwytng z preta stalowego
ocynkowanego , kregiem zwezkowym. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917.
Do produkgji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

e beton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45

e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywa grube tamane bazaltowe

e mrozoodpornos¢ F50

e nasigkliwo$¢ max. 5 %
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wodoszczelnos¢ W10

uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie Sciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych
(CH4, H2S, CO i COy).

ptyta pod studzienke z betonu C12/15

oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 197-1:2012;

PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-03264:2002;
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000 mm:

Ptyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.

Ptyta musi by¢ min. 0 0,1 m wieksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przej$cia szczelne przez $ciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o diugosci 30
cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowe] otulinie antyposlizgowej, zamocowane
drabinkowo w odlegtosciach pionowych co 25 cm- 30cm.

Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali ocynkowanej

Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkq z pretow.
Wigczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomocg wktadek in-situ .

Witaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST.

Studnia powinna posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokoSci réwnej ¥ S$rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm,
o Srednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej
gr. 15cm.

W terenie 0 nawierzchni nieutwardzonej, wokot wlazu zastosowac plyte zelbetowg o gr.

0,20m i szeroko$ci 1,0m z betonu klasy C35/45

W przypadku wystepowania réznicy rzednych, miedzy rzedng odptywu i doptywu kanatu
sanitarnego w przedziale 1,0+4,0m nalezy zastosowac fajke ,zewnetrzng”. W studniach
kaskadowych rury przed zabetonowaniem nalezy owingc folia.

2.2.4.2. Studnie betonowe 91200mm

W projekcie zastosowano ponadto studnie DN1200, z elementéw zelbetowych. Sg to studnie rewizyjne na
rurociggu ttocznym oraz studnia z zaworem odpowietrzajgco- napowietrzajacym.
Elementy studzienek DN 1200 mm:

Ptyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.
Ptyta musi by¢ min. 0 0,1 m wigksza od Srednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.
Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.
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o Przejscia szczelne przez $ciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura.

o  Kregitaczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

e  Zeliwne stopnie ztazowe, zamocowane drabinkowo w odlegto$ciach pionowych co 25 cm- 30cm,
odlegtosciach poziomych 25-35 cm, minimalna odlegtos¢ od sciany komory 15cm .

e Plyta pokrywowa Zzelbetowa ®1200mm, z betonu C35/45, W8, h=20cm

o Wiaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST.

e Fundament po armature z betonu C16/20

e Wyposazenie studni — zasuwa nozowa DN 150, zlaczka strazacka z potaczeniem kotnierzowym
DN80mm, tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/DN80mm, tuleja kotnierzowa PR wraz z kotnierzem
stalowym ®180/DN150.

2.2.4.3. Studnie tworzywowe 425 mm oraz ®1000mm.

Elementy studzienki tworzywowej 3425 mm :
e kineta zPP
e rura trzonowa (karbowana) @ 425 mm
e rura teleskopowa @ 425 mm
o teleskopowy adapter do wiazu
o zelbetowy pierscien odcigzajacy
e wiaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST
Ponadto jako studnie rozprezne nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe o Srednicy DN1000m sktadajacq sie
Z nastepujacych elementow:
e kineta zPP
e rura trzonowa (karbowana) g 1000 mm
o teleskopowy adapter do wiazu
o Zelbetowy pierscien odciazajacy
o wlaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST
e wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC ®110mm z filtrem z weglem katalitycznym
e drabinka z GRP

Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do potaczen, muszg wykazywac
odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Studnie tworzywowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000

2.2.4.4. Wilazy kanalizacyjne

Witazy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang,
przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Nalezy stosowac wtazy kanatowe zeliwne o srednicy:

e DN 600 mm —w przypadku studni betonowych @1000mm

e DN 425 mm - w przypadku studni tworzywowych @425mm
Wiazy studzienek muszag by¢: niewentylowane, z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia
klasy D-400, nieklawiszujace, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem antywtamaniowym, z pierScieniem
odcigzajacym.
Wtazy w terenie nieutwardzonym muszg by¢ wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach
1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obcigzenia klasy D-250.
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W pasach drogowych drég powiatowych wiazy kanatowe powinny by¢ wykonane w prefabrykowanej
kwadratowej obudowie betonowej.

2.2.4.5. Inne materialy

e manszety uszczelniajagce z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali kwasoodpornej (nie
gorszej niz 1.4301 ), do zamkniecia koncdwek rur ostonowych

e lancuch uszczelniajgcy pomiedzy rurg przewodowag a ostonowa w wykonaniu odpornym na
korozje: elastomer EPDM, ptyta oporowa-poliamid, elementy metalowe-stal kwasoodporna (nie
gorsza niz 0H18 N9)

o pltozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe

o  korki zamykajace dla przytaczy

e rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych

o tuleje kotnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11 z kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301)

o betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej
C8/10, C12/15, C16/20

o stal zbrojeniowa - wkasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06

o wkladki ,in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych

e zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

e Zasuwa nozowa

e  Zigczka strazacka z potgczeniem kotierzowym

2.3. Skladowanie materiatéw

2.3.1. Rury
Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte
na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podiozu Przy uktadaniu wigzek w
sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby koAce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach
mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chronic rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Utozone warstwy rur nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomi¢ np. klinami. Przy sktadowaniu
bez uzycia przekladek drewnianych, rury nalezy uktada¢ tak, aby uniemoZliwi¢ kontakt miedzy sobg fgcznikdw
oraz bosych koncdw rur.
Jezeli podczas transportu rury ulegly deformacii, nalezy przesuna¢ kliny drewniane.
Tam gdzie powierzchnia, na ktérej sktadowane sg rury jest nieréwna, nalezy stosowaé elementy zapewniajace
wystarczajacg powierzchnie nosng np. drewniane kantoéwki. Szerokos¢ powierzchni powinna wynosi¢ o najmniej
20 cm.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koricowkami — kielichami. llo$¢
warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

o dla Srednicy 200mm- 400mm- 4 warstwy

e dla Srednicy 160mm- 5 warstw
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Rury PE
Rury PE dostarczane sa w postaci zwojow lub prostych odcinkéw waletowanych w wigzki. Podczas sktadowania

rur oraz ksztattek nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ich nie uszkodzié. Polietylen jest materiatem o stosunkowo
matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie. Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu. Rury w zwojach
mogq by¢ sktadowane w pozycji poziomej przy wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej
warstwie (stojacego pionowo kregu) nie mozna dodatkowo obciaza¢. Rury prostych odcinkach fabrycznie
spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek moga by¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3,0m ,
przy czym ramka wiazki wyzszej winna spoczywac na ramce wigzki nizszej.

Jezeli rury zostaty rozpakowane, to moga by¢ sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokoSci
nie wiekszej niz 1,0m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywac na drewnianych podktadach, a z bokéw byé
zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadéw i podpdr powinien
wynosi¢ 1,2m. Jezeli w pryzmie sktadowane sa rury o réznych sztywnosciach, to rury o wigkszej sztywnosci
powinny leze¢ na spodzie. Rury mogq by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Korzystne
jest zabezpieczenie rur przed wplywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wiazy kanalowe, stopnie, wpusty

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktére nie spowodujq
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
do uktadania kolektoréw
do posadowienia studzienek
Sq to:

— Zzawiesia pasowe

—  zuraw budowlany samochodowy

— koparka przedsiebierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu

— weciggarka mechaniczna.

— urzadzenie do wykonywania przeciskow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatdbw w bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwitadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz
113 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢cm
po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport prefabrykatéw

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatdw powinny byC wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania rdwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wyroby nalezy sktadowaC na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. MoZliwe jest rdwniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogaq byé¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. | faczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczace warunkdéw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sg w Ustawie Prawa
Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodéw powinny przebiega¢ prosto z najmnigjszq iloscig zmian kierunku, zachowujac wymagane
odlegtosci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociggéow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

o Najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s.

o Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu.

o  Glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.

e Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury nalezy
uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej goérna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzié¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztaltki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podnos$nikdw i wciggarek. nalezy uzywaC sprzetu
pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na
mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Préba szczelno$ci projektowanych rurociggow:
W odbiorze na szczelno$¢ przewodow z rur kanatowych wystepujg dwa rodzaje prob:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e prdba na infiltracje wody do przewodu.
Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6
Proba szczelno$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na eksfiltracje.
Przed wbudowaniem rur i ksztaltek nalezy sprawdzi¢, czy nie sq one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i wciggarek. Do montazu rur nalezy uzywaé
sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi
na mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Rury PVC montowaé zgodnie wytycznymi producenta.
Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypetni¢ materiatem podsypki,
ktdry nastepnie nalezy wyréwnaé w taki sposdb, by jej gbrna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu posypki powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenie rur i ich potaczen kielichowych.
taczenie rur polietylenowych moze sie odbywa¢ z pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca zgrzewania
elektroporowego, za pomoca ksztattek elektrooporowych.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
o trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
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o  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°).
Przytacza z kolektorem nalezy potaczy¢ za pomoca;
e bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm
e poprzez trojnik 400/160,
e poprzez trojnik 315/160,
e poprzez tréjnik 200/200
e poprzez tréjnik 200/160
Przytacza zakonczone beda;
e studnig tworzywowg &425mm lub betonowg &1000mm
o zaslepkg PVC &160mm - na granicy dziatki
o za$lepkg PVC &200mm - na granicy dziatki

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
o studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100m) lub na zmianie kierunku kanatu,
o studzienki potgczeniowe powinny byC lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,
o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),
e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
o studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,
Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentaciji projektowej lub prowadzié¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy wykonac¢ regulacje poziomu géry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.
Na rurociggach ttocznych nalezy lokalizowa¢ studnie w sposéb nastepujacy :
- W najwyzszym punkcie rurociggu ttocznego — studnie z zaworem odpowietrzajaco — napowietrzjacacym.
- studnie rewizyjne dla umozliwienia rewizji, czyszczenia rurociggu ttocznego oraz spustu zawartosci .
- studnie rozprezng przed wiotem do kanatu grawitacyjnego.

5.2.4. Technologie bezwykopowe
Projektuje sie wykonaé niektore odcinki kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy metoda bezwykopowa; za pomoca
przecisku w rurach ochronnych stalowych. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy doktadnie zinwentaryzowac,

zZlokalizowac¢ i zabezpieczy¢ uzbrojenie podziemne. W obrebie wykopdw pod komory startowe i odbiorcze nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ostonowej istniejgce uzbrojenie podziemne.

Komory startowe i odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ obudowg systemowa, dla komér startowych dno oraz 1 $ciane

(dla stworzenia mozliwosci zaparcia) zabezpieczy¢ plyta zelbetowg. Podczas pograzania bruséw zachowac
szczegolng ostroznosc.

86

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

5.2.5. Rurociagi tloczne

Rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ cze$ciowo w technologii wykopu otwartego, oraz czesciowo w technologii
bezwykopowej: przeciskiem w rurze ochronnej stalowej lub przewiertem .

Na rurociggu tlocznym (lokalizacja zgodnie z projektem) nalezy wykona¢ studnie rewizyjng o $rednicy
wewnetrznej 1,20m, wyposazong W zasuwe nozowg oraz W ztaczke strazacg z potaczeniem kotnierzowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez porédwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentéw
okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezpo$rednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktdw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,
e badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,
e badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
e m - dlawykonania kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej
e m - dla wykonania przytacza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z
niniejszej ST
e sztuka - dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozpreznej itp.
e sztuka - wykonanego podwieszenia istniejacego uzbrojenia ,
e odcinek — wykonanej proby szczelnosci
e sztuka - wbudowanej armatury lub ksztattki
Zasady obmiaru robot okresla ST 00. Wymagania ogolne.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowe;.

Sposdb obmiaru:
e rurociggi grawitacyjne w m — dtugos¢ odcinkdw w miejscu wiaczenia do istniejacej kanalizacji ustala sie
w metrach, mierzac diugos¢ kanatbw na osi z potraceniem komor oraz studni rewizyjnych
nadbudowanych na kanale istniejacym (pomijamy odcinek od osi do sciany zewnetrznej komory/studni
juz istniejacej). W przypadkach budowy odcinkéw nowych dlugos$¢ kanatu mierzona bedzie do osi
studzienek rewizyjnych.
e rurociggi ci$nieniowe w m — pomiar dtugo$ci w osi rurociagu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakorczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610/2002, PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci,
—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,
— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,
— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,
— zbadaniu szczelnoSci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla
kanalizacji cinieniowej),
—  zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:
— 0,15 1/m2 dla przewoddw
— 0,21 /m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami
0,41 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
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Dla odbioru czeciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze polegaja na:
— zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
— zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
—  zbadaniu protokdtow odbiordw préb szczelnoSci.
Wyniki badarn powinny byé wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koricowego dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza,.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0golnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST.

. Cena jednostkowa 1 mb wykonania kanalizacii (sieci) obejmuje m.in.:

e  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatbw pomocniczych,

e zabezpieczenie i 0znakowanie terenu robot,

e wykonanie zabezpiecze wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie kladek i przejs¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

o uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drog, przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego witgcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanatu,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowan itp.

e  zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer robét,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentagji,

¢ wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

e oznakowanie trasy rurociggu,

e wywdz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekdw
jednostce upowaznionej do ich odbioru).
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Il. Cenaj

PRZEPOMPOWNIA PG1

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacja powykonawczg i obiektdéw
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,
przytaczenie kanatow,
dowiezienie materiatbw do umocnien $Scian wykopdw i przygotowanie elementow obudowy z
przycieciem materiatow do potrzebnych wymiaréw,
odwiezienie materiatow z rozbiérki posegregowaniem i oczyszczeniem,
odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,
wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
brakujace odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,
dowoz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,
kolizje z siecig energetyczng, telekomunikacyjng ,wodociggowa, gazowaq - kazde usuniecie kolizji
traktowane jest jako sztuka (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,
oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejacego uzbrojenia,
o optaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
inne czynno$ci wymagane dla wykonania Rob6t zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa,.

o O O O

ednostkowa wykonania 1m przytacza obejmuje m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow w tym
materiatdw pomocniczych,

zabezpieczenie i 0znakowanie terenu robét,

wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, wyprofilowanie poboczy drég, przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przytacza,
odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowan itp.

zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

prace geodezyjne,

wykonanie przekopow kontrolnych,

wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,,
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg, robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

wpiecie do istniejacej kanalizacji,

optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

wykonanie ewentualnych rur ostonowych,,

wywéz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem Sciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru),
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prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg i obiektow

studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

wykopow,

odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania

materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),
dowdz niezbednych materiatow wraz z kosztami zakupu i transportu,
kolizie z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociggowg , gazowag-kazde usuniecie kolizji

traktowane jest jako sztuka (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
o odkopanie reczne istniejgcego uzbrojenia,

O O O O

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejgcego uzbrojenia,

o optaty dla whascicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,

oraz inne czynno$ci wymagane dla wykonania Robot zgodnie z ST oraz Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania catosci robdt

zwigzanych z Kontraktem.

10.

1.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-76-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego
8.  PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.  BN-78/6736-02 Beton
11.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
13.  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
14, PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
15.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

19.  PN-76/B 12037/90 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

20. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

21. PN-EN752-1/2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
22. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
23.  BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

24.  PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okre$lenia.

25. PNB86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

26. PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasno$ci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
95.
56.
57.

10.2.

PN-EN-1671/2001

BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251

PN-EN 12889/2003

PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01

BN-82/6753-04
PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002
PN-EN 476/2001

PRZEPOMPOWNIA PG1

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowe budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materialy kamienne. Kamien famany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacii.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016
poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).
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o Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z p6zniejszymi zmianami),

o Instrukcja techniczna GUGIK G-3 - Geodezyjna obstuga inwestyciji.

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

o (Geodezyjna obstuga inwestyciji (Dziennik Ustaw 1995 nr 25 poz. 133 rozdz. 6).

e Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz.1396; z pbzniejszymi
Zmianami),

o Ustawa z dnia 18.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.03 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysokosci ul.
Czeresniowej wraz z przepompowniq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonanie przepompowni Sciekdw.
Zakres rob6t jest zgodny z projektem.

W zakres rob6t wchodza:
- Montaz obudowy pompowni,
- montaz pomp zatapialnych z wyposazeniem,
- montaz systemu rurociggow ttocznych w pompowni,
- montaz armatury zwrotnej i odcinajace;,
- montaz aparatury zasilajaco sterujacej,
- préba szczelno$ci przewodow
- usuniecie ewentualnych usterek
- wykonanie ogrodzenia przepompowni
- wykonanie utwardzenia nawierzchni przepompowni

W ramach niniejszego przedsigwziecia do wykonania przewiduje sie budowe przepompowni PG1, LPT1 T oraz
nawierzchni przepompowni PG1.

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedaq prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 STWIORB.
e Pompownia — obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem, przeznaczona do przesytania Sciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia Sciekow;
e Uktad pompowy — pompownia wraz ze wspdtpracujgcymi przewodami ttocznymi;
e  Punkt pracy — wielkos¢ strumienia przeptywu i odpowiadajaca mu catkowita wysokos¢ podnoszenia, dla
ktdrej jest projektowana lub dobierana pompa;
e Studnia podrzutowa — przepompownia na sieci kanalizacyjnej o $rednicy zbiornika @w = 1200mm
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Elementy pompowni:

e Komora robocza - zasadnicza czes¢ pompowni, komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ pompowni jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dna i pokrywy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia;

e Plyta pokrywowa pompowni - ptyta przykrywajaca komore robocza;

o Wiaz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umozliwiajgcy dostep do wnetrza
pompowni;

o Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane w pompowni powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych jej
trwatodci. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczac ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Materialy stosowane przy budowie przepompowni
2.1.2. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni-PG1- nalezy wykonac jako typowy, o Srednicy @w 2000mm lub @w 1200mm-dla LPT1, z
elementéw Zelbetowych prefabrykowanych .
Do produkcji elementéw prefabrykowanych komér musi by¢ stosowany beton o cechach:
= beton klasy nie gorszej niz C35/45 0 wic < 0,45, oznaczony znakiem CE
= mrozoodpornos¢ F50
= nasigkliwo$¢ max. 5 %
= wodoszczelnos¢ W10
oraz spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
= PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
= PN-EN 12620+A1:2008
=  PN-EN 206-1:2003
»  PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy przepompowni $ciekow musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng
na agresywne oddziatywanie Sciekéw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i COy).
Zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢ przystosowane do montazu  $rodowisku agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Betonowe elementy musza by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 4034 czeS¢ 1.Betonowe elementy musza
posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Element denny musi by¢ wykonany jako monolit..

Dno zbiornika wyprofilowaé (max.2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu zawiesiny. Beton
wypetniajacy dno klasy C30/37 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polipropylenowego w ilosci 0,6 kg/m3.
Srednica obudowy musi zapewniaé mozliwosé swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego oraz
zapewni¢ odpowiednig retencje. Poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu uszczelki
elastomerowej oraz zaprawy technologicznej szybkowigzacej. Potaczenia prefabrykatéw powinny przenosi¢
ci$nienie hydrostatyczne o wysokosci stupa wody ~5,1m. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, z pretéw zebrowanych
taczonych na zaktad, grubos¢ otulenia zbrojenia a=3cm. Przej$cia szczelne przez $ciane musza by¢ odpowiednie
do materiatu, z ktérego wykonana jest rura, muszg by¢ szczelne i elastyczne..
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2.1.3. Wyposazenie przepompowni/studni podrzutowe;j

Przepompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w :

Pompy zatapialne do $ciekdw, 2 sztuki w kazdej przepompowni Zastosowa¢ pompy zatapialne do
Sciekow surowych, zanieczyszczonych, wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie, pracujace w
zanurzeniu w pompowanym medium.

Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp przyjmowac $cisle wg Dokumentacji Projektowe;.
Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe.

Dla przepompowni PG1- Wiaz jednoskrzydiowy o wymiarach 650x900mm, zamykany na kiodke
zabezpieczony przed samoczynnym zamknigciem

Dla przepompowni LPT1 T —wtaz zeliwny ®800mm D400 przejezdny .

Pomost technologiczny, sktadany z barierkg ochronng wykonany ze stali nierdzewnej (nie gorszej
niz AISI 316 1.4401 OH18N10 ), pomost t musi posiada¢ powierzchnie antyposlizgowa. Podesty
nalezy uzbroi¢ w bortnice stanowigce zabezpieczenie zeslizgniecia sie stopy

Drabinka technologiczna .

Potaczenia wyrownawcze - w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatdw i
niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp), przewod wyrdwnawczy musi by¢ prowadzony od punktu do punktu z koricowym
podtaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

Wentylacja zbiornika przepompowni: rury wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rur PVC o Srednicy
@110mm oraz kominki wentylacyjne.

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng  celg pomiarowa do kontroli poziomu Sciekéw w rurze
ostonowej z kablem no$nym i regulacjq gtebokosci (w ostonie z rur PVC ®110mm).

Komplet kabli zasilajacych i sterowniczych.

Miernik sygnalizatora poziomu S$ciekéw - dwustanowy przetwornik impedancji montowany z
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym

Szafka zasilajgco-sterownicza do zabudowy zewnetrznej wyposazona w aparature do zasilania,
automatycznego sterowania i monitoringu pracy pompowni i studni podrzutowej

Porecz nadziemna - dla przepompowni PG1 ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1 4401

Dla przepompowni PG1 - Zuraw do wyciagania pomp ze zbiornika o udzwigu 400 kg ze stopg
sprzegajacg — montowany na ptycie gornej przepompowni

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika

Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali nierdzewnej. Uszczelki miedzy
kotnierzami NBR., orurowanie wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316, DIN 1.4401, PN OH18N10
Zawor zwrotny kulowy do zabudowy migdzykotnierzowej z Zeliwa sferoidalnego pokryty farbg
epoksydowg z kulg ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawér zaopatrzony w pokrywe do
rewizji i wymiany Kkuli

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa PN10 z niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Przytacze DN80 do ptukania z nasadg do przytaczenia weza

System podpér i zamocowan

PrzejScia szczelne rurociggdw przez Sciany przepompowni.

W celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych przepompownie PG1 oraz LPT1T nalezy posadowi¢ na
ptycie dennej podrzutowej z odsadzkg minimum 0,15 m.

2.1.4. Zasilanie przepompowni oraz AKPIiA

Zasilanie przepompowni opisano w STWIOR branzy elektrycznej i AKPiIA.

2.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni PG1 nalezy wydzieli¢. Teren przepompowni nalezy wyposazy¢ w przytacze wodociggowe
zakonczone hydrantem nadziemnym DN 80mm.

Teren przepompowni nalezy wybrukowaé kostka typu POZBRUK o gr. 8 cm w kolorze czerwonym . Zjazd na
teren przepompowni wykonac zgodnie z STWOIR branzy drogowe;.
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2.2. Sktadowanie materiatow

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Zbiornik mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem zabezpieczenia przed zalewaniem
wodami opadowymi. Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

Pompy, armatura, wlazy powinny by¢ sktadowanie i magazynowanie — zgodnie z instrukcjg podang przez

dostawce pomp i armatury

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

e posadowienia i montazu studni przepompowni

e montaz pomp, armatury, orurowania i innych elementéw wyposazenia
Sato:

e zawiesia pasowe

e zuraw budowlany samochodowy

o koparka przedsigbierna

e spycharka kotowa lub gasienicowa

e sprzet do zageszczania gruntu

e wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatéw w bezpo$rednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowymi kolejowym.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

100

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1
Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinobw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéow o srednicy 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech

lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

Transport pomp, armatury, wiazu przepompowni powinien sie odbywaé zgodnie z instrukcjg przewozu podang
przez producentéw. Pompy, armatura, wlaz, szafa sterownicza powinny byé przewozone odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania pompowni okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane.
Pompownie nalezy wykonywaC zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003 .

Przepompownia musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach odno$nie BHP i
higieny pracy.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

o Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na ptycie z betonu C34/45 o grubosci min. 20 cm (dla
przepompowni PG1) lub o grubosci min.15 c¢cm (dla przepompowni LPT1) o $rednicy min. 0,15m
wiekszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej gr. 15¢m.

e Zageszczenie gruntu wokdt zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 30 cm.
Zageszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998.

e Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Zbiornik pompowni
wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany pompowni
nalezy obudowac i uszczelnic materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

e Pompy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta. Rozruch pomp nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta pomp. Montaz armatury nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapienie do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatow. Badanie materiatow uzytych
do budowy przepompowni i jej wyposazenia nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, na podstawie dokumentow dostarczonych przez
producenta, okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow, poréwnujgc ich cechy z normami przedmiotowymi,
aprobatami technicznymi oraz  warunkami okre$lonymi w STWIORB oraz bezpo$rednio poprzez ogledziny
zewnetrzne.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni, instalacji przewoddw itp. z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
e  sprawdzenie poprawno$ci montazu pomp

e sprawdzenie poprawnosci instalacji armatury, montazu orurowania
e sprawdzenie kompletnosci przepompowni zgodnie z dokumentacjg
e sprawdzenie prawidtowo$ci pracy pomp, zalgczania oraz wytaczania pomp w cyklu recznym i

automatycznym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanej i odebranej pompowni oraz komplet (1 kpl) wykonanego przytacza
wodociggowego.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych pompowni wraz z ich wyposazeniem,

wykonanego zasilania, sterowania.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00. Wymagania ogolne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakoriczeniu robét.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania przepompowni w planie,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen rurowych,
— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,
—  zbadaniu szczelnosci zbiornika pompowni.
— zbadaniu szczelnosci przewodow.

Ponadto dokonuje sie uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody, z czynnosci tych spisuje sie notatke.
Wykonanie odbioru cze$ciowego nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy. Odbidr robdt zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze polegajg na zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna.

Ponadto badana jest zgodnos¢ protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
oraz. Ponadto sprawdza si¢ protokoty odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy ktéry wraz z protokotami odbioréw czesciowych,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
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wykopy, inwentaryzacjq geodezyjng powykonawcza, protokotem szczelnosci zbiornika przepompowni oraz
przewodow, protokotem odbioru uruchomienia przepompowni przekazywane sq Inwestorowi wraz z wykonanym
obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze koricowym
ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl przepompowni obejmuje:
= Zakup i montaz zbiornika przepompowni $ciekdw, studni podrzutowej,
Zakup i montaz pomp,
montaz kompletnego wyposazenia technologicznego przepompowni,
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,
prace pomiarowe,
roboty ziemne,
wykonanie przejS¢ przez ciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
taczenie przewodow,
wykonanie badan i préb po montazowych,
uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,
rozruch przepompowni

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej  nie zwalniaWwykonawcy z wykonania wszelkich innych
robot i zakupow materiatdw zwigzanych z Kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5 PN-B-11111 Kr'uszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5  PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
8. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-78/6736-02 Beton
11.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12.  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

13.  13. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
14.  PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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15.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

19. PN-76/B 12037/90 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

20. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

21.  PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.

22. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

23. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

24, PN87-B-01100 !(ruszywai mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreSlenia.

o5 PN86-B-02480 Qruhty budc?wlane. Okreélenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

26 PN55-B-04492 Grunty budowlane. Br?\dlanla wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

28. PN-EN-1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

30, PN84-B-01080 Kam|en’ d.la. budownictwa i Qrogownlctwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

31. PNB88-B-06250 Beton zwykly.

32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

33. PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

34, PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

35. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

41, PNB88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

42. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

43. BN-67/6744-08 Rury betonowe.

44, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

45.  PN-55104481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu

46. BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

47 BN-7518971-06 Prefabrykaty pudowlane z blet(')nu. Rulry i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogdlne wymagania i badania.

48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

49. PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

50. PN-77/H04419 Proby szczelnosci

51 PN-81/B-03020 Grulnty budoyvlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

52 PN-B-10736/99 Robojty 2|elmne. Wykopy ptwartg dla przewodoyv wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

55. PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

57 PN-EN 476/2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji

PRZEPOMPOWNIA PG1

grawitacyjnej.
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58. PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe

10.2. Inne dokumenty

1.

10.
1.

12.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( {j. Dz. U. 2 2019r poz.1186 z p6zniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 Nr 47poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2 2019, poz.701; z p6zniejszymi zmianami
Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycii.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL -
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( tj. Dz. U. 2019 poz.1396; z pdznigjszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r poz.1566 z p6zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.04.00.

ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE - SIECI WODOCIAGOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysokosci ul.
Czere$niowej wraz z przepompowniq PG1.

1.2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego do terenu przepompowni
W zakres robot wchodza:
- utozenie przewodow wodociggowych na przygotowanym podtozu piaskowym
- montaz armatury
- préba szczelnosci i dezynfekcja i dechloracja
- wigczenie sie do istniejgcego wodociagu
- 0znakowanie sieci
- regulacja gory skrzynek ulicznych do zasuw lub innego uzbrojenia oraz hydrantdw w stosunku do poziomu
nawierzchni drogi
W zakres robét niniejszego zamdwienia wchodzi budowa przytacza wodociggowego do przepompowni PG1 oraz
do PTU4.

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- przygotowanie terenu pod wykonanie robét

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych

- instalacja tabliczek informacyjnych
1.4.Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacjq techniczng zgodne sg z ,Wspolnym
Stownikiem Zaméwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

e Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

e Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

e Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne.

e Rura przejSciowa rura o Srednicy wiekszej od rury ochronnej, stuzaca do wykonania przejscia pod
przeszkode terenowg bez wykonania wykopu (np. metodg przecisku lub przewiertu).

e Przylacze domowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem tgczacy sieC
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-01060 , PN-82/M-01600.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i

dokumentacjg projektowa. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego

stosowaC wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186, z pdzniejszymi
Zmianami;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz.266);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U.z 2019 poz. 158, z pozniejszymi
Zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢C tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne

oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatoSci sieci.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i ustalono  je z Uzytkownikiem sieci
wodociggowej.
Do wykonania przytaczy wodociggowych zastosowano rury przewodowe z PE100 dla ciSnienia PN16 SDR11.

2.3. Rury ochronne

W projekcie nie przewiduje sie instalacji rur ochronnych na przejsciach pod przeszkodami : np. pod jezdnig, pod
istniejacym przepustem itp.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B25, B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.6. Armatura na sieci wodociggowej

Na przewodach wodociggowych powinno by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu nominalnym

1,0MPa (10 bar).

Jako armature nalezy stosowac:

— miekkouszczelniajace zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z gtadkim przelotem (z obudowg lub bez
obudowy) wg PN-83/M-74024.

— ksztattki z Zeliwa sferoidalnego (tréjniki, tuki, prostki )

— zasuwa kotnierzowa DN80mm

— obudowy do zasuw teleskopowe

— skrzynki uliczne sztywne wg DIN 4056

— opaska do nawiercania PE

— Hydrant nadziemny

Stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego : Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Klin wykonany z zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-15 (wg
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DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng
(Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu
zasuwy ma miec prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia.

Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10).

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101,
— taczniki kotnierzowe Zeliwne z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem

2.8 Hydranty

Zastosowano hydrant nadziemny oparty na tuku kotnierzowym 900 ze stopka, PN10.
Na terenie przepompowni nalezy zainstalowa¢ hydrant nadziemny DN 80 mm.

2.9 Studzienki wodomierzowe

W niniejszej inwestycji nie stosuje sie studzienek wodomierzowych.

2.10. Oznakowanie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN
86/B-09700. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuije tto biate a
cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajacych hydranty obowigzuje
tto czerwone ("czerwien strazacka"), a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1mm2. Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic przy nim w skrzynce ulicznej.

Na gtebokosci 30cm nad gbrg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcy
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym..

2.11. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C16/C20 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa,

— bloki oporowe zelbetowe do przewodébw o $rednicach powyzej 400 mm  wykonane
z betonu klasy C30 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji
projektowe;.

2.12. Dezynfekcja i dechloracja

Do przeprowadzenia dezynfekcji i dechloracji nalezy stosowa¢ wode, podchloryn sodu i tiosiarczan sodu.
Dezynfekcije i dechloracje przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A.
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2.13. Skladowanie materiatow
2.13.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podiozem na catej swej
dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury z zeliwa sferoidalnego (ksztattki) - powinny by¢ utozone w stosach na przemian kotnierzami. Warstwy rur
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

2.13.2.Armatura (zasuwy, przepustnice, zawory, zawory odpowietrzajgce i
napowietrzajace, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ sktadowana zgodnie z zaleceniami producentéw.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i zabezpieczona przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Zasuwy i przepustnice powinny by¢ cze$ciowo otwarte lub uchylone.

2.13.3.Wtazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wtazy, stopnie i skrzynki mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.13.4. Elementy betonowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.12.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.6.Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w iloSci
zapewniajace;j ciggtosc robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
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Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

— pite do cigcia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 md,

— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

— przewozna chlorownia

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaC, a szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu o wiecej niz
113 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi Srodkami transportu.
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Bloki moga by¢ uktadane w pozyciji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roziozeniu tadunku
wykorzystana byta no$no$¢ Srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja;

— segregaciji sktadnikdw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy. Przy budowie sieci wodociggowej przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki ogélne

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggow nie mniej jednak
niz 0,1%.

Gteboko$C utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajacych podtoze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw - hz, wg PN-81/B-03020 o
0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyze;.

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacjg. Nalezy wykona¢ regulacje skrzynek ulicznych, hydrantow itp, w odniesieniu do
poziomu nawierzchni drogi.

5.2.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Trasy przewodow sieci wodociggowych powinny przebiega¢ prosto, najmniejszg iloscig zataman, zgodnie z
wymaganiami rozporzadzen.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym przewod
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Poszczegoine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac za pomoca zgrzewania, w weztach mozna stosowac potaczenia kotnierzowe.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat

odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych

wytwdrni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé

zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy kofcdwkach,

odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

— dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Przejscia przewoddw przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

— W rurze ochronnej

— przeciskiem lub przewiertem.

Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno narusza¢

bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Przej$cia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na

dobe, liczbe pojazdow powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢é wykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od podstawy

nasypu.

5.2.3 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja i dechloracji

Po utozeniu przewoddéw w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzi¢ prébe zgodnie z normg PN-
B/10725/99.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1
MPa (10 bar).

W przypadku przewoddw o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy prébie hydraulicznej, mozna
te czynno$¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu.

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg pr PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie préby hydrauliczne;.

Przytacza o diugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnosci, jak dla sieci. Przytacza krotsze powinny
wykazywac szczelno$¢ przy cidnieniu roboczym.

Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociggowy nalezy przeptukac i
zdezynfekowa¢ i zdechlorowa¢ a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych, znajdujacej sie w nim wody,
powinny spetia¢ wymagania rozporzadzenia. Przy przeprowadzeniu chlorowania i dechloracji nalezy zapewni¢
petng obstuge laboratoryjng. Woda z zawartoSci chloru po przeprowadzeniu dezynfekcji nie moze by¢
odprowadzona do kanalizacji i musi by¢ podana procesowi dechloragji.

5.2.4 Studzienki i komory wodociggowe

W projekcie nie stosuje sie studzienek i komoér wodociggowych.
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5.2.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze
na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, za$ dla przewodow
zeliwnych i stalowych (niefaczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia
wiekszym niz 100,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzer miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.2.6. Armatura zaporowa i odpowietrzajgca

Armatura powinna by¢ sprawdzona przed montazem, czy spetnia wymagania projektowe i czy jest oznakowana i

czy nie jest uszkodzona.

Armature odcinajaca (zasuwy, przepustnice, zawory) nalezy instalowac:

— w komorze montazowej i kontrolnej,

— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— na kazdym przytaczu wodociggowym powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtornego
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706/1992/AZ1/1991.

— na odwodnieniach — w najnizszych punktach sieci wodociggowej,

— zawory odpowietrzajace, napowietrzajace i odpowietrzajaco-napowietrzajgce w najwyzszych punktach sieci
wodociggowej. Zawory te powinny dziata¢ samoczynniei powinny by¢ umiejscowione w studzienkach w
komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem.Pod zaworami powinna by¢ zamontowana zasuwa odcinajaca.

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Armatura sieci powinna by¢ oznakowana za pomocag jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.2.7. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczac:

w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej rozdzielczej,
w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéow.

5.2.8. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
— kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,
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— nasuwki dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla tgczenia
przebudowanych odcinkéw przewoddw z istniejacymi.
— taczniki kotnierzowe z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakoSci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
robét. Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-91/B-10728, PN-B-
10725/1999, PN-B-10736/99.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

wytyczenie osi przewodu,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem (bloki oporowe),
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami i torami kolejowymi utozonego w rurze
ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo przewiertem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie
przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworow montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

badanie przytacza wodociggowego,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
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6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizx5cm,

— dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddw 5 cm,

—  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 c¢m, dla pozostatych przewodow x 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—  stopief zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

- komplet armatury ( zasuwa, hydrant, opaska do nawiercania itp.)
-m ( metr) utozonej tasmy identyfikacyjne;j;

- sztuki (szt) podwieszonego uzbrojenia

- odcinek wykonanej proby szczelno$ci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych, odbioru koricowego po
zakonczeniu budowy. Badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725 .

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

zbadanie zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodow z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna,

zbadanie prawidtowo$ci wykonania potgczen

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie studzienek i komor wodociggowych,

wykonanie rur ochronnych i zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronne;j,
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wykonanie blokéw oporowych

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0goinego postepu robét.

Diugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto
300 m dla przewoddw z rur Zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia
wykopow oraz dla przewodoéw z rur stalowych i PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m, z rur
stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sig¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ze
powinna byC ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725/1999 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania

— badanie szczelnosci studzienek, komor — szczegdlnie przy przejéciach przez Sciany

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach,

— badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny byC ujete w formie protokétu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacii i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Do odbioru koricowego nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m utozonej w gotowym wykopie i odebranej sieci wodociggowej/przytacza wodociggowego lub
wykonanej metodg przewiertu obejmuije:

— zakup i dostawe materiatow

— ulozenie przewoddw,

— wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i

uzbrojeniem),

— wykonanie blokéw oporowych

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badanie
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Warto$¢ ptukania rurociaggu i dezynfekcji stanowi koszt wody uzytej do ptukania, koszt spustu zuzytej wody
do odbiornika np. kanalizacji, wykonanie czynnosci ptukania, natomiast cena dezynfekcji obejmuje koszt wody i

odczynnika dezynfekcyjnego, koszt czynnosci zwigzanych z wykonaniem tej dezynfekcji, pobér prébki i koszt
wykonania badania bakteriologicznego.

Warto$¢ wykonania czynnosci dechloraciji obejmuje koszt czynnika do dechloracii, koszt czynno$ci zwigzanych
z dechloracjg, montaz i demontaz stanowiska do dechloracji, koszt $ciekdw,

Cena za komplet montazu armatury i ksztattek obejmuje ich zakup i dostawe, montaz oraz rozruch, cena
podwieszenia istniejgcego uzbrojenia obejmuje montaz i demontaz tego podwieszenia.

Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wigc odcigcie poszczegoinych
odcinkéw wodociggu, napetnianie wody, koszt wody uzytej do préby, spust wody.

Cena utozenia tasmy identyfikacyjnej oraz drutu obejmuje jej zakup i montaz,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

3

PN-87/B-01060
PN-74/B-02480

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
5. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
6. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-B-10725/1999 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
10. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
12.  PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
13.  PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.
14. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
15.  PN-EN-124/2000 Zwieniczenie wpustdw i studzienek kanalizacyjnych
16. PN-64H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
17.  PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
18. PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.
19.  PN-84/H-74102 Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych $rubowych.
20. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.
21.  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.
22. PN-B-10736/99 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Wymagania ogélne.
23. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
24. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
25. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ciSnienie
nominalne 1 MPa.
26. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne. Wymagania i
badania.
27.  PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ciSnienie
nominalne 0,63 MPa.
28. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe Zzeliwne na cisnienie
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29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-86/B-09700
PN-EN 545/2000

ZAT/97-01-001

PRZEPOMPOWNIA PG1

nominaine 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe Zeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogéine i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wodociggi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur stalowych i Zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

Rury ci$nieniowe z Zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggdw wodnych — wymagania i metody badan.

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych wody.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

01706/1992/AZ1/1999

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz.266).
Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r. poz.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu  Materiatbw ~ Budowlanych z  dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych Zeszyt 3, wrzesienn 2001. Wymagania
techniczne COBRTI - INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. czerwca..2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych, terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz.719 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294)

158 z pdzniejszymi
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.05 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysokosci ul. Czere$niowej
wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWOIR sg wytyczne i ustalenia dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem robot
odtworzeniowych  nawierzchni jezdni, po wykonaniu rob6t liniowych zwigzanych z budowa sieci i przytaczy
kanalizacyjnych oraz przytaczy do przepompowni..

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:

Odtworzenia nawierzchni drdg, wjazdéw i chodnikéw po robotach liniowych zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych, przepompowni oraz przytaczy wodociggowych do przepompowni.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
oraz Projekt sktadu mieszanki betonu asfaltowego.
Prace geodezyjne

Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe
Roboty ziemne

Po projektowane nawierzchnie placéw przepompowni oraz pod fundamenty stupkéw ogrodzenia, nalezy wykonaé
roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne.

1.5 Informacje o terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujace rodzaje drég i nawierzchni utwardzonych:

DROGA POWIATOWA.

Zgodnie z Decyzjg ZDP , pismo znak ZDP.WI.4620.261/19.MW z dnia 7.05.2019 r. odtworzenie nalezy wykona¢
do kategorii ruchu KR3 na catej szeroko$ci jezdni oraz poszerzenie jezdni istniejacej do 6,0m.

Warstwy odtworzenia drogi powiatowe; :

e warstwa $cieralna- beton asfaltowy z AC11S50/70, -grubos$¢ 5cm,
e beton asfaltowy-warstwa wigzgca AC16W50/70, -grubos$¢ 6¢cm,
e beton asfaltowy — gérna warstwa podbudowy AC22P50/70 -grubos$¢ 7cm,
e dolna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne

0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm -grubosé 20cm.

Warstwy odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej z ttucznia — ttuczen gr.10cm po $Sladzie wykopu, ttuczen gr.
5cm do szerokosci drogi.
Na konstrukcje nawierzchni ttuczniowej sktada sie:

e nawierzchnia z tlucznia granitowego frakcji od 8-31,5 ( po $ladzie wykopu) —grubos¢ 10cm;
e podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 —grubos$é 10 cm
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Zjazdy na posesije : asfaltowe

Warstwy odtworzenia zjazdow:

o beton asfaltowy warstwa $cieralna, zabezpieczony przed przenoszeniem spekar z warstw nizszych

siatka wzmacniajacg z AC11S 50/70 - grubo$¢ S5cm
e beton asfaltowy warstwa wigzaca - AC16W 50/70 - grubo$¢ 6cm
e beton asfaltowy gorna warstwa podbudowy — AC22P50/70 - grubosé 7cm
e dolna warstwa podbudowy (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0 — 31,5mm) - grubos$¢ 20cm

Nawierzchnia z kostki granitowej :

e Kkostka gr.8 cm - grubos¢é 8cm
o warstwa podsypki cementowo-piaskowe; - grubos$¢ 6cm
o warstwa podbudowy zasadniczej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0 uziarnieniu ciggtym 0 — 31,5mm) - grubos$¢ 15¢cm

Nawierzchnia betonowa :

e beton cementowy - grubos$¢ 15cm
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej - grubosé 10cm

Nawierzchnia brukowa :

e Kkostka gr.8 cm - grubos¢ 8cm
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej - grubos¢ 6cm
e warstwa podbudowy zasadniczej (kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0 — 31,5mm) - grubos¢ 15cm
DROGA GMINNA

Drogi bedace w zarzadzie Gminy Kleszczewo: sg to drogi bitumiczne, drogi o nawierzchni  pozbrukowej ,
drogi z kamienia - bruku oraz drogi o nawierzchni tluczniowe;.

Warstwy odtworzenia drogi gminnej bitumicznej (do kategorii KR2) :

e warstwa Scieralna- beton asfaltowy z zabepieczony przed przenoszeniem spekan z warstw nizszych siatkq
zmacniajacq (odtworzenie na szeroko$ci wykopu tacznie z odsadzkami L=2,2 m - dla sieci , 2,10 m dla

przytacza) z AC8S grubos$¢ 6cm
e beton asfaltowy —warstwa wigzaca — AC11W grubos¢ 6cm
e warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0-31,5mm grubos¢ 20cm

Warstwy odtworzenia drogi gmnnej o nawierzchni brukowe;j :

e kostka betonowa gr.8 cm grubos¢ 8cm
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubos¢ 6cm

e warstwa podbudowy zasadniczej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0 — 31,5mm) grubos¢ 15¢cm
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Warstwy odtworzenia drég gminnych z kostki kamiennej:

kostka brukowa grubosé 8 cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubos¢ 6 cm
chudy beton grubos¢ 20 cm
warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0-31,5 grubos¢ 12cm
grunt stabilizowany cementem. grubos¢ 15¢cm

Warstwy odtworzenia drég gminnych ttuczniem:

nawierzchnia z thucznia granitowego frakeji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) grubos¢ 10 cm
podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm grubos$¢é 10cm

1.6 Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.7 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w
powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(1) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (skrot)

(2) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania
ogoblne

(3) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.05 Drogi

(4) WT — Warunki Techniczne (skrot)

(5) mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna kruszywa i lepiszcza asfaltowego

(6) beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu cigglym
lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie

(7) warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdéw i czynnikbéw atmosferycznych

(8) warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdéw i czynnikéw atmosferycznych

(9) warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,

(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztaftem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow

(11) krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki
dla pieszych od jezdni

(12) fawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt

(13) opo6r — element tawy na zewnetrznej stronie kraweznika

(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces
Skrawania goérnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreSlong
gfebokos¢

(15) ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm

(16) nawierzchnia tluczniowa- jedna lub wiecej warstw z tfucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podfozu naturalnym Ilub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj
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2. MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogo6line
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2 Wymagania szczegotowe
2.2.1 Kruszywo
Piasek i zwir
Piasek i zwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypetniania spoin musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620.

Na podsypke pod utozenie kostki brukowej zastosowac piasek 0/5 mm.

Do wypetniania spoin przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003.

Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna mie$ci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
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Skfad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
kwa(c)jizlfg c 'ednnoa\L/\:/va:resrtzv(\:/g\r/]\::l1 lub warstwa dolna
h sitaWy ’ warstwa aérna nawierzchni
e 9o dwuwarstwowej
nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a1 b1 a b

50 _ 3 - 100
G - - 100 67
4 86 64 65 30
: 68 47 49 19

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej na wykonanie nawierzchni zwirowej, musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

— od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

— od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
Kruszywo famane
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajacego aprobate IBDIM..
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.2 Mieszanka betonowa
Mieszanke betonu o $cisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w

mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkciji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nalezy stosowac beton odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206-1.

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach 3,5+5,5 Mpa
wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach 6,0+9,0 MPa
nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%

mrozoodpornosc¢, zmniejszenie wytrzymatosci, nie wiecej niz 20%

Sktadniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ].
Do wykonania robét nalezy stosowac betony klasy, co najmniej:

C 8/10 — na podbudowe pod kostke brukowq

C 12/15 - do wykonania taw pod krawezniki

C 16/20 — do wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzenia

Cement

Do produkcji mieszanki chudego betonu, nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 197-1:2002:

— portlandzki CEM | klasy 32,5 N

— cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N
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— cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N
— cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— piasek, zwir, mieszanke, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego - zgodne z

wymaganiami PN-EN 13043

—  kruszywo tamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26]

—  kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm

—  Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-EN 1744-1:2010.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane preparaty pielegnacyjne posiadajace
aprobate techniczna.

2.2.3 Siatka wzmacniajaca

Siatka do stabilizacji podtoza pod nawierzchnie drogowe, wzmacniajaca z wtokien szklanych o wytrzymato$ci na
rozcigganie pow. 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %.

2.2.4 Zaprawa

Zaprawa cementowa
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1i z piasku wg PN-EN-13139.
Podsypka piaskowo-cementowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:
— piasek o wskazniku roznoziarnistosci U = 5
— cement portlandzki klasy ,32.5" odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]
— woda odmiany “1” odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008
— Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos¢:
— po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,
— po 28 dniach nie mniejsza niz 14 MPa
Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka powinna by¢ wykonana bez S$rodkdw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C.
2.2.5 Ttuczen

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:
Kruszywo famane zwykte — ttuczen betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112

2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/20 mm i
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm nalezy stosowac:
— asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkdw polskich
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— kruszywa famane zwykte lub tamane granulowane (piasek tamany, mieszanka drobna
granulowana, grys) wg PN-EN 13043

— 2wir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

—  grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

— wypetniacz mineralny wg PN-EN 13043

— Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy $cieralnej)

Warstwa wigzgca
Mieszanka na warstwe wigzacg z BA 0/20,0 mm ma spetnia¢ nastepujace wymagania:

— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 600C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka -
nie mniej niz 8,0 kN
— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach jw. - 4,5+8,0 % (v/v)
— wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. - nie wigcej niz 65,0+80,0%
Warstwa Scieralna
Mieszanka na warstwe Scieralng z BA 0/12.8 mm powinna spetniaC nastepujace wymagania:
— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka
-nie mniej niz 5,5kN
— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach jw. - 1,5+4,5 % (v/v)
— wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. - nie wigcej niz 75,0+-90,0%
2.2.7 Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢c wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiadac aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustaleni, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

(1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
— diugosc i szerokos¢ + 3,0 mm
— grubos¢ +5,0 mm
(2) wytrzymato$c¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,50”
— 35 MPa, dla klasy ,35”

(3) odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1.

(4) nasigkliwo$¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekraczac¢ 5%,

(5) scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , okreslona stratg
wysokoSci, nie powinna przekracza¢ wartoSci:

— 3,5 mm, dla klasy ,50”
— 4,5 mm, dla klasy ,35"

(6) szorstko$c, okre$lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

(7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

(Uwaga: Dopuszczalne sq naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam (powstajg w

wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia), naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Do wykonania rob6t nalezy przyjac kostke:

— grubosci 8 cm, prostokatng koloru czerwonego
— grubosci 8 cm, prostokatng koloru szarego
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— grubosci 6 cm — na uzupetnienia przy odtwarzaniu istniejacych chodnikow
2.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzezg muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania ktorej
zobowigzany jest producent tego typu prefabrykatow

Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatow, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub
Swiadectwo jakoSci.

Beton, z ktdrego wykonane bedg prefabrykaty musi spetnia¢ wymagania:

— klasa betonu nie nizsza niz B 30
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4.0 %
— mrozoodporno$¢ ni nizsza niz F 150

Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne, jednowarstwowe, gatunku | o wymiarach:

— $ciete 20x30 cm

— proste 12x25 cm
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknieC i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.
Dopuszcza sie stosowanie kraweznikéw wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig aprobate IBDIM
lub Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii.

Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 6 cm i wysokosci 20 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM lub
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

2.2.9 Zielen

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 ,Zielen”

Nasiona traw

Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”

Nawozy mineralne

2.2.10 Inne materiaty

— masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.

— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych

— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng, folie z tworzyw sztucznych i
wiékniny, do pielegnacji nawierzchni

— emulsje asfaltowe o wtasciwo$ciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-99°, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa
$redniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)
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2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobéw.
2.3.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2. 3.2 Wymagania szczeg6fowe

Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowaé Srodkami niepowodujgcymi:
— naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego
(bezpo$rednio po wymieszaniu).
— Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 90 min. przy temperaturze +150C
— 70 min. przy temperaturze +200C
— 30 min. przy temperaturze +300C
— Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.

Cement

Transport cementu i przechowywanie muszg gwarantowa¢ ochrong przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé¢ 3 miesiecy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do wbudowania. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat zgodno$ci.

Kruszywo

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ttuczen

Ttuczen moze byC przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Siatka wzmacniajgca

Siatke przewozi¢ samochodami dostawczymi. SktadowaC warstowo w pomieszczeniach chronigcych materiat
przed nadmiernym nastoneczneniem.

Kostka betonowa brukowa

Kostke nalezy pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.
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Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajéw
i gatunkdw. Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Wypetniacz wapienny

Inne materiaty
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z WT Ema-99

Emulsje asfaltowe

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny byé przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych
lepiszczy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
3.2 Sprzet do robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania miedzy innymi z nastepujgcego sprzetu:
— frezarki drogowej wyposazona w system odpylania (frezarka powinna by¢ sterowan
elektronicznie i zapewniaC zachowanie wymaganej réwnos$ci oraz pochylen poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu, Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie,
— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— skrapiarki,
— walce lekkie, $rednie i ciezkie, walce stalowe gtadkie, walce ogumione,
— szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,
— samochody do transportu betonu,
przewozne zbiorniki na wode,
— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,
— wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
4.2 Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z PZJ, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéline
5.1.1 Odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikdw i istniejacej nawierzchni na wigczeniu.

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwr6cié uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku
kraweznikow zniszczonych zastapic je kraweznikami nowymi.

Nowe krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikéw istniejacych.

Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejaca nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaktad”.

Goérna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywa¢ sie z gdrng powierzchnig nawierzchni
istniejace;.

W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzezy i kraweznikéw, nalezy
wykorzysta¢ materiat z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych materiatdw na nowe.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedzie nawierzchnia bitumiczna drog powiatowych i gminnych
Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy:

— krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przyciaé pita mechaniczng , posmarowaé krawedzie
istniejgcej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa, szybkorozktadowg w ilosci
0.7kg/m?

—  szeroko$¢ pasow i przekroj konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiajacym.

Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR3, natomiast odtworzenie
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2.

Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.4.

Nalezy dla kazdej z warstw stosowac przewigzania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo).

5.1.1.3 Nawierzchnia ttuczniowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegaé beda drogi powiatowe i gminne o nawierzchni tluczniowe;.

Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni nalezy zinwentaryzowa¢ rzedne wysokosciowe istniejace;
nawierzchni jezdni w celu ich odtworzenia. Odbudowe nalezy wykona¢ na dtugosci i szerokosci wykopdw.
Odtworzenie nalezy wykona¢ z tlucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) — grubo$¢ 10 cm,
na podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm — grubo$¢ 10cm

5.1.1.4 Nawierzchnia z kostki kamiennej, brukowej

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedg nawierzchnie o nawierzchnie z  kostki kamiennej,
brukowej.
Nawierzchnie z kostki nalezy odtworzy¢ nastepujaco:

- kostka brukowa kamienna , betonowa grubos¢ 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej —grubos¢ 6 cm,

- chudy beton- grubos¢ 20 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0-31,5 — grubo$¢ 12cm,
- grunt stabilizowany cementem

5.1.1.5 Krawezniki i obrzeza
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Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdéw na posesje nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejacego
obramowania:

— kraweznikiem betonowym 20x30 cm na tawie, na podsypce cementowej grubo$ci 3 cm
spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa. Kraweznik nalezy ustawié¢ na tawie z oporem, z betonu
klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju poprzecznego ok. 0,198 m2, pod tawe
wykonac rowek.

— opornikiem 12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15

— obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na tawie z betonu klasy C 12/15,
pod fawe nalezy wykona¢ rowek obrzezem z kostki granitowej na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm

5.1.1.6 Odtworzenig wjazdéw na posesje

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagesci¢ i wyprofilowac podtoze.
Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac.

Przyjeto nastepujace warstwy:

- kostka betonowa grubos$¢ koloru czerwonego .8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubo$¢ 6 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — grubo$¢ 15cm

Poszczegblne warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , nalezy dostosowaé do
istniejgcych.

Odtworzenie chodnika

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Nawierzchnig chodnika nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac i catej szerokosci chodnika.
Warstwy odtworzenia chodnika:

- kostka betonowa- grubo$¢ 8cm koloru szarego ,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubos¢ 6 cm

- podbudowa — stabilizacja cementem C1,5/2 — grubo$¢ 10cm

5.1.2 Tereny zielone

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) potozy¢ warstwe humusu o
gruboéci 15 cm i obsia¢ trawa.

5.2 Wymagania szczegoétowe

5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podfoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach robot ziemnych podioze powinno spetniac wymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podfoza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania roznych grup no$nosci
podioza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
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Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie nalezy wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu podrecznego. Sciety grunt powinien byé wywieziony
na odktad lub moze by¢ wykorzystany w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia |s > 1,00 na powierzchni placow manewrowych, zjazdu i
drogi dojazdowej oraz Is > 0,97 na powierzchni chodnikéw wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczoneqo podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podifoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.2. Podsypka

Uktadanie podsypki

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych
robét.

Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podifoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem zatozonym w Dokumentacii
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usungg btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach
ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu
nie powinna rozni¢ sie od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczeniem do
wspotczynnika Is=1,0.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnig z kostki
brukowej grub. 8cm na wjazdach do poses;ji.
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5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrbwnane i zaggszczone.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione
w Robotach ziemnych.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0 okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Jezeli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztatcenia
wtdrnego E, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4 Podbudowa betonowa

Uktadanie podbudowy

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Podbudowy z chudego betonu wykonuije sie w jednej warstwie o grubo$ci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubos$¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
InZyniera.
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Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaC jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okre$lonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno by¢ zakorczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartoSci.
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szeroko$ci koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gdrnej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;.
W poczatkowe] fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gteboko$¢ okoto 1/3 jej
grubosci.
Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek ditugosci ptyt do
ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymatoSci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.
Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu:

— geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubos$ci i wspdtczynniku

wodoprzepuszczalnosci poziomej i pionowe;
— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zakonczeniu procesu wigzania poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna byé przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
— skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng
— przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr
—  przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni
—  przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni
Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnaciji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktdrg przedstawi Inzynierowi do
akceptacii.
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Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze skfadnikéw mieszanki mineralnej
— doborze optymalnej ilosci asfaltu
— okre$leniu wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw
z wymaganiami podanymi w ST

Wytwarzanie mieszanki betonu asfalfowego

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentéw asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosic¢ z asfaltem D50/70 160+175°C.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe wigzacq powinno by¢é oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna byé skropiona
emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie skropienia
emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikow, wlazdw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowg lub innym
materiatem uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inzynierem.

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnig nalezy sfrezowa¢ do glebokosci, szeroko$ci i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenistwa nalezy spetmic nastepujace warunki:
nalezy usunag $ciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie
—  przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi
nie moze przekracza¢ 40 mm, przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu
nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wigkszy uskok, ale przy
gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania
— krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete
Do frezowania warstwy S$cieralnej przed utozeniem nowej warstwy, nalezy uzy¢ frezarek sterowanych
elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi.

Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz + 10°C.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Whbudowanie i zageszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
W przypadku odtwarzania nawierzchni, ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezpo$rednio przed przystapieniem
do odtwarzania warstwy nawierzchni.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od:

— 0d 1400 C do 170° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50

— 0d 135° C do 165° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70
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Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposéb ciagly, bez przerw, uktadarkq z
witaczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace mieszanke powinny byC podgrzane przed
rozpoczeciem Robdt.
Roboty powinny odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia
powyzej +10°C). Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang szerokoscia pasa.
Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi i ogumionymi.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130°C

— dla asfaltu D 70 125°C
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy >
98,0 %.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i
parkowania jakichkolwiek pojazdow.

Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usungé mechanicznie, nalezy
usunag recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie emulsjg kationowg nalezy
wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Nadmiar
emulsji nalezy bezwzglednie usungC. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji.
W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywac sie jakikolwiek ruch kotowy, do czasu uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnig, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjq $redniorozpadowa w ilosci 0.5+0.7 kg/m2, a utozenie
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowg w ilo$ci:

— 0,4-0,5 kg/m? dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy

— 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami podbudowy i Scieralng
UtoZenie nastepnej warstwy moze nastapi€ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20 do 40°C.

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Ulozenie kostki brukowej

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zaakceptowania propozycje ksztattu, wymiaréw, barwy i inne cechy
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozycji, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Kostke uktadac na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywal elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.)

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetniC piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania ufozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym do ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢é zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wypetnione
piaskiem na petng grubos¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezpo$rednio po wykonaniu.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o grubo$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jq w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.7 Nawierzchnia tluczniowa

Whbudowanie i zageszczenie nawierzchni ttuczniowej

taczna grubo$¢ nawierzchni tuczniowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

Kruszywo po roztozeniu powinno by¢é zageszczane przejSciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie wiekszym niz 30 kN/m. Zageszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi |
przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy pod kotami walca przestajq sie tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttacza sig w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie uznaje sie za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczenia kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez
skraplania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢c ma odcinku prébnym.

Utrzymanie nawierzchni tuczniowej

Nawierzchnia ttuczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow pielegnacyjnych.
Powstajace koleiny, zagtebienia i wyboje usuwac na biezaco.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usung¢ je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojow lub kolein ttuczniem o takich samych wiasciwo$ciach w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomocg rowniarek i zageszczeniu.

5.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki

Krawezniki betonowe ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.

Pod krawezniki wykona¢ fawy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inzyniera.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozScieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda,

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
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Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysoko$ciowych. Spoiny na zigczach kraweznikéw
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnie stykdw.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m
szczeliny nie powinny by¢ wypetnione.

Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm lub dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy.

5.2.9 Tereny zielone

Humusowanie

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej
dostepnej w rejonie robét i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w
sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna

dolomitowego i superfosforu potrojnego z odpowiednim nawozem.

Teren pod humusowanie powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu istniejacego, gazonow lub kraweznikéw o
ok. 10=15 c¢m - jest to miejsce na rozScielenie humusu.

Humus nalezy rozScieli¢ rowng warstwg oraz starannie wyrownac.

Wysiew traw

Nasiona traw wysiewa¢ po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia zwilzy¢, a
nasiona nalezy wysia¢ recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia.
llo$¢ nasion do wysiania na 1 m2 terenu — wg zalecen wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to okoto:

— od 1 do 4 kg na 100 m2 na terenach ptaskich

— wilosci 4 kg na 100 m2 na skarpach
W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste i wykonywane, co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m2 na dobe (w okresie suszy
nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Pielegnacja trawnika

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy
wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca
sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz”.

Skfadniki mineralne (nawozenie) musza by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosowac
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé je recznie; $rodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozZenia trawnika.

5.2.110dcinki robét, przerwy i ograniczenia

Kolejnos¢ robot do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3
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6.KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1 Kontrola jakosci

6.1.1 Podbudowy

Podbudowa z kruszywa

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwéch punktach na kazde;
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, lub wg zalecen Inzyniera.

Podbudowa betonowa

Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ betonu okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej w recepcie z
tolerancjg + 10%, - 20% jej warto$ci.
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda
1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie chudego betonu:

— po 7 dniach 3 probki na 100 m2

— po28dniach 3 prébki na 100 m2
Oznaczenie nasigkliwosci i mrozoodporno$ci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera.

6.1.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej nalezy przedtozy¢ Inzynierowi recepture do
zatwierdzenia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wyniki badan sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadno$¢ pomiaru + 2°C.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wygladu w czasie produkcii,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki nalezy okre$laé na probkach zageszczonych metodq Marshalla, wyniki powinny by¢
zgodne z recepty laboratoryjna.

Warstwa asfaltobetonowa

W ciggu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do weryfikacji, co najmniej 1
probke na 120 mb wykonanej nawierzchni.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

Warstwa powinna by¢ réwno cigta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem.

Wyglad warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.
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W trakcie Wykonywanla robot nalezy sprawdzic:
szeroko$¢ warstwy w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych
krawedzi;
— prawidlowo$¢ wykonania ztgcza podiuznego i poprzecznego, sprawdzenie polega na
ogledzinach, ztgcza powinny by¢ rowne i zwigzane;
— wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad
warstwy wigzacej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i wyruszen

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Nawierzchnia tuczniowa

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki ttuczniowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.1.3 Tereny zielone

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:;

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— grubosci rozécielonego humusu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2 Badania i pomiary

6.2. 1 Podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podbudowy betonowej:

— szeroko$¢ warstwy co20m
— réwno$¢ podtuzna co20m
— réwno$¢ poprzeczna co20m
— spadki poprzeczne co20m
— rzedne wysokosciowe co20m
— grubo$¢ warstwy

podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach
6.2.2 Nawierzchnie drogowe

Frezowanie

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:
— réwno$¢ podtuzna - tatg 4-metrowg co 20 metrow
— réwno$¢ poprzeczna - tatg 4-metrowg co 20 metréw
— spadki poprzeczne - ¢co 50,0 m
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— szerokos$¢ frezowania — co 50,0 m
— gteboko$¢ frezowania — na biezaco

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy z mieszanki AC:

— szeroko$¢ warstwy 3 razy
— réwno$¢ warstwy co5m
— spadki poprzeczne 10 razy
— rzedne wysokosciowe co 10,0 m
— zZigcza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze
— wyglad zewnetrzny cafa powierzchnia

Nawierzchnia tuczniowa

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang ponizej, nastepujace
wiasciwosci:
— uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczefi obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren
nieforemnych w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej dziatce robocze;j,
— Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu —
przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.
—  probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
—  wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja: prawidtowo$¢ wykonania podioza, prawidtowos¢ wykonania spoin, prawidtowo$¢ ubijania
(wibrowanie).

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaC nalezy fatg, co najmniej raz na kazde 50m? utozonej
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocq niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50
m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Probki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 50 m2 nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymatosciowych.

Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreSlenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

6.3 Tolerancja wymiarowe

6.3.1 Podloze

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalinej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

6.3.2 Podbudowy

>  Szerokos$¢ profilowanego podtoza oraz podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm

>  Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza, o co najmniej 25 cm od
szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;

» Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac 2 cm.

»  Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
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»  Rdznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

>  Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

»  Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowa

> Nejowiecej niz+ 2 cm.

6.3.3 Nawierzchnie

Dla kazdego rodzaju nawierzchni:

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowa z tolerancjg
+0,5%.

» 0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm

> Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm,
w przypadku nawierzchni zwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm.

Nawierzchnia asfaltobetonowa

» Frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej nawierzchni na gteboko$¢ projektowang z doktadno$cig + 5
mm

> NieréwnoSci nawierzchni mierzone fatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé:

— dla drog klasy A, SiGP

a. warstwa $cieralna 4 mm

b. warstwa wigzgca 6 mm

c. warstwa wzmacniajgca 9 mm

— dladrég klasy Gi Z

d. warstwa Scieralna 6 mm

warstwa wigzgca 9 mm

warstwa wzmacniajgca 12 mm
— dla drog klasy Li D oraz placéw i parkingéw

warstwa Scieralna 9 mm

warstwa wigzgca 12 mm

warstwa wzmacniajgca 15 mm

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé + 1cm.

> Grubos¢ warstwy Scieralnej powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg £ 10%,
wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm

> Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej

= D

TS Q

A\

Nawierzchnia tuczniowa

> Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej

» Rowno$¢ nawierzchni badana tatg - dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 5
mm

> Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 2 cm

> Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.
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Nawierzchnia z kostki kamiennej

> Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg,
BN-68/8931-04 [18], nierdwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

» Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

> Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robo6t

Przedmiar robot stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i jest dotaczony do SIWZ.
W przedmiarze zastosowano nastepujace jednostki przedmiarowe:

. m2— powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia
. m? —powierzchnia nawierzchni z kostki j wraz podsypkg i z podbudowg
. m? —powierzchnia nawierzchni z tlucznia do odtworzenia

7.2 Obmiar rob6t

Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogéline.
Dtugo$ci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzatuz linii osiowey.

Sposob obmiaru:

— m? odtworzenia nawierzchni — geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnozenie
dtugosci odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni)
szerokosci

Wyniki pomiaru z dokfadno$cig do jednego miejsca po przecinku

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Rob6t okresla ST 00.00 pkt 8.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

(1) Korytowanie pod nawierzchnie (roboty ziemne)

(2) podsypki, podfoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw

(3) fawa betonowa pod krawezniki i obrzeza

(4) oczyszczenie i skropienie warstw

Odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiardw i badan oraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
protokét bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.
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Odbior koricowy — Swiadectwo Przejecia

Do rozpoczecia Odbioru Koricowego obiektu Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
(1) protokoty z badah zageszczania gruntu

(2) wyniki badari probek laboratoryjnych

(3) protokéty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

(4) inwentaryzacje geodezyjng

(5) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogéine
Ustalenia ogélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

Ustalenia szczeg6towe

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy ujaé w przedmiarze rob6t, w cenie
jednostkowej robét podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1
niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? wykonanego odtworzenia nawierzchni i podbuddw obejmuje m.in.:

o oznakowanie robdt,

o selekcje materiatow przewidzianych do ponownego zastosowania je$li takie bedg i sktadowanie w
wyznaczonych miejscach,

o oczyszczenie demontowanych elementoéw przewidzianych do ponownego zastosowania,

o zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem,

wykonanie utrzymanie drég tymczasowych w obrebie robdt, zageszczenie wbudowanego gruntu
warstwami do zadanego stopnia zageszczenia.

przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracowanie recept na mieszanki,
wykonanie warstw podsypkowych (odsaczajacej i odcinajacej),

wykonanie podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

wykonanie podbuddw z chudego betonu,

wykonanie podbudéw z betonu asfaltowego,

pielegnacja wykonanych warstw,

skropienie warstw emulsjg asfaltowa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie wszystkich niezbednych badar wymaganych w ST,

regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych,

wykonanie taw pod krawezniki,

ustawienie kraweznikow,

Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku bedzie wliczony do robét
rozbiérkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia wykonawcy od wykonania catosci
robot zwigzanych z kontraktem i celowi ktoremu ma stuzyc.

149

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest SIWZ.

10.2 Normy

PN-EN 197-:2002
+ A1:2005

+ A3:2007

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 206-1:2003
+ A1:2005

PN-EN 13139:2003
+ AC:2004

PN-EN 1008:2004

PN EN 1340:2004

+ AC:2007

PN-EN 13043:2004
+AC:2004

+ Ap1:2010

PN-EN 1338:2005

+ AC:2007

PN-EN 14157:2005
PN-EN 2620+A1:2008

PN-EN ISO
14713-1:2010

PN-EN ISO
14713-2:2010

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 12591:2009
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 45014

PN-B-04481:1988
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06721
PN-S-06102

Cement - Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement - Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.
Beton - Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Kamien naturalny — Oznaczanie odporno$ci na cieranie

Kruszywa do betonu

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopéw zelaza. Cze$¢ 1. Zasady ogoine
dotyczace projektowania i odporno$ci korozyjnej

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjg konstrukcji ze stopow zelaza. Czg$¢ 2. Cynkowanie
zanurzeniowe

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1. Analiza
chemiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci
metodq Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda Pierscien i Kula

Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez
dostawcow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
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PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztatcenia
mas mineralno-asfaltowych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3 Inne

(8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

(9) ,lInstrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998

(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60,
Warszawa, 1999

(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

(12) Wytyczne badan i kryteria oceny magczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych —
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

(13) Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa
1999

(15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci gryséw i zwirbw kruszonych z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BRANZA DROGOWA

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il — zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysokosci ul. Czere$niowej wraz z przepompownia PG1.

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST lub STWIOR) DM-
00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
robot drogowych:

Lp. [Numer i tytut specyfikacji

1 DM-00.00.00 Wymagania ogdlne
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

2
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw
4

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podsypka piaskowo-cementowa

o D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;
6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla poszczegolnych
asortymentéw Robét i obejmujg wymagania ogoine dla przedmiotdw wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczajaca uzytkownikow chodnikéw, schodéw i pochylr
upadkiem z wysokosci; okreSlone w Polskiej Normie obcigzenia dziatajgce ne
obiektu mostowego uznaje sie za dziatajgce na balustrade.

1.5.2  Budowla drogowa Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-u
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub techno
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.5.3  Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

15.9

1.5.10
15.11

1.5.12
1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

1.5.19
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Deklaracja
wiasciwosci
uzytkowych

Droga

Droga tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inzynier/Kierownik
Kontraktu

Jezdnia
Kierownik budowy

Konstr. nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy
Koryto
Kosztorys ofertowy

Kryteria techniczne

Ksiega  obmiaréw

PRZEPOMPOWNIA PG1

ruchu pieszych.

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowang lub wydang dla niego
Europejskqa Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta
takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzadzenie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z
wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majq
tez towarzyszyc¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje
zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu
Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej przepisow prawa budowlanego
oraz umowy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawo
Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel Wykonawcy” i jest
zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajacym, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i
doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu 0 zamdwieniu
dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze odpowiednio odnosi sie do
Kierownikéw Robét.

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa’, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajaca prawa i obowigzki obu stron.
Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Przedmiar Robot, wypetniony Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Oferta z zatgcznikami

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczenstwa

Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
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Robot

Laboratorium

Materiaty
Most

Nawierzchnia

Niweleta

Obiekt budowlany

Objazd tymczasowy

Odpowiednia
bliskos¢

Pas drogowy

Plac budowy

PRZEPOMPOWNIA PG1

wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robot.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacii

drogowej i ruchu pieszego

Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

a) Scieralna  -géma warstwa nawierzchni  poddana  bezposrednio
oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca Warstwa-warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.

a) podbudowa zasadnicza -gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nodne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajagca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

c) warstwva odsaczajgca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni

Wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu Inzynierskiego.

Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami

zapewniajagcymi  mozliwoS¢  uzytkowania obiektu zgodnie z  jego

przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania

inwestycyjnego.

157

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



1.5.30

1.5.31

1.5.32

1.5.33

1.5.34

1.5.35

1.5.36

1.5.37

1.5.38

1.5.39

1.5.40

1.5.41

1.5.42

1.5.43

1.5.44

1.5.45

1.5.46

1.5.47

1.5.48

1.5.49

1.5.50

1.5.51

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomochicza

Podbudowa
zasadnicza

Podioze

Podtoze ulepszone

Podwykonawca

Polecenie Inzyniera

Projektant
Przedsiewzigcie
budowlane
Przeszkoda
naturalna
Przeszkoda
sztuczna
Przetargowa
dokumentacja
projektowa
Rekultywacja
Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje
Sprzet
Slepy kosztorys

Teren budowy

Ulica

Wykonawca

PRZEPOMPOWNIA PG1

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.
Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub
pomochicze;.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podioza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca.

Gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze sie ona sktadac z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub inne spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurocigg.

Czes$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Czes$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu i przedmiotu Robot.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktdre Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robét.

Zbior przepisow i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, Srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidiowego prowadzenia budowy.

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeS¢ terenu budowy

Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciagu
moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji

158

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

zadania inwestycyjnego.

1.5.52  Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
podstawowe powszechnego stosowania w budownictwie stanowig:  bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo  uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia

izolacyjnos¢ cieplna przegréd.

1.5.53  Wyréb budowlany Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektdw
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi,

1.5.54  Wystgpienie Zwrécenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej z
realizacjg zadania inwestycyjnego.

1.5.55  Zadanie budowlane  Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowe;j lub jej elementow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i
ewentualnego uzupetnienia (u poszczegoinych gestoréw uzbrojenia) usytuowania wszystkich urzadzen obcych
krzyzujacych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach $rodowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgody na
realizacje przedsiewziecia. Wykonawca Robét jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robét
z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego w ramach
przetargu, sktadajaca sie z nastepujgcych czesci :Projekt Budowlano-Wykonawczy, STWIOR, Wskazowki dla
Oferentéw i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz
uzgodni z Zamawiajacym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robo6t.

A) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJACEGO OBEJMUJE:

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy
2. STWIOR

B) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujace
opracowania:

1. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

2. Projekt szczegdtowej organizacji ruchu na czas Robét
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3. Projekty, harmonogramy robot

4. Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych

5. Inwentaryzacja stanu technicznego drég, po ktérych odbywaé sie bedzie transport materiatow
budowlanych.

6. Projekt technologii Robdt ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntéw, odwodnienia i umocnien
wykopow.

Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.

Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.

Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).

0. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacii
panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg, uzyskujac potwierdzenie wtasciwego
Osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

11. Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokumentaciji

projektowej i specyfikacjach technicznych.

12. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemna — projektu usuniecia kolizji

= oo N

Opracowania uzupetniajace i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie realizacji Robot okaze sig konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczne na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Koszt wiw
projektow, opracowan i uzupetnien Dokumentaciji Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezyta starannoscia i czytelnoscia.
Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inzyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi
instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji paristwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape
zasadniczq uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego.

vk W

Podstawg wykonania robét sg Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz
dokumentacje robocza Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacii
projektowej winny byé wprowadzone na piSmie i zgtoszone do Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacii
Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Uwaza sig, ze sktadajac oferte,
Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentaciji projektowej za w petni wystarczajacy do
zrealizowania robot objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentaciji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowania,
rysunki lub STWIOR na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie naruszaja postanowien polskich przepisow i obowigzujacych
norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sa udokumentowane zapisem
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dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca nie moze wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow w specyfikacjach Robot
na swoja korzys¢.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatow)
budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania rdwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach
technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
— stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
— Wykonawca wykazat, Zze spetniajg one wymagania okre$lone w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych,
— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i w
specyfikacjach.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacym ruchem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca przystepujac do robdt musi dokona¢ wszelkich
zabezpieczen terenu w my$l Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)W czasie wykonywania
Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spoteczno$ci i innych. W miegjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy
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z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie
utrzymywaé¢ na wiasny koszt stanowiska zapewniagjace skuteczne czyszczenie opon samochoddw
wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, uruchomic i utrzyma¢ w okresie realizacji Kontraktu tablic na placu
budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie
takich tablic zostanie przedstawione do akceptacii Inzynierowi. Takie tablice na placu budowy bedg utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.
Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdow
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca zawiadomi
publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace Robét Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

1.6.5. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot przepisy o ochronie $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykarczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla
osob trzecich lub wtasno$ci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed nadmiernym jego
pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez stosowanie gruntéw
odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposéb, aby ograniczyC przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowaé zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczego6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Wykonawca jest wytwércag odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013,
poz. 21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej
powstawanie odpadéw do ztozenia informacji do wiasciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowac
Roboty uwzgledniajac ustalenia zawarte w Decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia i odnoszace sie do fazy realizacji Robot. Roboty (w szczegdlnosci roboty ziemne) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu
zapewnienia braku negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
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Koszty wiw dziatan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowe;.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Wyroby i materiafty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia wyrobéw budowlanych wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robét
bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robédt, a po zakoAczeniu Robédt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracii
panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli w
trakcie wykonywania Robét stwierdzono urzadzenia podziemne niewystepujace w Dokumentacji
technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne),
oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sa wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktdre majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do Robot
Wykonawca uzyska o$wiadczenia wszystkich wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej
na mapie stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek lezacych poza pasem
drogowym, zwigzanych: z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow itp.
Odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zado$€uczynienia w
wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wtasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowg mieszkaniowa, ustugowg lub przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
budynkow przed przystapieniem do Robot w celu unikniecia niestusznych roszczer odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejacych nieruchomos$ci. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi ekspertyze techniczng,
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
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sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektdw. Przed rozpoczeciem Robot
budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacije fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi do pobliskich
nieruchomosci. Zdjecia bedag skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektéw przed przystapieniem do
Robét budowlanych oraz po ich zakoficzeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektow budowlanych znajdujacych sie
w poblizu drog, po ktoérych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany z budowa. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow oraz zlokalizowanych w
poblizu placu budowy terendw firm i punktéw ustugowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub przemystowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktére beda wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed
przystgpieniem do Robét budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mogt transportowaé
materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w
wiw sposéb. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa o ochrony zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczace BIOZ przy
wykonywaniu Robét budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: Dz. U. 2 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat
IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

6) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie BHP
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ci$nieniem (Dz.U.Nr29,
poz.115 z pézn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrdw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )
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8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz.
930)
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)
Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza sie na terenie
budowy, w sposdb trwaly i zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywania Robét budowlanych,
2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoAczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
niezwtocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robot nie podlega odrebnej zaptacie i
jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.6.14. Wykopaliska
Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty interesujace
pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, bedg podlegaty postepowaniu
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 z pozn. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne $rodki ostroznosci, aby nie dopuéci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.
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1.6.15. Niewypaly i niewybuchy
Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wowczas Wykonawca ma obowigzek
przerwa¢ roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Inzyniera i bedzie postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.6.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drdg
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca
pozyska we wtasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty
pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczenn potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostaé
uwzgledniony w kosztach ogoinych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG [1].0d 1 lipca
2013 r. obejma natomiast wszystkich producentdw, importerow i dystrybutoréw wyrobéw budowlanych. Zgodnie z
artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogoiny, sg wigzace
w cato$ci i bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich. Bezpo$rednie stosowanie oznacza
przede wszystkim, iz Rozporzadzenia sg nie tylko wigzace dla panstw czlonkowskich, lecz rowniez wewnatrz
panstw czlonkowskich dla wszystkich oséb, ktdrych mogg dotyczyé.

2.2 Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci
Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

o wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze by¢
wprowadzony do obrotu wylacznie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011
(oznakowane CE),

o wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, lub europejska oceng techniczng moze
by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas
obowigzujacymi przepisami (wyréb zgodny z Polskqg Normg wyrobu lub aprobatg
techniczna),

= Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.), do wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacie.

= Sposdb umieszczenia powyzszej informacji okresla § 12 ust. 2 rozporzadzenia,
zgodnie, z ktérym informacje te nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposob
okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla,
w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie z nig przez stosujacego ten wyrdb.

o wyréb budowlany, dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych
moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego wtasciwosciach uzytkowych,
instrukcje stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza.

Organami witasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkéw wynikajacych z rozporzadzenia
305/2011 w odniesieniu do wyroboéw wprowadzanych i udostepnianych na rynku z oznakowaniem CE:

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum
Akredytacii,

o jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011, bedg
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek
zainteresowanej jednostki majacej status instytutu badawczego, z uwzglednieniem wymagan
dla tych jednostek okreslonych w Zataczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

o minister wiasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny techniczne;.

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie
budowlanym wytacznie do wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikaciji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie wytacznie do
wyrobéw nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych. Wyroby
te nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu
budowlanego (ktdry nie jest objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostaty okre$lone
przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pozn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyréb budowlany na rynek jest sporzadzenie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jezeli wyrdb
objety jest normag zharmonizowana lub jest zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng (zobacz art.
4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011 ).  Wedtug nowych przepiséw Producent nie ma obowigzku wystapienia o
wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystapi o jej wydanie, aby wprowadzi¢
wyréb budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym
- por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepiséw wynika, ze oznakowaniu CE
podlegaja obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane
zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza si¢ na wyrobach budowlanych, dla
ktorych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr
305/2011, jezeli za$ deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie zostata sporzadzona zgodnie z tymi przepisami,
oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie).
Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujace informacje:

— Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

— Dane producenta;

— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub EDO);

— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

— System oceny i weryfikaciji stato$ci wiasciwosci uzytkowych;

— Informacja o udziale jednostki notyfikowane;.

— Wiasciwosci  uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktoére wigzg sie z zamierzonym

zastosowaniem;
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Deklaracie sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczno$ci ponownego
opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.

Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR
spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobow budowlanych chcacych sprzedawaé (udostepniac) po tej
dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczeéniej (ze znakiem CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich
ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych - moga oni takze wykorzysta¢ posiadang uprzednio dokumentacie, czyli np. certyfikat lub
deklaracje zgodno$ci. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogq byé wykorzystywane jako
EOT do konica ich wazno$ci. Z obowiazku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione beda jedynie wyroby
znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (WB) przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajq
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Rob6t ziemnych i materiatow z recyklingu warstw konstrukcyjnych
istniejacych jezdni),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i
Projekcie Wykonawczym),

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrddet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazq sig potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do
Robdt, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem materiatow rozbiorkowych i odpadowych na sktadowisku
odpaddw.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
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przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Koszt zwigzany z usunigciem materiatow nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nieno$ne pozostate po wymianie
gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i
musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac zgode na sktadowanie wyzej wymienionych
materiatow. Kazdy rodzaj Robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobéw (materiatéw) budowlanych
Wytwérnie materiatéw (wyrobéw) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdw (materiatow) moga
byC pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki kontroli bedzie podstawa akceptaciji okre$lonej partii wyrobu pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobdw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
d) Koszty delegaciji Inzyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materialéw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwo$¢ do Robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg
zZlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce Robdt.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiérek i nadajace sie do ponownego uzycia stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, z
ktorej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekaza¢ na baze materiatowg Zamawiajacego lub w
inne miejsce wskazane przez niego. Materialy budowlane pochodzace z rozbiérek nie posiadajace
petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca
po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadow.

Lokalizacja wtasnego sktadu odpadéw Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywna opinie odpowiednich miejscowych
wtadz samorzadowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg
(utylizacjg) wiw materiatow Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych. Pozostate materiaty z rozbiorek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robdt oraz cechujgce sie niska emisyjnoscig zanieczyszczen do powietrza. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w STlub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
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wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$ i innych parametréw
technicznych. Przy uzyciu Srodkdw transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezaco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczeg6lnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania kot pojazdéw wyjezdzajacych z Terenu Budowy na drogi
publiczne przy pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby
zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w
cenie Kontraktowe;j.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt. Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca wykona przekopy probne w celu potwierdzenia przebiegu
instalacji podziemnych w takim czasie, aby nie hamowa¢ postepu Rob6t. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja”
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inzyniera bedq
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
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oraz Rob6t z czestotliwoscig umozliwiajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopu$ci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca ma obowigzek przedktadania
Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny byé dostarczane wraz z
prébkami materiatdw w ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobdw (materiatéw), ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg
przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdirzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.
Wszystkie dopuszczalne odchytki zawarte w SST uwzgledniajg wewnatrz niepewno$¢ pomiarow. Jezeli wynik
pomiaru zwiekszony/zmniejszony o niepewno$¢ zachodzi na granice podang w SST, zostanie uznany za zgodny
gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobdw budowlanych u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobdw budowlanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wyrobéw budowlanych i Robot z
wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobéw i Robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja;
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub
B
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (Dz.B.)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegoInosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpoczecia i zakonficzenia poszczegolnych elementéw Robét,
— zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jako$ci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi celem
zajecia stanowiska i podjecia decyzji.Decyzje i polecenia Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera do zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawniert do wydawania polecer Wykonawcy.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw Robot (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego elementu Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z iloSciami materiatow, elementow, urzadzen itp.

(3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw budowlanych, orzeczenia o
jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;
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w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i winne by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych w punktach (1-+3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét,
— protokdty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét wedtug wymiardw rzeczywistych, pod warunkiem, ze ich
odchylenia mieszcza sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiaréw wedtug wymiarow
projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadajg projektowanym z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
wykonane obmiary. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw dopuszcza sie zastosowanie Druku
Obmiaru Robét (DOR). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zostaé
wykonane z nalezytg starannoscig i zapewniong czytelno$cia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w iloSciach netto kazdego z elementéw Robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m3ako
dlugos¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci bedg wyliczone w m3 (netto) jako diugosé pomnozona przez
$redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sg wymiary
gbrnej ptaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej,
uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cig odpowiadajacy
podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu lub zanikajace przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksigzce obmiaréw lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki obmiaréw lub DOR-6w, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Rob6t.Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i ST.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
InZzynier.

8.4. Odbidér ostateczny Rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego. Odbiér
ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z dokumentacija projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot: zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetiajacych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez
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Zamawiajacego przeprowadzony zostanie odbiér przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,p0z.1409 z pdzn. zm.).
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 egzemplarze koncowej dokumentacii
powykonawczej, w tym:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. PlanBIOZ,

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

8. Rozliczenie materiatdw z rozbidrek,

9. Rozliczenie kohcowe w formie tabelarycznej,

10. Zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,

11. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robét wascicielom
urzadzen.

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu, w formie elekironicznej

edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w postaci pokolorowanego
wydruku, z wyliczeniem iloci wszystkich Rob6t wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie
ksigzki obiektu.
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku.
15. Wykaz wspdtrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,
16. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementow rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét stanowigce sume kosztdw bezpo$redniej robocizny, materiatow i
pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczong na jednostke przedmiarowg Robdt podstawowych
bedq obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami.

Warto$¢ pracy Sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi kosztami.

Wywéz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatow, w tym materiatbw odpadowych, we
wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi wiasnos¢ Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego
sktadowania tych materiatow.

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztdw uzyskania
przychodéw, w szczegdlnodci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia,
eksploatacii i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych,
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,

optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogolne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robot,

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe.

Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych, operatow,
ekspertyz, analiz, koszty nadzorow urzadzen towarzyszacych, petnienie nadzordéw przez stuzby ochrony
przyrody i nadzér archeologiczny.

Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty srodowiskowe.

Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegoinych Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych. W zakres tych kosztow wchodza réwniez wszelkie czynno$ci nieopisane w w/w cze$ciach
SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich wzajemne nastepstwo.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania og6lne SST D-M 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacii
Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a takze wynikajace z
uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych dokumentdw, ktérych kopie zataczono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w projektach branzowych, a nie
wyszczegblnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego. W ramach kosztu dostosowania sie do
Wymagan Ogolnych nalezy uwzgledni¢ regulacje armatury infrastruktury technicznej.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
Optaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdéw, przejazdéw, wigczen
do istniejacej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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g) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont
z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkdw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow i/lub przy pomocy przeno$nych urzadzen sygnalizacji $wietinej

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

10.

1.

12.

13.

14.
15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz 1186 t,j.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126 )

Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (f. Dz. U. z 2016 poz.124 z
p6zn.zmianami )

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami)

Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129). Zatgcznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia
10 maja 2013 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr
138, poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013 poz. 898)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr
198 poz. 2041)
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ETAPII — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PRZEPOMPOWNIA PG1

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. 22006  Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: ~ Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat Il i Dziat
IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz.U. Nr 29,
poz. 115 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )

178

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1.WSTEP

1.1.Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il — zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czeresniowej wraz z przepompownia PG1.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: Budowa zjazdu do przepompowni w
ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce,
gmina Kleszczewo — ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul.
Czeresniowej wraz z przepompownig PG1.

W ramach inwestycji przewiduje sie do wykonania zjazd do przepompowni PG1 oraz PTU4.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.2.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych i zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu w pasie drogowym oraz w rejonie obiektu
inzynierskiego w strefie umocnien cieku.

1.5. Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1. MATERIALY
Nie wystepuja.

2. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu lub/i daminy nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- fopaty i szpadle.
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3. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Nadmiar zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na odktad dowolnymi $rodkami transportu,
samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami).

4. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne zasady wykonania rob 6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okre$lonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$C zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnoéci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie, jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i daminy.
W szczegdlno$ci kontroli podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, tj.:

- powierzchnia zdjecia humusu

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 [metr szescienny] zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? rob6t obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkciji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjecie humusu wraz z odwiezieniem lub sktadowaniem (humus do wbudowania),
- zdjecie darniny wraz z odwiezieniem,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH KAT.I-V
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il — zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysokosci ul. Czere$niowej wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruncie kategorii I-V

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.2.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetiajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3.  Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

14.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
| = Pa
WZoru: s
P ds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pss-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$C gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U _ e
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

187

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

gdzie:
E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Wymagania ogo6lne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne” punkt 2.Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg noénosci G+. W przypadku gdy grunt w podtozu nie spetnia kryteriow dla G1
nalezy go ulepszy¢. Propozycje sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Do budowy nasypdw bedg wykorzystane tylko grunty kategorii I-Il. Wybér gruntu do
wykonania nasypéw korpusu drogowego, uzyskanego z wykopdw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu
badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajacego wymagania okreslone w
normie PN-S02205: 1998 i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Szczegdtowe dane dotyczace gruntéw
przydatnych do wykonania nasypéw podano w ST D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypéw”. Grunty przydatne do
budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych, zostaty za
zgodg Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci o ile nie ma to wptywu na
harmonogram i termin zakonczenia budowy. W przypadku, gdy parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub
stanowigcego podtoze rodzime nasypu badz konstrukcji ulegty pogorszeniu na skutek bfednego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, zostanie on obcigzony kosztami doprowadzenia gruntéw do prawidtowych parametréw.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw bedg prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i podanego w niniejszej ST.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

o transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki kotowe),
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o sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw
Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Do transportu gruntu
uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtérnego wbudowania w nasyp mogg byC stosowane nastepujace
$rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

o ciggniki kotowe i gasienicowe
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopdw Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okre$lonych w punkcie 5.2.
Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez
Kierownika Projektu. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym”. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé
ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty (kruszywa) o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukfadem warstw geotechnicznych (warstw konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu.
Odspojone grunty (kruszywa) przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego
roztozenie i zageszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST. O ile
Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntéw (kruszyw) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem (zanieczyszczeniem).Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do
gtebokosci okoto 0, 5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szeroko$C korpusu nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp powinno by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowg i nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.
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5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls).

Tablica. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Drég ogbinodostepnych

korpusu kategoria ruchu KR3 i KR 4 kategoria ruchu KR1 (ciezka
rowerowa)
Gédrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od|1,00
. o 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanej powyzej. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-S-02205:98 : lub badania
lekka ptyta dynamiczna.

5.4. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzer odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i nie
powinien by¢ mniejszy niz 2% i nie wiekszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Wymagania odnosnie ruchu budowlanego

nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0, 3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzenr powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen

190

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigzenia
Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ninigjszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposdb niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagarn okreslonych w pkt. 5.3.

c
d
e

—_—— — —

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicq
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m
4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu budzg watpliwosci
6 Pomiar réwno$ci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2 warstwy i
nie rzadziej niz raz na 100m dtugos$ci odcinka

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.2.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé 3 cm.
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6.2.7. Rownosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.2.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00. Alternatywnie mozna
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych VSS, zgodnie z normg PN-S-02205: 98, lub po skalibrowaniu metode
obcigzen lekka ptyta dynamiczna.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 [m3] nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 [m3] wykopdw obejmuje nastepujace czynnosci:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
—  zageszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— rekultywacje terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1:

Oznaczanie i opis

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego

PN-78/B—06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg

PN-80/B—06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-78/B—06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-76/8950—03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowato$ci

9. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1989 r., wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

19.  Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

20. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il — zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysokosci ul. Czere$niowej wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego, i obejmuja;

¢ mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na catej szerokosci
nawierzchni gtebokosci do 40 cm w gruncie kat. |-V z wywozem gruntu na odktad (chodniki),

¢ mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na catej szerokosci
nawierzchni gteboko$ci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odktad (zjazdy),

e mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (jezdnia KR-3, KR4).

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne - wykonuje sie w gornej czesci kD-M.00 korpusu drogowego w celu umieszczenia
w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okrelona wg
nastepujacego wzoru:

Pd
ls=" pgs
w ktérym;
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona wg

normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w
robotach ziemnych, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?).

15 Wymagania ogdélne
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
197



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wiasciwg tj. spetniajgca wymagania
ST jako$¢ robot. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet mechaniczny dostosowany do
szeroko$ci wykonywanego koryta:

e rowniarki samojezdne,

e spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

e walce statyczne dostosowane do wielkoSci zageszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,

e ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu do

zageszczania,

e sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych (fopaty, szpadle, kilofy, itp.).
Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajagcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, w szczegoinosci stosowany sprzet nie moze wywotywacé niekorzystnego
wptywu na wiadciwosci gruntu podtoza. Zastosowany sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu
lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robdt zostang przez Kierownika Projektu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4. Materiat z
korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem elementdéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgodg Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia bedzie wykonana w korycie gruntowym. Sposéb
wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i w ST. Wymiary koryta powinny by¢ wyznaczone przez wcze$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t paliki lub szpilki, za ktérych stan odpowiada
Wykonawca. Rozmieszczenie palikow, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj
stosowanego sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do gruntu kategorii -V, w ktorym
prowadzone sg roboty oraz do stopnia trudnos$ci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
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powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i zaleceniami Kierownika Projektu, .
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie

Przed wykonaniem profilowania podioza w korycie drogowym nalezy uprzednio oczysci¢ je z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu i odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych
rzednych podtoza. Rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchnia¢ podfoze gruntowe na gteboko$¢ zaakceptowang przez Kierownika
Projektu, a nastepnie dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonego w tablicy nr 1. Do profilowania podioza, tam gdzie jest to mozliwe,
nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonywaé bezposrednio po
profilowaniu przez watowanie walcami stalowymi, gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno
dostepnych, zachowujgc optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu z tolerancjg od -20% do +10%.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normg PN-
88/B-04481 (metoda I lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warto$ci wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza ls

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ | dla:

KR-1 KR-3, KR4
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza | 0,97 1,00

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i odpowiednim zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢

i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna co 10 m na kazdym pasie ruchu
4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie 7 | co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podtoza na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukdw poziomych

6.2.1. Kontrola zageszczenia podfoza

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy sprawdza¢ wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg gruntu
nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia w oparciu 0 metode Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziamiste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podioza wg normy PN-S-02205.
Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac dla zwirdw, pospdtki i piasku
wartosci 2, 2 przy Is =2 1,0 i 2,5 przy Is< 1,0. Do odbioru zaggszczenia podioza Wykonawca powinien
przygotowac i przedstawi¢ w sposéb tabelaryczny zestawienie wynikow badan — wskaznika zageszczenia, wraz
z warto$ciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka — ofrzymane na podstawie biezacej kontroli
zageszczenia.

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

Sprawdzenie réwnosci podfoza

a) Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ fatg o dtugosci 4 m co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg dostosowang do szeroko$ci koryta co najmniej 10 razy
na 1 km. Nieréwno$ci podtoza nie mogg przekracza¢ 20 mm.

b)  Sprawdzenie spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukdéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem warunkéw toleranciji + 0,5 %.

c) Sprawdzenie gtebokosci koryta i rzednych dna

GtebokoS¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzac, co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta i projektowanymi nie powinny
przekraczat - 3 cm, + 1 cm. Wymaga si¢, aby 95% zmierzonych rzednych podtoza nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen.

d) Sprawdzenie uksztattowania osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m. O$ drogi w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +5 cm.

e) Sprawdzenie szeroko$ci koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cmi - 5 cm.
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6.2.3. Ocena wykonanych pomiaréw i badan

Poziom jako$ci wykonanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli
wszystkie wyniki pomiarow i badan spetniajg wymagania podane w punkcie 6.2 niniejszej ST.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest [m2 ] — metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr rob6t powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu rob6t. Wykonawca powinien zgtosi¢ Kierownikowi
Projektu do odbioru zakoriczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét. Odbioru robdt dokonuje
Kierownik Projektu na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli rob6t, ewentualnych uzupetniajacych
badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw w przypadku, gdy:
o zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z ninigjszg ST — koszty tych badan w catosci
ponosi Wykonawca,
o istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robé6t lub rzetelnosci badan Wykonawcy — koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych albo poleci
powtérzenie robét wg zasad okreslonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym
zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan jako$ciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci roboét

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.
Cena wykonania 1 m? rob6t zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko
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— odkfad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
— techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zat. Ai B.
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych

i lotniskowych.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.04.04.01 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il — zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysokosci ul. Czere$niowej wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej w zwigzku z budowg zjazdu do przepompowni.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywanie:
o podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego o gruboscii 20 ¢cm - zjazd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa o wkasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego nalezy stosowac¢ kruszywo uzyskane
z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw, w ktorym procentowa zawartos¢ ziaren
0 powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych powinna spetnia¢ wymagania
PN-EN 933-5 i by¢ kategorii nie nizszej niz Coo

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej i
zasadniczej wg WT-4 2010

Wiymagania wober knaszywa do misszansk
niszwizzanych przemaczonych do zastosowania
Pozdmal W WATstWls .
W noTmie : . podbudoary . . Qdmes:em_e
. Wilasciwosc -, podbndowy zasadnicza) | do PR-EN
PH-EN POTLOCIICEE] . . . R
13242 nawierzchmi drogi mawierzcm drogi | 132422004
ERI-KR2 | ERS~ERS | ERI-ER? | ERS-KRS
41-472 | Frakcje'zestaw sit = 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5.6, 8; 11.2; 16; 22 4; 31 5; 45;
43 1 90 (zestaw podstawoary plus zestaw 1) Tabl 1
Wezystkie frakcie dozwolone
431 Uziamienie wg FWN-EN 585715, G820,
933-1 e85, G0, Tabl. 2
GuB5 GaT75
432 Ogolne granice i
tolerancje umamienia
kmiszywa grubeso na GT ME GT 2015 Tabl 3
sitach posrednich wg PH-
EM 933-1
433 Tolerancie fypowego
umamienia kmszywa . .
drobmeso 1 kn:.f.z:.'wa.:_a CG%% EG?[ZI:% Takl 4
cigghm naarmisnin wg
PH-EM 833-1
44 Eszmal kruszywa
rrubege wg PH-EN 033-
4 FL Flu Tabl 5
— maksymalns wartesci
wikarmnika plaskosc
Inb
— maksymalne wartosci Sk Slss Tabl &
wikamika ksztalin
45 Eategone procentowych
ZAWATToECl Zaren o
powierz. przekmsz. hib
lameamych oraz mHaren -
calkowicie Crm Coun Tabl. 7
zaokrazlooych w
kmiszywie grubem wg
PH-EN §33-5
46 Zawariosc pylow wg PH-
EN #33-1 ¥ _fl'.h'_l_l.l"ml.rt _fl'.n:l WrTesEns Tabl 8
—w kmszywie grubym®*)
::]“ mnﬂu mbn}ﬁ _lr Tk larreaane _fr.ﬂl.ﬂ-’ﬂ-l:: Tabl 8
4.7 Jakosc prvlow Wartosc niezbadana na pojedynczych frakcjach, a rylko w
mieszankach weg wymazan p.2.2-2.4 - WT-4
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5.2 Odpornoss ns
rozdrabaisnie kmszywa
grubego wg PH-EN LAy LA LAy Tabl. 9
10%7-2, kategoria nie
WYZsZa nif
33 E:%mg ﬁ;?m M Deklarowana M Dieklarowana Tahl. 11
a4 ';":LE;E?LE: HoeT- Deklarowsna Deklarowana
55 Lisiﬂ_kl'l'l'rﬂl:c ng._P'.‘ﬂ-Hx W._NR W MR
1097-6 rozdzial 7.8 Iub 9 Wiho 24+4%) Wi, 20+ee)
[w zalezmosci od frakeji) T T
4.2 Siarczany rozpusrczalne
w kwasie wgz PN-EM ASm ASu Tahl. 12
1744-1
3 e
O e | s Tai 3
6421 | Semlosc objetosciowa
fzls stalowniczagzo wg . -
PN-EN 1744-1 rozdzial Vs Vs Tabl. 14
19.3
5422 | Fozpad krzemianowy w
ﬁ;:ﬁf;fﬁ“:f% Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1 rozdzial 18.1
5423 | Fozpad zelazowy w
ﬁﬂ;ﬂ‘,ﬁfﬁ“{‘fﬁ Brak rozpadu Brak rozpadn
1744-1 rozdzial 18.2
543 E'_H?m.uk] IIT:IQZIM-EIEJ:I.E Brak substancji szkodliaych dla srodowiska wg
w wodse wg FN-EN . . L
17443 odrebnych preepisow
544 Zanjeczyszozanis Brak cial obcych takich jak; drewno, szklo i
plastik mogacych pogorszve wyrob koncowy
T2 Zgorzel slonecma bazalin
wg FI-EN 1367-3, wg 5Bia SBia
FH-EI 1087-2
7.33 Mrozoodpomosc na — skaly magmowe i — skaly magmowe i
kmuszywie frakcji 8714 przeobrafons: F4 przeobrafone: F4
wg PR-EN 1367-1 — skaly osadowe: F10 | — skaly osadowe: F10 Tahl. 18
—kmmwa z —kmmwa z =
recyklingu: FI10 recyklingu: FI10
(F25%*) (F25%*)
Eﬂa_érm.k Skiad materialowy Deklaroway Deklazowany
Zalacmik | Ltome cechy Wigkszosc substanci meberpiecznych
Cpkt | srodowiskowe okreslonych w dyrektywie Rady 76/ T60EWG
C34 zZapwyczsj nie wystepuje w modlach kruszywa
pochodzenis mineralnegs. Jadnsk w odnissienin
dio kmuszyw szmcznych i edpadowych nalesy
badac czy zawarosd substancji niebezpieczmych
nie przekracza wartesci dopuszczalnych wg
odreborych preepisow
*) laczna zawartesd pylow w mieszance powinna sie miescic w polu wyznaczonym przez krzywe
| Eraniczme
*+) laczna pod wanmkiem. gdv zawartesc w mieszance nie preekracza 50% m'm
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2.3.2. Uziarnienie kruszywa
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej KR 1-2
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach powyze;.
Opr6cz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie, aby 90% uziarnient mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicy 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtosé
uziarnienia mieszanek.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci na sitach kontrolnych- poréwnanie z deklarowangq przez producenta wartosciq
(S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn
stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodq

Proctor’a.
Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka - - -
. . Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 7 +8 +8 +8
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Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w

tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggto$ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

Mieszanka [réznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min max min max min max min max min max min | max [ min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 - -

2.3.3. Wymagania dla mieszanek kruszywa do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej wg WT2- 2010

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

Odniesienie do

. . PN-EN 13285
Rozdziat w zastosowania w warstwie
normie PN- Whtasciwosé Podbudowy zasadniczej
EN 13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UFqy Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF LFnr Tabl. 3
4.3.3 Zawartos$¢ nadziarna: kategoria OC OCgo Tabl. 4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscia (S)
4.4.2 Wymaganla wobec;ed’r?o'rodnosu uzllarnlenla na W tab. 3 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢é na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co 45 )
najmniej
Odpornos$é na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LAss -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$é na scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpornosc¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z Fa i
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, >80 -
€O najmniej
4.5 Zawartos$¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -

Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-

EN 13286-2
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Tablica 4a. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej wg WT2- 2010

Wymagania wobec mieszanek L
niezwigzanych przeznaczonych do Odniesienie do
. . PN-EN 13285
Rozdziat w zastosowania w warstwie
normie PN- Wiasciwosé Podbudowy pomocniczej
EN 13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UF, Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF LFngr Tabl. 3
433 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCqp Tabl.4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wog tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscig (S)
4.4.2 Wymaganla wobec;ed’r.lo.rodnosu uz.larnlenla na W tab. 3 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co 40 i
najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakgji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LAso -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$é na Scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z 7 i
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, >60 -
€O najmniej
4.5 Zawartos¢é wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub/i statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

3.3. Rozscielenie kruszywa
dla warstwy podbudowy wykonywane bedzie réwniarkg lub uktadarkg kruszywa.
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Zastosowany sprzet mechaniczny do rozScielenia materiatu powinien by¢ sprawny technicznie i zyskac

akceptacje Inzyniera.

3.4 Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

wykonane bedzie walcem gtadkim stalowym lub/i ogumionym, wibracyjnym, dwuwatowym, ciezkim. Stosowane

walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania watéw przy uzyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania sie kruszywa podczas
klinowania,

- wskazniki amplitudy i czestotliwosci drgan oraz sity wymuszajacej (dla walcéw wibracyjnych),

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia jesli to byto przewidziane przez producenta sprzetu.

3.5 Profilowanie
Profilowanie powinno byé wykonywane ciezkim szablonem lub réwniarka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wcze$niej przygotowanej warstwie z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem lub bezpo$rednio na nasypie.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

-DIS < 5
dgs

(1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podfozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdkning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

A5 <12
Ogy

(2)
w ktorym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo- umowna $rednica pordw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie 0 jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.4.7.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych grubo$ci projektowych.

Warstwa podbudowy powinna byC roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie wbudowywania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lone;
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg do -20% (tablica 4)

Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie i doprowadzony
do wymaganej wilgotnosci.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o wigcej niz wskazana tolerancja jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Wskaznik zageszczenia podbudowy metoda cylindra wciskowego oraz wskaznik odksztatcenia i moduty nosnosci
powinny spetia¢ wymagania podane w pkt.6.3.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtaciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

InZzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.
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6.3 Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosc badan

Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegodlnienie badan |n|m§ na ficz ad a *an podbudowy przy—padzajqca
na dziennej  dziaice | ,a iedno badanie (m?)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 Badanie wiasciwosci kruszywa * kruszywa

*- badania wtasciwosci kruszywa obejmujq: uziarnienie mieszanki, wskaZnik nosnosci mieszanki

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg -20%.

6.3.4. Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PS stosujac ptyte  @30cm. Wynik
modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacemu temu zakresowi obcigzer jednostkowych doprowadzajac obcigzenie koricowe do 0,45MPa. W
obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik % zgodnie z PN-S-02205:1998.

Moduly odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:

E+=3Ap/4As x D
Ex=3Ap/4As x D

gdzie:

Eq - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

Ex - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Ap - r6znica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],

Ap2 - r6znica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
As; - przyrost osiadan odpowiadajacy rdznicy naciskow Ap, [mm],
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe dla ruchu KR 11
KR 5, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2, 2 dla
kazdej warstwy. Wymagany modut wtorny E;> 120MPa.
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2 + 2.4
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$é podbudowy 10razyna1lkm
2 | Rdwnosc podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rébwnosc¢ poprzeczna 10razyna1lkm
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m2, 2
badania co
100m jezdni
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 | Nosnosc podbudowy: co najmniej jedno badanie na kazde 200 m
- modut odksztatcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nierownosci podbudowy nie mogq przekracza¢ £ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjq + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £10%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone.
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Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$é
podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoéci
podbudowy wynikto z niewtadciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakoriczeniu robét, na podstawie wynikow pomiarow i
badan jako$ciowych okreslonych w punkcie 6.

Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Cena wykonania m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe (wyréwnanie) podtoza,

- zakup sktadnikéw, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq lub zakup gotowej mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 zat.B. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania. Oznaczenie
modutu odksztatcenia podtoza przez obcigzenie piyta.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

5. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane.

6. PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
10.2. Pozostatle dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, Warszawa 2010
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podsypki piaskowo-cementowej.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z wykonaniem warstwy
podsypki zgodnie z zakresem okreslonym w Rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w
specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” .

1. 2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00 "Wymagania OgdIne", pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej sa;
— piasek,
— cement

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niS R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jq pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20m.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs < 5

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren kruszywa
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren kruszywa
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U = dso/d10 = 5

U - wskaznik rdznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn kruszywa,
d10 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa.

Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci. Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci k" powinien by¢  wiekszy od 8m/dobe. Piasek stosowany do wykonywania
podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B- 11113 dla gatunku 1 2.

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-
B- 06712. Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czes¢€) i piasku (4 czesci). Nalezy
ja przygotowac w mieszarkach mechanicznych. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac sie w
granicach od 3 do 5 cm. Pna podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

0 mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpo$rednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to  Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podfoze w tym miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacji D-04.01.01,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Warstwa podsypki piaskowej powinna by¢ wytyczona w
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sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
Specyfikacjach.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20m.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Przewidywana do utoZenia warstwa podsypki o grubosci 5 cm powinna by¢ utozona w jednej warstwie.
Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, a_ do otrzymania rownej powierzchni. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okre$lic pierwotny i wtorny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rbwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1. Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1000 m2

2. Rownos¢ podtuzna co20m

3. Roéwnos¢é  poprzeczna 10 razy na 1000 m2

4, Spadki poprzeczne 10 razy na 1000 m2

5. Rzedne wysokosciowe co25m

6. Uksztattowanie osi w planie =) co 25 m w osi 1 na jej krawedziach

7. Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m:

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8. Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 mz

= Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukow poziomych

6.3.3. ROWno$¢ warstwy
Nieréwno$¢ podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnos$ci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny byc zgodne z Rysunkami z tolerancja £0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosSciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Grubos$é warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc zgodna z okreslona w Rysunkach z tolerancja +1 ¢cm i =2 cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy i uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwo$ciach,
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wyrownanie i ponowne zageszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,0. Jezeli
jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/9831-02, nie powinna by¢

wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtdrnie zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoine" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. _wir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podto_a przez obcia_enie piyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
225



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
226



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czeresniowej wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej w ramach budowy zjazdu do przepompowni
sciekow.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuja;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegta, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazd

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Wymagania ogélne
Informacje ogdlne zawarto w DM-00.00.00.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine" punkt 2.

2.1. Stosowane materialy
Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

o kostka betonowa wibroprasowana typu podwdjne T, bezfazowa, o grubo$ci 8 cm, kolor szary.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowaé kostke betonowg o grubosci 8 cm

Nalezy stosowaC kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan" o nastepujacych parametrach:

Materiat — beton zwykly,

Grubos¢ — 80 mm,

Wytrzymato$¢ Srednia na rozcigganie przy roztupywaniu — T . 3,6 Mpa
Nasigkliwo$¢ — B, klasa 2,

Odpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej — D, klasa 3,
Odpornos¢ na Scieranie — |, klasa 4,

Wymiary - K, klasa 2,

YVVVYVVYYVY

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
227



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

» Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,

Kolor kostki powinien byé ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreSlone w Dokumentaciji. Zastrzega sie
mozliwo$¢ zmiany koloru kostki przez Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega
Zmianie.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia géra kostek powinna byé
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkledniecia nie powinny przekraczac:

- wypuktos¢ 1,5mm

- wklestos¢ 1mm

2.3.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke betonowa o wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;
* na dtugo$ci £ 2 mm,

* na szerokosSci £ 2 mm,

* na grubo$ci £ 3 mm.

2.3.4. Wytrzymatosé¢ na roztupywanie
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ na roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.

2.3.5. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.
Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spemia¢c wymagania dla klasy 3.
Dopuszcza sie strate masy nie wieksza niz 1 kg/m2.

2.3.6. Scieralno$é

Odpornos¢ na Scieranie kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 powinna odpowiadaé
klasie 4. Wymagana odporno$¢ powinna by¢ wieksza lub réwna 18 000 mm3/ 5000 mmz2.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

= na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

= do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg
1:4.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoci
betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Koryto poryto pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza®. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg normainej
metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonaé¢ wg:
— ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,
— ST D.04.05.01 ,Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy zastosowaé mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 5¢cm po zageszczeniu.
Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni z betonowe] kostki brukowej. Do ubijania
utozonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamieS¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢
wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST,
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypemit catkowicie spoiny.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji, moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.2.1. Badania kostki

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé 2 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).Poza tym, przed
przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan
przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.
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6.2.2. Badania pozostafych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

Badanie zageszczenia koryta wykonuije sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:
e rzedne wysoko$ciowe +2cm,
e roéwnosé +2cm,
e spadek poprzeczny i podtuzny 1 0,5%.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatq co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 100 m chodnika. Dopuszczalny
prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup wraz z dostarczeniem materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-IV,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem
— wypetnienie spoin piaskiem
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
2b. PN-B-06250 Beton zwykly

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1971 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN197-2 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci

6.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

©

llekro¢ w tek$cie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej SST.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.08.01.017b KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czeresniowej wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow i opornikow betonowych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem

kraweznikow betonowych, i obejmuja;

o Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.
o Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm.
o Ustawienie opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —

prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogélne pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe.

2.3. Nalezy stosowac¢ krawezniki:
* betonowe trapezowe o wymiarach 15x30 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,
« oporniki 0 wymiarach 12x25 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

2.3.1. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikow na fawach nalezy stosowac nastepujace materiaty:

= krawezniki betonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1340:2004,
beton C12/15 do wykonania tawy - zgodnie z normg PN-EN 206-1,
piasek na podsypke i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
cement do podsypki i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
wode - odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
235



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

2.4 Krawezniki betonowe
2.4.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
Kraweznik moze by¢ produkowany:
o Zjednego rodzaju betonu,
o roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$¢ 4 mm),
o skoSne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
zwymiarami deklarowanymi przez producenta,
o kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzgledniasie przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostegoodcinka kraweznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,
o powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lubobrébce
chemicznej,
o ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogg byC proste lub uksztattowane w sposobutatwiajacy
ukfadanie lub ryglowanie
o krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste
o rozrdznia sig dwa typy kraweznikow
o uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na roznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),
o drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np.jezdni i
pobocza).

2.4.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Nalezy stosowa¢ krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan" o nastepujacych parametrach:

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

e Srednia nasigkliwo$¢ dla kraweznikéw < 4%

e odporno$¢ na Scieranie |,

o wytrzymato$¢ na zginanie 3U.
2.5 Skltadowanie kraweznikéow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy
uktadac z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.6 Materialy na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-piaskowq. Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.Materiaty na tawy
2.7 Lawa z oporem
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine

pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe ukfadac
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

4.3.1. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.3.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgbIne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

5.3.1. Ltawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien bycwyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustale powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowq stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawanalezy
zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna fawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 6.

1.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢
Z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

1.3. Badania w czasie robat

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gomej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny gornej
powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1
cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;

« dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

+ dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Réwno$¢ gérnej powierzchni faw.

Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre
wynosi £ 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg
nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na fawie betonowej / tawie betonowej z
oporem

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t - podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania
ogobine pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb kraweznika betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR
zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-06250 Beton zwykty

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

* PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

* PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek

* BN-88/6731-08
* BN-74/6771-04
* BN-80/6775-03/01

« BN-80/6775-03/04

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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* BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

* PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodno$ci

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu.

* PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
* PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP Il - zlewnia przepompowni PTU4 w
obszarze od PTU4 do wysoko$ci ul. Czeresniowej wraz z przepompownia PG1.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla budowy zjazdu do przepompowni

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo -piaskowej .

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz OST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej, wg zasad niniejszej SST sg;

2.1 Obrzeza betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan™
— nieodksztatcalnos¢ w przedziale temp. -30+200°C,
wytrzymatos$¢ na zginanie >6,0 MPa, klasa 2T
— $cieralnos¢ na tarczy Boehmego < 18000 mm?3/5000 mm?,
— odporno$¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
— pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?,
— nasigkliwos¢ <5%,
— odpornos¢ na poélizg oraz tekstura — wg PN-EN 1340.

2.2 Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod obrzeze nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4. Piasek nalezy stosowaé
$rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow w piasku na podsypke
cementowo-piaskowa nie powinna przekracza¢ 5 % (kategoria 2),Cement - nalezy stosowa¢ cement portlandzki
marki 32,5 wg PN-EN 197-1 Cement . Czes¢ 1.Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.
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2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
- piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow w
piasku na zaprawe cementowo-piaskowg nie powinna przekraczac 3 % (kategoria 1).

2.4 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

2.5 Beton klasy C12/15
Beton klasy C12/15 na wykonanie tawy betonowej spetniajacy wymagania podane w normie PN-EN 20-1..

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy zwirowej oraz z ustawieniem obrzezy wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”.

4.2 Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi §rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek i cement - przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi Srodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu i zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatow podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2 Zakres wykonywanych rohét

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST. Miejsca
pozyskania niezbednych materiatdbw musza uzyskaC akceptacje Inzyniera. Transport materiatbw na miejsce
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczyé i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robot.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych rob6t
Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;.
Powyzsze roboty wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie Elementéw ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia w gltebokos$ci wykonanego koryta wynoszg + 1 c¢m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.
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5.2.5 Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa to przewiduje, to pod obrzeze nalezy wykonac fawe betonowa.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujgce przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskac akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4 niniejszej SST.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentaciji Projektowej.

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej i 0sadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo- piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy
przygotowa¢ w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu jej we wcze$niej
wykonanym korycie w warstwie grubo$ci min. 3 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i prawidtowym
zageszczeniu.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik

5.2.7 Wypetnienie spoin miedzy obrzezami.
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zasypka piaskowa, cementem lub cementowo-
piaskowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jako$ci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan.”

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 2 sztuki obrzeza na cato$¢ rob6t wykonanego wbudowania.
Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

6.2 Kontrola w trakcie robét
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3 Kontrola prawidtowos$ci wykonania tawy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej

- 0znaczy¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu na tawe pod obrzeze- 1 seria (1 seria-3szt) z dziennej dziatki
roboczej. Ocene zgodnosci przeprowadzi¢ wg:

Liczba  n " wynikow badar Krvtermim L Enterom 2
wrtrzymatodcl na sciskane na sredma z | o7 wvndedw dowcloy pojedvocry wynik
prébliach z okreslone; objelosel (f o ) F/mm® (f5) Nmm'
1 =f,+4 z1,-4

I - 3cdnia 2 o wyaikdw badama witrzymaboser sers n probek,
f - wtrzvmeiodd charaktervstvezna na Sciskaniz,
T - oojedvnczy wynik badaniz wetrzymatodct z seru n probek.

6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,
- zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.
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Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuie:

— odchylenie linii obrzezy w planie, ktére nie moze wynie$¢ wiecej niz 0,5%,

— odchylenie niwelety - max. + 0,5%,

— réwno$¢ gornej powierzchni obrzezy z tolerancjg przeswitu pod tatg 3-metrowg +0,5 cm,

— dokfadnos¢ wypetnienia spoin z tym, Ze spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4 grubosci

elementéw.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usunigcie materiatu wypetniajacego na dtugosci ok. 10 cm
izbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szeroko$¢ spoiny — powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeza betonowego na podsypce zgodnie z zasadami niniejszej
SST, Dokumentaciji Projektowej i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg na podstawie obmiaru i atestéw producenta materiatow oraz oceny jakosci
wykonanych robét.
Cena wykonania robdt obejmuje:
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup i transport materiatdw oraz wyrobdw
gotowych;
— dostawa sprzetu,
— wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
— oznaczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
—  wykonanie koryta gruntowego pod fawe betonowa,
—  wykonanie tawy betonowe;j,
—  pielegnacja wykonanej fawy,
—  wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,
— ustawienie obrzeza betonowego,
—  wypetnienie spoin miedzy obrzezami,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania.
(archiwalna)

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. (archiwalna)

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykly (archiwalna)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci , produkcja i zgodnos$é
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PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-B-11113

PN-EN 13043:2004
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 197-1

BN-77/8931-12

10.2 Inne dokumenty

PRZEPOMPOWNIA PG1

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
(archiwalna)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do betonu
Cement . Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
(archiwalna)

Katalogu Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkdw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

E.01.01.01 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ORAZ
AKPIA
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1. BRANZA ELEKTRYCZNA, AKPIA

1.1 Wymagania szczegétowe dla materialéw — Branza elektryczna

1.1.1 Zasilanie obiektéw

Obiekt Przepompownia Sciekéw oraz automatyke AKPIA w szafce SZ-S nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP. Zasilanie i posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator.

LPT1 T - Zasilic nalezy Szafe Zasilajgco — Sterownicza SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm?2.
Zabezpieczenie gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

PG1 - Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajaco — Sterownicza SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mmz2. Zabezpieczenie
gtowne ZKP 3x25A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A (Zgodnie z warunkami)

Zasilanie z wykorzystaniem automatycznego przetacznika SZR Agregat-0-Sie¢ umozliwiajacy przetaczenia
zasilania pomiedzy zasilaniem rezerwowym i podstawowym.

Przefacznik nie moze pozwalaC na jednoczesne zatgczenie napiecia z agregatu i sieci. Szafka SZ-S mui by¢
przystosowana do podtaczenia agregatu zewnetrznego za pomoca gniazdka wtykowego 16A/400V.

1.1.2 Agregat pradotworczy

W kazdym przypadku przewiduje sie zastosowanie gniazda 3f 16A dla podiaczenia agregatu pradotwérczego
przewoznego. Specyfikacja nie przewiduje doboru agregatu pradotworczego.

W SZ-S zastosowano przetacznik manualny |-0-ll, umozliwiajacego zmiane zrodta zasilania. Zastosowany
przetacznik musi uniemozliwi¢ jednoczesne zataczenie 2 zrddet zasilania.

1.1.3 Szafa Zasilajaco — Sterownicza SZ-S

W poblizu przepompowni $ciekéw nalezy zamontowa¢ Szafke SZ-S, do ktorej nalezy wprowadzi¢ kable i
przewody. Szafa 0.4 kV- SZ-S stanowi punkt rozdzielczy, zasilajacy i sterowniczy przeznaczony do zasilania
obwoddéw pomp oraz sterowania praca przepompowni.

Szafa sktada sie z:

1. uktadéw zasilania.

2. ukfaddw sterowania,

Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-C-S

Rozdzielnica wyposazona w aparature m.in. ABB, Schneider Electric lub rownowazng

Aparature zabudowa¢ w dwéch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz wewnetrznej (jedna w drugiej).
Obudowy chronione przed korozjg oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i
analizator sieci, zabudowa¢ na drzwiach obudowy wewnetrznej. Wprowadzenie kabli od dotu obudowy za pomocaq
dtawikow. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym.

Szyny PE szafy nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym, rezystancja R<5Q.

Szafa SZ-S LPT1 T odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSV-80-14H
- Obwodéw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

Szafa SZ-S LPT1 1 odpowiada za zasilanie :
- 2 Pomp MSK1-80-54
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

UWAGA

Przewody wprowadzi¢ od dotu szafy SZ-S
System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.
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1.1.4 Instalacje elektryczne

1.1.4.1 Instalacja elektryczna zewnetrzna

Instalacja elektryczna zewnetrzna sktada sie z linii WLZ, zasilania pomp. Przewody miedziane w izolacii
polwinitowej, napiecie znamionowe izolacji min.750 V, maksymalna temperatura pracy 70 st. C. Przewody o
przekrojach 1,5mmz2, 2,5mm2, 4mm2. Zasilanie pomp zgodnie z wytycznymi producenta pomp.

1.1.4.2 Instalacja uziemienia, wyrownawcza

Instalacje uziemiajaca wykonac za pomocg uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Galmar.
Z projektowanego uziemienia wprowadzi¢ bednarke do studni oraz szafy SZ-S. Bednarke prowadzi¢ na catej
dtugosci wykopow Wykona¢ uziemienie o rezystancji 5Q>R. W przypadku trudno$ci w uzyskaniu rezystancii
uziemienia, wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe GALMAR.. Do instalacji uziemiajacej nalezy podtaczy¢ szyne
PE SZ-S oraz pozostate czesci metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia nalezy takze podtaczy¢ obudowy pomp.
Punkt rozdzielenia PEN na PE i N nastepuje w SZ-S.

1.1.5 Tryby pracy

Pompy studzienki obu przepompowni Sciekow podnoszg Scieki doptywajgce w sposob grawitacyjny na
poziom umozliwiajacy sptywanie do kolejnej, nastepnej przepompowni.
Studzienki wyposazona jest w dwie zatapialne pompy MSV-80-14H dla LPT1 T oraz 2 pompy zatapialne MSK-
80-54 dla PG1, pracujace naprzemiennie. Pracg pomp steruje sonda hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens,
pracujaca z sygnatem analogowym proporcjonalnym do wysokosci stupa cieczy ponad element czuty sondy

W punkcie podnoszenia $ciekow zastosowano podwojne zabezpieczenie awaryjnych poziomdéw
maksymalnego i minimalnego poprzez umieszczenie na tych wysoko$ciach dodatkowych ptywakowych
sygnalizatorow poziomu, ktére sterujg pracg pomp w trybie awaryjnym niezaleznie od sondy hydrostatycznej i
sterownika.
Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, ktérego zadaniem jest:

— naprzemienne zatgczanie pomp do pracy;

— dofaczenie do pracujacej pompy drugiej, jesli poziom Sciekéw w komorze nie spada,

— zalgczanie jednoczesne pomp w przypadku przepetnienia komory studni;

— kontrola poprawnosci pracy pomp oraz sprawnos$ci uktadéw sterujgcych;

— kontrola poprawnego dziatania czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej;

— rejestracja ilosci godzin pracy kazdej pompy;

— wykrywanie niesprawno$ci pracy uktadu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatow do
wysytania poprzez modem GPRS/HSPA typu CONEL;

— informowanie dyzurnego dyspozytora oczyszczalni Sciekdw o innych zdarzeniach, jak: zanik lub
niebezpieczne obnizenie sie napiecia zasilajacego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejscie na teren
pompowni (otwarte drzwi lub/i wtamanie do pompowni)

Pompy zasilanie z wykorzystaniem softstarterow typu PSR firmy ABB, zapewniajace tagodny rozruch (dla PG1)
oraz rozruchu bezposredniego LPT1 T

1.1.6 Sterowanie

Za pomocg przefacznikow usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera si¢ rodzaj sterowania
pompami. Przetacznik kazdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przetacznik STEROWANIE A - 0 - R):
A - sterowanie Automatyczne — umozliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:

- za po$rednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiedzy ustalonymi programowo
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciagtego analogowego pomiaru);

- za poSrednictwem ptywakowych sygnalizatorow poziomu minimalnego i maksymalnego oraz
przekaznikow czasowych (pompy pracujg naprzemiennie, zataczenie pompy przy osiggnieciu poziomu
maksymalnego awaryjnego, wytaczenie przy poziomie minimalnym awaryjnym uwzgledniajac
odpowiednie nastawy czasowe) — jest tzw. tryb sterowania awaryjnego

0 — wytaczone sterowanie;

R - sterowanie reczne — przewidziane zasadniczo do celow prébnych i remontowych. Zatgczenie i wytaczenie
kazdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie $ciekéw (uwzgledniajac zabezpieczenie
przed suchobiegiem).
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Poziom Sciekdw oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizuja diody LED na drzwiach szafy sterownicze;.
1.1.7 Sygnalizacja

Biata lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidtowe zasilanie.

Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizujg stan zatgczenia danej pompy.

Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizujg awarie danej pompy.

Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALNY, sygnalizujg osiggniecie
poziomy $ciekow odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym.

1.1.8 Eksploatacja urzadzen

Eksploatacja i obstuga urzadzen musi odbywaé zgodnie z instrukcjami obstugi. Sonde hydrostatyczng
zawiesi¢ na fancuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czotowa znajdowata sie na wysokosci ok. 10
cm nad dnem studni. Koniec tancucha obcigzyé ciezarem w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ poziome
przemieszczanie sie sondy. Do tancucha nalezy przywigza¢ ptywakowe sygnalizatory poziomu. Sonda zasilana
jest poprzez kabel, ktory ma wbudowang cienkg rurke powietrzng (kapilare), w celu wyréwnania wskazan do
aktualnego cisnienia atmosferycznego. Podczas montazu sondy nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé
uszkodzenia droznosci tej rurki — kabel nie moze sie opiera na ostrych krawedziach w studni, nalezy go
zakonczy¢ swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynno$ci naprawcze muszg byé ewidencjonowane.
Nalezy przestrzega¢ stosowania wtasciwych bezpiecznikdw i wytgcznikdw instalacyjnych oraz wtadciwych nastaw
urzadzen programowalnych.

Przeglady i pomiary instalacji uktadu sterowania, wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw, powinny
by¢ przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami.

Dla zapewnienia niezawodnosci dziatania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta,
nalezy przeprowadzac ich okresowg kontrole, zgodnie z DTR pomp

1.1.9 Bezpieczenstwo

Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochrone od porazen przewidziano zastosowanie potaczen

wyrownawczych oraz szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Napiecie wystepujace w szafach sterowniczych jest grozne zawsze, gdy szafa jest podtaczona do zasilania.

Nieprawidtowa instalacja pomp oraz innych urzadzen zewnetrznych moze spowodowac powstanie uszkodzen

urzadzen oraz utraty zdrowia lub $mier¢.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w DTR, jak réwniez przepiséw bezpieczenstwa i regulacji

prawnych obowigzujgcych w Polsce.

Zasady bezpieczenstwa:

e przed przystapieniem do jakichkolwiek podtaczen lub napraw szafa zasilajaco-sterownicza musi by¢
bezwzglednie odtaczona od napigcia zasilania,

e nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie ochronne elementéw metalowych szaf i urzadzen elektrycznych do
niej podtaczonych.

1.2 Wykonanie robét

1.2.1 Montaz rozdzielnic/szaf sterowniczych/ tablic odbiornikowych

Montaz obudéw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producentéw. Lokalizacja zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Prace wykonac¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

1.2.2 Ukiadanie kabli w ziemi

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujg sie Urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejgce urzadzenie zabezpieczy¢ za zgodg ich
Uzytkownikdw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnien Dokumentacii Projektowe;j ( protokét ZUD ).
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Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wykonanie przewiertow wykona¢ w sposéb niepowodujacy uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé w cm
Pionowa Pozioma przy
przy zblizeniu
skrzyzowani
u

1 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 25 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 Moga sie
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé

3 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV

4 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV i nie 50 10
przekraczajacego 10 kV z kablami tego samego typu

5 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z 50 25
kablami tego samego rodzaju

6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

7 | Kabli roznych Uzytkownikéw 50 50

8 | Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu wykonywanych robot.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej 0 powtoce materiatowe;j,
b) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej, temperatura otoczenia i temperatura uktadanego
kabla — wg ustaler wytwércy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny,
nie powinien przekraczaé¢ 50C.
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy.
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla ( i stupa ) nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane
przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach nalezy starannie wyréwnac i zagrabi€ oraz przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na

uzytkach rolnych,
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— 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz, 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 cm w przypadku kabli 0 napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 100 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3 % dtugosci wykopu), wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykona¢ tak, aby kabel
wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.
Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w migjscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca Skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 801 przy Srednicy 50
niepalnymi i rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at rurociggu do 250
mm i 1502
2 | Rurociggi z cieczami palnymi 100
3 | Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5 at 100
i nieprzekraczajacym 4 at
4 | Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
5 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odciazka) - 80
6 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronnej,
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronne;.

Kable powinny sig krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

1.2.3 Uktadanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych. Przepusty
kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW)
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Dla ochrony kabla uktadanego w ziemi stosowa¢ polietylenowe rury typu DVK/DVR. W przypadku ruchu
ciezkiego stosowaé rury typu SRS.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Uktadanie rur ochronnych wykona¢ zgodnie z norma.

Gteboko$¢ utozenia rur mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosic:

50cm - przy uktadaniu kabla pod chodnikami

70cm — przy uktadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

100cm - przy uktadaniu kabla w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwatym podtozu zaleca si¢ utozenie rur rezerwowych.

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
255



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAPII ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PTU4 W OBSZARZE OD PTU4 DO WYSOKOSCI UL. CZERESNIOWEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA PG1

Rury ochronne w jednym wykopie powinny byé utozone w jednej warstwie obok siebie.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury ochronnej byta nie
mniejsza niz 1.5 krotna zewnetrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie
otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢é uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnieh z materiatow
wibknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.

Po utozeniu rur, ich koice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych- pionowa przy skrzyzowaniu, pozioma przy zblizeniu:

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 25¢cm, pozioma
przy zblizeniu 10cm

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm,
pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (
kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych),
pozioma przy zblizeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,Prowadzenie kabli w ziemi”

1.2.4 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe i
nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy- stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposdb nieutrudniajacy komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je umieszczaC w miejscach zmiany kierunku
kabla, w miejscach skrzyzowan lub zblizeri z innymi urzadzeniami podziemnymi.

2. PODSTAWA PLATNOSCI
2.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 kompletu wykonanych sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPIA zawiera :

utoZenie kabli wraz utozeniem rur ostonowych oraz z przeciggnieciem kabli przez rure lub przepust,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

wykonanie podej$¢ do odbiornikdw i ich przytaczanie,

montaz szaf — montaz zasilaczy, elementow sterownikdw, listew tgczeniowych sterownikow,

odrutowanie  sterownikébw, montaz graficznego panelu operatorskiego, montaz tabliczek

informacyjnych, przewodéw uziemiajacych,

= wykonanie oprogramowania i wigczenie obiektu do KSN,

= montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania rob6t, skrzynek oraz szafek obiektowych
aparaturowych i listwowych,

= sprawdzenie przewoddéw w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodno$ci oznakowania z
adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koricow do zaciskow AKP,

= przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

= wykonanie badan i prob po montazowych,

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wwykonawcy z wykonania wszelkich innych
robot i zakupow materiatdw zwigzanych z Kontraktem.
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