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Nr STWIORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST.00
ST.01
ST.01.01
ST.01.02
ST.02

ST.02.01
ST.02.02
ST.02.03
ST.02.04
ST.02.05

DM- 00-01-01
D-01.02.02
D-02.01.01
D-04.01.01
D-04.04.02
D-04.05.01
D-05.03.23
D08.01.01b
D-08.03.01

E-01.01.01

BRANZA SANITARNA

Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7) str. 3
Przygotowanie terenu pod budowe (kod CPV 45100000-8)

Wykopy str.49
Rozbiorki str.59
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

(kod CPV 45200000-9)

Podsypka, zasypka, osypka i zageszczenie gruntu str.65

Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna str. 73
Przepompowanie sciekow str.91

Zewnetrzne sieci sanitarne - Sieci wodociggowe str.103
Odtworzenie nawierzchni str.119
BRANZA DROGOWA

Wymagania ogodlne str.147
Zebranie humusu str.173
Wykonanie wykopow str.179
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza str.189
Podbudowa z mieszanki niezwigzane; str.197
Podsypka piaskowo- cementowa str.211
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe; str.219
Krawezniki betonowe str.227
Obrzeza betonowe str.235
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie przepompowni oraz AKPIA str.241
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl - zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia opisanego w pkt. 1.1

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST) branzy sanitarnej :

ST.01.01 Wykopy

ST.01.02. Rozbidrki

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
ST.02.02 Zewngtrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
ST.02.03 Przepompownie $ciekdw

ST.02.04 Sieci wodociggowe

ST.02.05 Odtworzenie nawierzchni

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac tacznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamdwienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
wynikajacych z Kontraktu.

1.3. Rodzaje rob6t wg kodéw CPV

Kod CPV Nazwa CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.3.1. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres zadania jest zgodny z projektem.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i odczytywaé w
powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogélnych i Warunkach Szczegdlnych Kontraktu:
1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie
2. Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

3. Budynek obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach
4.  Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania
)
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5. Chodnik

6. Dokumentacja
Projektowa

7. Dokumentacja
powykonawcza
8. Dziennik budowy

9. Gwarancja

10.  Inzynier

11.  Kierownik Budowy

12. Kontrakt

13.  Ksigzka obmiaru

14. Laboratorium

ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot oraz
informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
wigczone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace
do wykonania robot

oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym,
opisana szczegdtowo w niniejszej ST

dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i
bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego
zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu

oznacza 0sobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
(tak jak w tym przypadku) réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
réwnoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy,
Warunki  Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogdine Kontraktu, Specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, w tym takze opis przedmiotu zamdwienia,
Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JLontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoéinosci w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.
poz.121 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.)

dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w
formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
Zwigzanych z oceng jakosci wybranych materiatéw oraz Rob6t
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Materiaty i wyroby

Nadzoér autorski

Przytacze
kanalizacyjne

Odpowiednia (bliska)
Zgodno$¢

Personel

Zamawiajgcego
Polska Norma

Program robét
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Projektant
Przedmiar robt

Specyfikacja

Teren budowy
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wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdét zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajgacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2014r. poz.883)

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego

przylacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony
jest od osi gtéwnej do granicy posesji dziatki prywatnej lub do pierwsze;
studzienki montowanej na dziatce prywatnej

zgodno$¢ wykonywanych Robédt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

oznacza osoby lub instytucie ze strony Zamawiajgcego zaangazowane w
realizacje kontraktu np. Inspektor nadzoru

dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie
harmonogram rob6t

oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

oznacza Projekt budowlany uszczegdtowiony dla potrzeb realizacji robét
budowlanych

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

oznacza wykaz zakresu robét zatozonych do wykonania w ramach Kontraktu,
zatgczony do Oferty Wykonawcy.

oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t” wiaczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robdét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r. , poz. 1129.)

przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zaméwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- Dokumentacje wykonawcy

- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania robé6t

- Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy
1.5.1.1. Wymagania ogélne

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia Dokumentacii
Projektowej, dokumentacja roboczai rysunki, szkice, opracowania, instrukcje iinne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.
Oprocz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
wszystkie inne  Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robét budowlano-
montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inzyniera, niezaleznie od
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnien. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papieroweji w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory
odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, bedg
sporzadzone w jezyku polskim.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

— trzech kompletow dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora

nadzoru

—  trzech kompletow pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;

—  trzech kompletéw wers;ji elektroniczne;j.
Zarbéwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawieraC spis dokumentacji,
a poszczegolne dokumentacje nalezy ponumerowaé (i zapisa¢ na no$nikach elektronicznych) zgodnie z
numeracjg i nazwg dokumentow okreslonych w spisie.
Wykonawca opracuije lub uzyska co najmniej nastepujaca Dokumentacje Wykonawcy:

— Dokumentacje powykonawczg wszystkich branz

— Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t, o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

—  Projekty rob6t tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot Statych

—  Program Gospodarki Odpadami, o ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

—  Dokumentacje i dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

— Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

— Instrukcje bhp i p. poz., ktére Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

—  Wykonanie niezbednych projektow organizaciji ruchu na czas budowy wynikajacych z uzgodnien z

gestorami drog czy zmiany organizacji robot.
— W razie potrzeby aktualizacje uzgodnien dotyczacych drég gminnych, powiatowych i krajowych
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— Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,

—  Dokumentacje fotograficzng

— Whniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujacej dla uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa).

— Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w
Dokumentacji wykonawczej, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. W sposdb czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac takze geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na zlecenie i koszt Wykonawcy
uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacie (w tym réwniez dla sieci likwidowanych) do zasobdw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje (mape i szkic) wraz ze wspdtrzednymi wszystkich
charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przylaczy i obiektéw zapisanych na typowych no$nikach
informatycznych (ptyta CD, plyta DVD) jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego (w
formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspétrzednych nawet niewielkiej
ilosci pomierzonych punktow. Wspotrzedne i rzedne nalezy podawa¢ z doktadno$cig co najmniej dwoch
miejsc po przecinku.
Jezeli w trakcie Préb Koncowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie
Zgtaszania Wad wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Rob6t, w tym réwniez:
o Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian
e Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem o$wiadczeniami Kierownika budowy,
o  Oryginat Ksigzki obmiarow
o Protokoty badan i sprawdzen
e Receptury i ustalenia technologiczne
o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ
o Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjq ,wbudowano na
budowie...<nr kontraktu>”,
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
¢ Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e Dokumentacja z Prob Korncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢i zgodno$é z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug (przepompownie $ciekow, lokalne punkty
podnoszenia), w tym:.
v"instrukcje prob koricowych
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v"Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektéw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz
system umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci instalacii
lub urzadzenia.
e  Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru
Sprawozdanie bedzie zawierac:
v zakres i lokalizacje wykonywanych Robot
v" protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajacq drogami/
v' wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajgcego,
v" uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,
v' date rozpoczecia i zakofczenia Robot,
v zgtoszenie zakoriczenia Rob6t do nadzoru budowlanego
e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem Préb KohAcowych. Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca dostarczy 3
egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektroniczne;j.

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow roboczych bedzie
wynikac z:

- rodzaju i wtasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wtasciwo$ci materiatow stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i projekty bedg zgodne z wytycznymi producentéw stosowanego sprzetu i
materiatow.

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegoinym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robét
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$Ci grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia
winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.
Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizaciji ruchu, oraz do aktualizacji uzgodnien z
odnosnymi witadzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot
(harmonogramu rob6t) przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie rob6t uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odktad i uzyskac¢ aprobate Inzyniera.

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednim Zarzadem Drog oraz Policjg i przedstawi Inzynierowi.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
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1.5.1.6. Oznakowanie obiektow, urzadzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu szczegGtowy projekt
oznakowania obiektow realizowanych w ramach Kontraktu, uwzgledniajacy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdbw odpornych na warunki
atmosferyczne i $rodowiskowe, gwarantujgcych trwato$C i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogélnymi, do ktorych winien zastosowa¢ sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania
szczegotowe i przed przystapieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacje
tych wytycznych szczegotowych przez Zamawiajacego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
ponizszymi zasadami:

—  Oznakowanie wjazdow, obiektow, budynku, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

—  Oznakowanie urzadzen, armatury — tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: z6lte
tto, czarne litery przymocowane w sposéb trwaty do urzadzenia, dla urzadzen - nazwa i nr
technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny
zgodnie ze schematem technologicznym.

— Oznakowanie rurociggéw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki) trwale
oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem technologicznym, o
kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreSlonymi dla tablicy synoptycznej. Dla
rurociggéw prowadzonych na zewnatrz - strzatki malowane na izolacji rurociggu. Wielko$¢
tabliczek i czcionki zgodnie z Cl a dla pozostatych oznaczen - zapewniajaca widoczno$¢ i
czytelnos¢ z odlegtosci min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

Oznakowanie urzadzen, materiatdw itp.
Kazda cze$C urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na ktérych muszg

znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy silnik i zainstalowany
przyrzad musi mie¢ swoj wkasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy)
na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowa¢ si¢ na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikaciji tych urzadzer na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacii.

Rury znajdujace sie na widoku dla réznych mediéw muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg
strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawor znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na
kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z
naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworow w systemie rurociggbw wraz ze wskazaniem numerow
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i
sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i muszg mie¢
wygrawerowany tekst i symbole. Tlo powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢
przymocowane w sposob trwaly. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedq
akceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploataciji muszg mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.
Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z
Inzynierem.
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1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét
1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian
W organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg
tablic i znakow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odno$nymi wtadzami poprzez
uzgodnienie projektu organizaciji ruchu .
W czasie wykonywania robdt Wykonawca na koszt wkasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych
zap6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:
o Instrukcji 0 znakach drogowych pionowych”
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr
47 poz. 401).
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003
nr 220 poz.2181) z pozniejszymi zmianami
o Przepisdw resortowych
Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:
— znaki odblaskowe o wielko$ci zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie
mogaq posiada¢ wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu;
— do wygradzania miejsca robot wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapor drogowych
U-51
— bariery ograniczajgce miejsca robot nalezy, w porze od zmroku do Switu oraz w warunkach
ograniczonej widoczno$ci, o$wietlic Swiattem zottym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym
i powinny by¢ widoczne w odlegto$ci co najmniej 250 m;
— na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogg byé
wieksze niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne wytgczonej z ruchu jezdni
Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegélnych odcinkéw robdt wymaga
wykonania co najmniej nastepujacych robot:
— montaz i demontaz znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze
stupkami do znakow;
— ustawienie i rozebranie barierek ochronnych;
— montaz i demontaz lamp ostrzegawczych;
— montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia cze$ci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac
ostony energochtonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodnien (zawartych w DP) do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia
Wszelkie opfaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robdt,
Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej pozyciji ,,Organizacja Inwestycji”.
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1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robot.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich
likwidacje po zakonczeniu Robdt.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzebnia 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729) z p6zniejszymi zmianami.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e uzgodnienia z witascicielem lub Zarzadcg drog termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

¢ wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkdéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. DZ.U.2016. poz.1264

o Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r., poz.11862 z pdzn. zmianami)

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotaczy¢ m.in.:,

— Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robdt
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu
poziomego lokalizowanej infrastruktury

— Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

— Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

— Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w
odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drdg
publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw i dojsé do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy oraz dojscia dla pieszych
do wszystkich posesiji i obiektdw. Koszt wykonania drég tymczasowych oraz doj$¢ do posesji pokrywa
Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkarncéw o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do
warsztatow, budynkdw dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow w wyniku ztego oznakowania
ponosi Wykonawca.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowos$ci Szewce , w gminie Kleszczewo w  woj. wielkopolskim.

Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujg sie dziatki z zabudowa domkéw jednorodzinnych, dziatki z
zabudowa szeregowa. Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng, nawierzchnie ttuczniowa, pozbrukowa,
betonowg oraz ziemng. W ulicach  znajduje sie sie¢ energetyczna niskiego napiecia, wodociggowa, gazowa
Sredniego i niskiego cisnienia, kable telekomunikacyjne, stupy o$wietleniowe.

1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnych pozwolen na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami towarzyszacymi na podstawie zgody whascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktore przebiegajg
projektowane trasy rurociggdw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny,
po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykaz wiascicieli wszystkich dziatek jest podany w Dokumentacji Projektowe;.

Trasy kanalizacji przebiegajg przez tereny bedace wiasnoscig gminy Kleszczewo oraz przez tereny
prywatne.

Teren Robét jest prawnie dostepny.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy,
okre$lonego powyzej, jesli miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkdéw Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:

e Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

Dziennik Budowy

o jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego

e jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.6.1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.6.1.4. Inzynier kontraktu

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inzyniera
(inspektora nadzoru) i jego personelu.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.
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1.6.3. Nadzor autorski na terenie budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajacy.

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadz6r archeologiczny
1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw KZ.4123.90046.2018.IV dnia 11.01.2019 r.,
oraz pismem nr KZ.4123.9.00062.2019 .IV z dnia 13.11.2019r. obszar inwestycji jest zlokalizowany
czesciowo w strefie stanowisk archeologicznych ujetych ewidencji zabytkdw. Stanowiska archeologiczne
stanowig pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek podlegajacy
ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania.

W zwigzku z tym podczas prowadzenia robét na niektorych odcinkach niezbedne jest prowadzenie nadzoru
archeologicznego.

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniatym
fakcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Dziat Ochrony Zabytkow Archeologicznych Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznan.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych obecno$ci obiektu, ktory przypuszczalnie
jest zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ znaleziony obiekt oraz
zawiadomi¢ wtasciwy organ konserwatorski.

1.6.4.2. Nadzér archeologa

Przy wykonywaniu prac objetych kontraktem wystepuje konieczno$¢ prowadzenia prac pod kierunkiem
archeologa. Na prowadzenie badan archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznariskiego nr
349/C/2019 z dnia 16.11.2019r

W razie odkrycia obiektow archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ wykonania prac zwigzanych z odstonigciem
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiajacy.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Zgodnos¢ materiatow

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.).

¢ Dokumentacjg Projektowg

e Specyfikacjg Techniczng
oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.
Wszystkie nazwy wiasne materiatow i nazwy producentéw, ktére moga sie pojawic w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicie standardéw, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w Kontrakcie, a do
wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentow o parametrach rownowaznych lub
wyzszych niz przewiduje Dokumentacja Projektowa lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace
z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.
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2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczeg6tami podanymi ponizej,
odnos$nie do wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
Przed ztozeniem zaméwienia na urzadzenia i materiaty Wykonawca winien przedtozy¢ w trzech kopiach
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢é przedstawiona w sposéb jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i
do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ zadnych
zamdwien.
Wymagane sg nastepujace dane:
— - nazwisko iadres proponowanego dostawcy lub producenta,
— - numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucii
normalizacyjnej, jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentéw,
— - prébki materiatow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich
ogobinej jakosci,
— - dokumenty producentow dotyczace materiatow i wytwarzanych elementéw,
— - informacje pozwalajace wykaza¢, Zze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki
Kontraktu,
- wszelkie inne informacije, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

— - zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i préb na terenie wyrobisk dostawcow, zaktaddw,
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcije i proby moga byé
przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,

— - przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta oraz
kopie certyfikatdw préby,

— - przedstawi¢ szczegoty dotyczace identyfikacji wysyiki.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przeznaczone do wykorzystania przy Robotach Statych majg
by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu niewymienionym.

Nalezy je nabywaC wytacznie od dostawcow, kiorzy wykazg jakos¢ swoich produktow, przedstawiajac
referencje w zwigzku z wykonanymi wcze$niej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikéw korozyjnych.

W szczegolnoSci: produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogg stanowi¢ zagrozenia

toksykologicznego, umozliwiat rozwoju mikrobow ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo

przebarwienia wody; musza tez posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze
kwalifikujq sie do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH i dopuszczenie

Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej).

— Produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢
biodegradowalne. Cze$ci zuzywajace sie winny by¢ tatwo dostepne. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca. Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia, w ktorych

moze zaistnieC konieczno$¢ wymiany czesci, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi
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podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania
itp. Dane te bedg wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci
zamiennych i korespondenciji.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrédet materiatu

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegttowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Elementy kluczowe takie jak wyposazenie przepompowni $ciekow oraz lokalnych punktéw podnoszenia
Sciekow wody wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

2.1.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i grunt na odkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedq wykorzystane do Robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.1.4. Materialy niebezpieczne dla srodowiska
Uzywanie materiatdw stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatow

emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie
akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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Wszelkie materiaty badz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzsza procedurg muszg

na

podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz

opdznienia Robdt, inspekcji badz testdw; musza by¢ dostepne w podobne;j ilosci kolorow, faktur, wymiarow,
skali, typow i sposobow wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; musza mie¢ podobng jak
pozycja wyspecyfikowana wytrzymato$¢, odpornos¢, sprawno$é, dostepnosc, kompatybilno$¢ z istniejacymi
systemami, tatwo$¢ obstugi i konserwacii i nie moga pociaga¢ za sobg dodatkowych Robét i optat w kazdym

innym zakresie Rob6t innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcéw.
W Zzadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przediuzenia Czasu na Ukornczenie, ani tez nie bed

zie

zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycii

zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamienni

ka.

Wszelkie opoOznienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sq wylaczng odpowiedzialno$cig

Wykonawcy wystepujacego o akceptacje zamiennika
2.1.1.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spein

ia¢

wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajacy lub Inzynier ma prawo zgda¢ wymiany

catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na witasny koszt z Terenu
Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktére zostaty wbudowane), ktére nie sg zgodne

Kontraktem.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych rob6t, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera

stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia,
zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robot.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem
biegnacym od momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody,

obowigzki gwaranta przejmie Wykonawca.
Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komple
dla kazdego urzadzenia):

cie

— Gwarancje (z prawem reklamacii i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, fgcznie z dokumentem

potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)

— Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz

ciezarem urazenia
—  Schematy elektryczne potaczen
— Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
— Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem
— Specyfikacje materiatow i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami
— Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

— Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest

produkcji zagraniczne;
—  Liste czesci zamiennych
Wykaz materiatéw eksploatacyjnych
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2.2. Wymagania szczegotowe

Szczegdtowe wymagania do zastosowanych materiatéw podajg poszczegélne Specyfikacje Techniczne.

2.3. Transport i warunki skladowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq  jako$¢ i wiasciwosci do Robot oraz byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac sie
bedg instrukcje producentéw okreslajgce wymogi magazynowania poszczegoinych materiatdw i urzadzen.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robét oraz powinien by¢ uzgodniony zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia do obstugi danego sprzetu oraz
musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania rob6t podajg poszczegdine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore sg sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i na jako$¢ wykonywanych
Robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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W przypadku zniszczenia drog po ktdrych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajacymi z
Kontraktu, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane z
odtworzeniem wykona na wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przystapi budowy
zgodnie z Decyzjq 0 pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Wykonawca ma prawo odwotac sie od polecen Inzyniera do Zamawiajgcego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

Podczas realizacji robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny  koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.1. Zgodnos¢ robét z opisem przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub
dwuznaczno$ci dokumentdéw obowigzuje zasada pierwszefstwa dokumentéw, zgodnie z zapisami w Warunkach
Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej iw ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami rbwnowaznymi innych producentéw.
Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do podanych w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.
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W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w pemni zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany
wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi
podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robot.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie podlegaja,
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdre sgq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami
podane zostaty w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czg¢$¢ warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacjg Robdt
oraz stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych -
normy wycofane bez zastapienia. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy mogq zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa
ITB.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

5.2. Wymagania szczegotowe

Szczegbtowe warunki wykonania robét podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.
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W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziome;
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 - tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy Wykonawca na wtasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elekirycznych w
Zaktadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po
wykonaniu przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez ZE

e powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wtasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni
warunki uzgodnienia robot.

e powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig
PGNIG S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

o powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég
gminnych i powiatowych.

e powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych w celu uzyskania
pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych

e uzgodni czas prowadzenia rob6t z wiascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z
tym sprawy

e po zakonczeniu rob6t uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robét

5.2.1.1. Warunki og6lne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposdb pozwalajacy na wykonanie wszystkich
rob6t zgodnie i w terminie okreSlonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drég
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczna, wodg itp.).

W przypadku utraty wazno$ci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakoriczenia budowy.
Razem z Programem Robot Wykonawca przedtozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegdlnodci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz odprowadzenia wody z
odwodnienia wykopow.

UWAGA: Jezeli w trakcje prowadzenia robot wystapig lokalne podtopienia rowdw melioracyjnych, to
mozliwe bedg okresowe ograniczenia w iloSciach zrzucanych wod z odwodnienia, co moze w efekcie
doprowadzi¢ do wstrzymywania rob6t na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim
przypadku tak modyfikowa¢ harmonogram robét by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ptytko, prowadzone byty w okresach, w ktorych wystapi obnizenie zwierciadta wody gruntowe.
Wstrzymanie rob6t, o ktérych mowa w niniejszym akapicie, nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
przesuniecia terminu na ukonfczenie.

W rejonie wykonywania rob6t wystapi woda gruntowa.
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Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
rob6t jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwoleh w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do zakoriczenia budowy.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robé6t oraz terenu w poblizu terenu
budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegbly nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfimowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem
wszelkich robdt na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas ilub po wykonaniu robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (witascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnieh z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okre$lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez \Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
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$rodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakoriczeniu robot iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, przejazdow, dojazdow
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow
majatkowych i materiatow przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad
wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcdw i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony wiascicielii uzytkownikéw przylegtych do budowy
terenow i obiektow.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochodéw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo (min. 4 samochodéw osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robdt
spemiat  wymogi Kontraktui zalecenia Inzyniera. Szczegdlng uwage Wykonawca poswigc
ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drég na terenie budowy nie moze ulec
pogorszeniu. Jesli nastapi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrécona do stanu
poprzedniego.

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba 0 konserwacje wszelkich materiatdw, sprzetu i terenu Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania
rob6t, wraz z zapewnieniem mozliwosci doj$¢ do budynkdéw, objazdéwiich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robot.
Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchui objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowe;
organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem i odnosnymi wtadzami.
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczy¢ teren budowy oraz
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Niedopuszczalne jest:

— poruszanie sie po drogach sprzetem cigzkim nieogumionym

— poruszanie sie po drogach sprzetem cigzszym niz no$nos¢ drogi

— poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach

— urzadzanie na drogach skfadowisk materiatow budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow  plandw

organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
— wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
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— utrzymania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegélnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejagcych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca
winien skontaktowa¢ sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej
wymienione instalacje i utrzymywaé z nimi Scista wspotprace przez caly czas frwania Robdt. Pod
nadzorem Inzyniera Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne Srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych  podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejacych instalacji, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czeSciowo albo bedg w inny
Sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢
pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzig¢ $rodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce
maszyny i sprzet rurociggdéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejSciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

o odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkod). Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca uzgodni termin ,wejcia” z wkascicielami (lub
dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakonczeniu
Robét odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowej
koszty ich pozyskania.

W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgody, warunkéw i
pozwolen), doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Kontraktowg nalezy wigczy¢ réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawnymi, szczegolnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogéw Parstwowe;
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetia¢ wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien
uzyskaC akceptacje Inzyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do
Wykonawcy. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng, telefoniczna,
fax oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentow Wykonawcy w wers;i
elektroniczne;.
Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera dla lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu
mozliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu.
Migdzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzglednic:
o dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem ( wraz z poditgczeniem do istniejacych na terenie budowy mediéw)
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiang na
nowe
e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploataci,
e zabezpieczenie przed kradzieza,
e zabezpieczenie wymogdw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem
o utrzymanie czysto$ci pomieszczer i terenu
e zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp. likwidacje
zaplecza
e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego
e wykonanie oraz opfacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatow z
rozbidrek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajacego/Inzyniera oraz
miejsce na okresowe narady

5.2.2.2. Informacja dla spofecznosci lokalnej

Spotecznosé¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego,
wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.. Wykonawca robét zobowigzany jest do uczestniczenia
w spotkaniach informacyjnych z mieszkarncami. Spotkania z mieszkafcami organizowane bedg przez
Zamawiajacego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

5.2.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
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W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykofczeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o hatasem
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwo$cig powstania pozaru
o zanieczyszczeniem wod i gruntu

W czasie na Ukonczenie Robét Wykonawca bedzie w szczegolno$ci stosowaé sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdzn.
Zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019, poz.1396)

— Ustawy z 12 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2019 poz.701) - zgodnie z ktérg Wykonawca,
migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej ich powstawanie)

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzehn uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r. poz.1566 tekst jednolity)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkdédw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z pozniejszymi zmianami)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 20:00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja terenéw zieleni.

W przypadku konieczno$ci obciecia konaréw powyzej 30%, wymagane jest uzyskanie decyzji na obciecie
konaréw oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Roboty montazowe prowadzi¢ w sposéb, nie wymagajacy wykonania ekranow korzeniowych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz odpaddw, nieczystosci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpadow jest odpowiedzialny za prawidlowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystapienia do robét ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajacymi
z art. 17 ustawy o odpadach.
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Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia wydanej dla przedmiotowej inwestycii.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene Kontraktowa.

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Rob6t Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyly sie
zastoiska wody.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ miejsca zrzutu wéd pochodzacych z odwodnienia
wykopow z odpowiednim urzedem. Warunki uzyskania pozwolenia:

— woda przed wprowadzeniem musi zosta¢ podczyszczona w piaskowniku,

— w przypadku wystepowania lokalnych podtopien lub zbyt wolnym odptywem wody z rowu nalezy

zaprzestac zrzutu lub zmniejszy¢ ilos¢ odprowadzanej wody.

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz  koszty optat za odprowadzenie wody z
ptukania lub préb szczelno$ci do odbiornika ponosi Wykonawca.
W rejonie prowadzonych robdt wystapi woda gruntowa.

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010r. nr 109
poz.719)

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6db trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Rob6t mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to
szczegllnie uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendow ani w dni Swigt
publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia. Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na
granicy Terenu Budowy spetnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie ciek6w wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem
potokéw, ciekéw wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wod powierzchniowych oraz przed
zanieczyszczeniem gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia
Robot.
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Woda z odwodnienia wykopow (w przypadku koniecznym) powinna by¢ odprowadzana do rowow po
uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.

5.2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na
odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
Wykonawca jako wytworca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw powstajacych w
wyniku realizacji Robdt. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu zagospodarowania
odpaddw niebezpiecznych”, ,Informacji 0 wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku o wydanie pozwolenia na
wytwarzanie odpadow” - art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposob
postepowania musi by¢ zgodny z Ustawg o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.
Wykonawca wykona i przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajacemu opracowane i zatwierdzone
wyrdznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajace m.in.:

o wyszczegdlnienie rodzajéw odpaddw w trakcie realizacji inwestyciji,

o okreslenie ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow,

e opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpaddw,

e wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpaddw.

Koszty zagospodarowania odpaddw ponosi Wykonawca.

5.2.3.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi€ Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od
ich wystapienia.
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Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., ktore zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem do istniejgcego stanu technicznego wiasnosci
obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Rob6t
uszkodzonych w ten sposab.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robot
budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres tych
odtworzen nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sig, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng

- umocnienia $cian wykopow, drabiny zejSciowe, podesty robocze i barierki ochronne
- urzadzenia i narzgdzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia i drogi dojazdowe na budowe oraz oSwietlenie

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- sprzet do wykrywania gazu

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Plan nalezy przedtozy¢ Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacii.

W szczegolno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy Dziat Dziesigty — ,Stuzba bezpieczenstwa i
higieny pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z p6zn. zmianami.)
o Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.2003 nr
47 poz.401 z pozniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr
120 poz. 1126)
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiadac
aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.5. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga
by¢ usuwane w sposdb dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workdw, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i
puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do wykopdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inzynier
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem
na pomieszczenia sypialne, chyba Ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inzynier.

5.3. Etapowanie albo odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualne etapowanie robot z
uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych obiektach, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na
danym terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych Kontraktem.

5.4. Program (harmonogram) robot
Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegdtowy Program Robdt.
Program Robot, ktory musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Program nalezy wykona¢ w formacie, ktéry umozliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy
harmonogram bazowy nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem i czasem trwania facznie catego Kontraktu jak w
harmonogramie Zamawiajacego zataczonym do SIWZ.

Dopuszcza sie modyfikacje harmonogramu pod katem zmiany kolejnosci wykonywania prac przy czym zmiany te
nie moga wptyna¢ na catkowity czas na ukonczenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ zaktualizowany Program Robdt, kiedy tylko poprzedni Program
Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.
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Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych odcinkdw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym i wiascicielami terendw, przez ktére przechodzi
projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatdw i robét oraz
zwigzanych z odbiorami ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robot

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow
Robot, sktadajacych sie na ogélny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg. Czestotliwo$é
kontroli powinna byC uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.3.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w szczegdtowych ST, a jezeli
nie sg okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w
szczegdtowych ST, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kontroli nie podlegajgq materialy majace w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Inzynier moze jednak zazada¢ dodatkowych badan tych
materiatow w przypadku watpliwosci co do ich jakosci lub parametréw.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli i jako$ci Wykonawcy winny by¢ udostepniane..

Wszelka dokumentacja musi byC opatrzona informacjq identyfikacyjna, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawieraé co najmniej
nazwe projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowa Robocza do przeprowadzenia odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacg sie co najmniej z przedstawiciela
Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego
kierownika rob6t lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robdét).

Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez
protokotu podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

6.2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodnos¢ ich parametréw ijakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegéinych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzen, materiatow towaréw Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi nastepujace
dokumenty:

- zatwierdzenie materiatu przez Inzyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST.

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. materiatéw i towaréw przeznaczonych do realizacji Robét;

- wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze Specyfikacija

- listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw materiatéw oraz towardw.

6.2.2. Wymagania szczegéfowe
6.2.2.1. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Inzynier dopusci do uzycia materialy, ktdre spetniajq wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i ktore
posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych deklaracje sq wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ deklaracje okreslajacg w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢é sprawdzane ikontrolowane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwdrni materialow nie posiadajacych deklaracji zgodnos$ci Iub
certyfikatow

Wytwérnie materiatow bedq okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia

zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajacy ma prawo

do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wiasnosci stosowanych materiatdw. Wyniki tych kontroli bedg

podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcii.

Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwo$¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witadciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwoS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych.

Kontrola zgromadzonych materiatow: wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi. Wykonawca
bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami. Badania kontrole obejmujg caty proces
budowy.
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6.3.1.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowe;.

6.3.1.4. Badanie zgodnosci z dokumentacja

Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
e czy zostaly przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
e dokumentow pod wzgledem merytorycznymi formalnym,
e czy poszczegblne fazy robot wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczegdInosci
z Dokumentacja Projektowg a jezeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru,

6.3.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do wystawienia protokotu odbioru rob6t.. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

35

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementéw Kontraktu
e geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
e uwagi i polecenia Inzyniera
o daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powoddw,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robot
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;
o dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb z
podaniem, kto je przeprowadzat
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikow rozbidrki i montazu.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.
Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych rob6t, geodeta potwierdza prawidtowosé
wpisdw Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.
Zatwierdzone ilo$ci wykonanych Rob6t sg podstawg do przygotowania rozliczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do:
- udziatu w obmiarach wykonanych robot
- wgladu do ksigzki obmiardw.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru Koricowego (Swiadectwa
Przejecia), winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:
o Decyzja pozwolenia na budowe,
o Protokoty przekazania Terenu Budowy,
e Dokumentacja Projektowa
¢ Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
o Dokumenty zapewnienia jakosci
o Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
o  Protokéty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robét
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow
o Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wtascicielem terenu
e Protokoly z prawidlowo przeprowadzonych prob, inspekcji i odbiorow a w tym odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Protokét Odbioru Korcowego (Swiadectwa Przejecia Robot)
o  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
o Protokoly z narad i ustalen
o Protokét ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego
o Korespondencije na budowie.
e  Protokoty z rozruchu
o Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.)
o  Protokéty Przekazania Robot
o Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
certyfikaty zgodnosci
certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
$wiadectwa jakosci,
Swiadectwa pochodzenia,
atesty higieniczne
o inne

O O 0O O O O

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar rob6t

7.1.1. Wymagania ogo6lne

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nie sg wigzace i mogg by¢ stosowane materiaty
rownowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz parametrow technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty
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wynikajace z roznic materiatow dostarczonych wzgledem materiatéw projektowanych pokrywa Wykonawca i nie
moze z tego tytutu zada¢ dodatkowej zaptaty.

Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Kontraktem, w tym z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegotowym opisem Robot, jakie majg zostaé
wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem
oraz z catkowitg akceptacjg Inzyniera.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru Robdt przedstawione sg w sposdb zagregowany i nie mogg byé
traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych rob6t. Doktadny opis kazdej pozyciji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycii, znajduje sie w dokumentacii projektowej i stosownej ST.

Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé¢
wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, oraz zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wiedzg techniczna.

Przedmiary Robot stanowig element Dokumentaciji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycie w Przedmiarze Robot opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Z reguty opis ten nie
powiela petnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach w Projekcie
Wykonawczym. Uwaza sie jednak, ze poszczeg6ine pozycje Przedmiaru Robét zawierajg wszystkie czynnosci
konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robét zgodnie ze sztukg budowlang
obowiazujacymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
Przedmiarze Robdt oraz ilos¢ jednostek danej pozycji Przedmiaru. Warto$¢ pozycji ustala sie jako iloczyn ilosci
jednostek pomnozonych przez cene jednostkowa danej pozycji.

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym Przedmiarze Robédt stanowig szacunkowg ilos¢ kazdej
kategorii robdt, ktore bedg prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaty podane w celu stworzenia wspoine;
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie si¢ od niego wymaga¢ wykonania ilosci robot
wskazanych pod jakakolwiek pojedyncza pozycjg w Przedmiarze Robdt lub, Ze iloS¢ nie bedzie odbiega¢ pod
wzgledem wielko$ci od ilosci podanych w Przedmiarze Robdt.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych
7.1.2.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycia.
Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce powinna miedzy innymi obejmowac:
o  koszty Dokumentacji Wykonawcy
e Kkoszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac
e Kkoszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatéw oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy
o koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycii
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakorczeniu robét
e  Kkoszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
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wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe

o  koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych

e Kkoszty czynnosci geodezyjnych

e koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzaciji lub zuzycia
tych obiektow oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

o koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy,
zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i
roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu koszty,

e  koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

o  koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

o koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty S$rodkéw sanitarnych, higienicznych i
leczniczych,

o  koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

e  Kkoszty tymczasowej organizacji ruchu,

o koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych,

e Kkoszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

o koszty badan jako$ci materiatdéw, robdt i prob odbiorowych, koszty Prob Koricowych,

e  koszt szkolen,

o  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

e opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne koszty budowy, ktére mogg wystapic w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT

e Kkoszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad (Okres gwarancji) oraz = w
okresie Rekojmi oraz koszty czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad (Okresie gwarancji).

e  koszty czynnosci geodezyjnych

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcey, i inne.

e  Kkoszty ogdlne przedsigbiorstwa,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, rob6t (a w tym réwniez umocnier $cian
wykopow, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejsciowych i wejsciowych do wykopow i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz
odcinkéw robdt) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggto$ci pracy istniejacych systeméw,

e Kkoszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

o  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizaciji robét,
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e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
¢ innych czynnosci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robét.
7.1.2.2. llosci robot

lloci robot w poszczegélnych pozycjach przedmiaru zostaty podane po to, aby daé wykonawcom wspoing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w Przedmiarze Robot lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robdt podajg poszczegoine ST.
7.2.  Obmiar robot

7.2.1. Wymagania ogo6lne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiarow.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegoéfowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegoinione i dopuszczone w obowigzujgcym
Systemie Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentaciji technicznej. Skréty w Przedmiarze Robét
nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e m metr

o szt sztuka

o m? metr kwadratowy
e md metr szescienny

o kpl. komplet

o Dz $rednica zewnetrzna

e DN $rednica nominalna.
7.2.2.2. Zasady okreslenia ilosci robét

Ptatno$ci za wszystkie Roboty, ktérych ilos¢ okre$lono w PR jako ,ryczalt’ zostang dokonane po catkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych Robdt, o ile Inzynier nie postanowi inaczej.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna iloS¢ wykonanych robét zgodnie z obmiarem szczeg6towym
narastajgcym, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inzyniera oraz
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Rob6t, tam gdzie ma to
zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowien
Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposéb szczegdtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru roboét statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug wymiarow
wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.
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Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych
Kontraktu, roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.
Wszystkie roboty nie wymienione szczegbtowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu zaméwienia,
uznane zostajq jako ujete w cenie poszczegolnych pozyciji.

Przy obmierzaniu wykonanych Robdt nie beda uwzgledniane zadne straty materiatow albo ich ilosci w

czasie ich transportu, skfadowania i zageszczania.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie

poziomym wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg

wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane roéwniez przed Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania

dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

o  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o  Odbior koricowy zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

e Odbior pogwarancyjny.

7.2.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kofncowej ocenie jakosci wykonywanych
Robdt, w szczegolnosci wbudowanych materiatébw budowlanych i jakosci wykonania robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zaniknieciu badz zakryciu.
Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.
Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.
JakosS¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

e dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ izgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
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Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokoéle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przyszlg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé
wykonanych robot:

e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen

o technologie wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robdt.
Do protokétu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.
Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.2.4. Odbior robot i odcinkéw — protokot odbioru

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru rob6t

Wykonane Roboty bedq przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie dokonanym przez
Komisje Odbiorowa. Zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z
przedtozeniem Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru Robot dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inzyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robédt z Kontraktem.

Inzynier wystawi Protokét Odbioru Koricowego (Swiadectwo Przejecia) po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po
dokonaniu pozytywnego przegladu przez Komisje Odbiorowa.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzujg takze dla odbioru czesci robét

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiajacego

Na dzieh odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i uzyska¢ zatwierdzenie dla wszystkich
Dokumentéw Budowy a w tym m.in. nastepujace dokumenty:
o Dziennik Budowy
o dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,
o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
o dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
e uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét
e protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych prob montazowych
e Ksiega Obmiaréw
o certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatow i urzadzen
e DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacii, tacznie z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych
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o instrukcje obstug ii konserwacji

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.. oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania robot z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowiazujacymi przepisami; o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy

¢ inne dokumenty wynikajace z ST oraz kontraktu

7.2.4.3. Préoby koncowe

Préby kofcowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczeg6towych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koAcowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie
podstawa do wystawienia protokotu odbioru.
Przed przystapieniem do Prob Korncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory pozniej
bedzie brat udziat w rozruchu.
Wykonawca w obecnoéci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koricowe bedg uznane za zadawalajace,
jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentaciji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koficowych:
Do préb koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczegdtowych
ST zaleznie od rodzaju robot a w tym w szczegdlnoSci:
a) Dokumentacje powykonawcza,
b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspeki,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
e atesty higieniczne,
e dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
e inne.
O speieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Kocowych Wykonawca
poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7.2.4.4. Zakres i etapy z prob koncowych

W ramach Préb Korcowych dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletno$ci i poprawno$ci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

— sprawdzenie protokotéw odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.,

— wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koricowego
przewidziano w poszczegolnych ST,

—  przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegolnych ST i z
zatwierdzonym programem rozruchu.

7.2.4.5. Raport z préb koncowych

Raport z Préb KoAcowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakoriczenia Préb Koricowych oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
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W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

o protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Kohcowych badan, préb inspekcji,

o protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

o protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacijg projektowa,

o protokodt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

e oSwiadczenia wiascicieli gruntow, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.

o protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony Srodowiska.

7.2.4.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukoriczone i Proby Korcowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace,
Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuije sie zakonczy¢ wszystkie roboty op6znione z powodu
Wykonawcy przed Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

o Protokét prob koricowych — opisany w poszczegolnych ST

o  OsSwiadczenie Kierownika Budowy

o Wykaz okresowych inspekciji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcii,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania Wad. Takie okresowe inspekcije,
konserwacje i naprawy nie mogq zaktoca¢ normalnej pracy Robét.
Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Robot (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukoficzeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych
istnieje obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny
7.2.5.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez uzytkownika. Odbiér ten dokonany zostanie na
podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancji) oraz w okresie Rekojmi i
Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot.
7.2.5.2. Dokumenty niezbedne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego niezbedne sg nastepujgce dokumenty:
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robét
e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad
e dokumentacje powykonawczg uwzgledniajagcq zmiany w  Robotach dokonane w Okresie
Zgtaszania Wad oraz wynikajace ze zgtoszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarancii.
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8. ROZLICZENIE ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera udostepni informacje na temat
warto$ci elementdw robot wechodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe;.

8.2. Ustalenia szczegotowe

8.2.1. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat koszt catosci robot, jak okre$lono w
Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w oparciu
o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robét.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robét powinny by¢ warto$ciami globalnymi, stanowi¢
catkowita, wszystko obejmujacq wartos¢ Robot opisanych w tych pozycjach, wiaczajac koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych Robot razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére mogq
okazac sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowiazki wymienione w Umowie lub z
jej wynikajace. Przyjmuje sie, Ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan
sq réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét Pozycje Robot
opisanych w Przedmiarze Robot, przy ktorych nie umieszczono Zzadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone
przez Zamawiajacego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji
Przedmiaru Robdt.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robét nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zaméwienia, ktérych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementow robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie
wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu.

Wartosci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Rob6t winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek
przez Cene jednostkowg. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek btedéw arytmetycznych powstatych
podczas naliczenia lub dodawania w sposdb okreslony w Instrukcjach dla wykonawcdw sktadajacych oferty.

8.2.2. Pfatnosci za gwarancje, ubezpieczenia
8.2.2.1. Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeh gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg Kontraktu ponosi
Wykonawca. Podstawe ptatnoSci za uzyskanie zabezpieczen gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okre$lona w Wycenionym Przedmiarze Robét. Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne ptatna bedzie po
dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

8.2.2.2. Podstawa pfatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca.

8.2.3. Opfaty administracyjne

Optaty za zajecie pasow drogowych, chodnikéw oraz innych terenéw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt
zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.
Koszty optat za umieszczenie urzadzenh w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
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8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni
w Cenach jednostkowych wykonania robét podstawowych.

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych wynikajace ze spetnienia wymagan szczegétowych ST
nalezy ujaé zgodnie z zapisami w tych ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacie Techniczne w roéznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy” wydanie 2, styczenn 2007r.. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedq miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne

o wspoine specyfikacje techniczne

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane

o Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

o Polskie Normy

e polskie aprobaty techniczne
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemia¢ majq
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktow prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 tj. z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z pdzn. zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 725 z pdzn.
zmianami);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z pdzn. zmianami);

e Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U.2017 poz. 1566 z p6Zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z p6zniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).
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e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (4. Dz. U.2020 poz.282.)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55)

e Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U.2020
poz.283 ).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1437 z pézniejszymi zmianami)

o Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z
pdézniejszymi zmianami).;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami)

o Ustawa o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U.2014 poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2015 poz. 858 z
poZniejszymi zmianami)

o Ustawy — Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r poz. 1843 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.2004 Nr 140 poz. 1481 z pdzniejszymi zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektdéw budowlanych (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr
263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotow wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.2010 Nr109, poz.
719).

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekébw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z pdzniejszymi zmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143.
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz. U. 2016 poz.806).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr
19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego
Dz.U.z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania wiasciwo$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz.1966)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016
p0z.1968)

Inne:

,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy”, styczen 2013r. — zrodto:
www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujacq edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.01 WYKOPY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

.Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9iPS1.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowa kanalizaciji sanitarnej dla ETAPU VII.
W zakres robdt wehodzi:

e wykonanie wykopdw nieobudowanych,

e wykonanie wykopdw obudowanych,

e odwodnienie wykopdw,

e umocnienie $cian wykopow

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

o przekopdw kontrolnych,

o zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

e  przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspoinym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe
e budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
e gleboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
e wykop pfytki - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.
o wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
e wykop gfeboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
e odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjq
projektowa.
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Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
e Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z2019r. poz.1186; z pdzniejszymi
Zmianami)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z pdzniejszymi
Zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopéw oraz jako
elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementéw
e inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
e Scianki szczelne stalowe z grodzic G-62
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
e agregaty pompowe,
e glofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntoéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq — korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

odspajania wydobywania gruntéw,

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

e transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego,

e ighofiltrow do odwadniania wykopow,

e agregatow pompowych,

e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
e wibromfotu do wbijania Scianek szczelnych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
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przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objeto$¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu,
recznie lub mechanicznie powinny byC dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robot,
o skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie  odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, lub rozbidrka istniejacych instalacji podziemnych powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
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mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw panstwowych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce wode nalezy
kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
-niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2019 poz.1396 z
pozniejszymi zmianami).

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopdéw

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy ciagte — waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych
niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe
$ciany odeskowane i rozparte. Wyj$cie (zejécie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nieprzekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

5.4.2. Rozkfadanie wykopoéw

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ caty trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np. studni dla weztéw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych ). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejacq
siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko
wykopu.
5.4.3. Szerokos$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami
oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robot ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma w
miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych,
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teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
$rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢é nadzér i ostroznos¢
pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0m. Dla przejs¢ wykona¢ mostki o
szerokos$ci 0,7m z poreczami i o$wietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatfa.

5.4.5. Odspajanieitransport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych, na ktére
skladajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagty i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki sktladowa¢ wzdtuz wykopu w
sposdb i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujgcy obcigzenia i
uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac wystapi woda gruntowa.
W trakcie wykonanych badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci od
0,8m-3,0mp.p.t.
Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.
W przypadku wystapienia wody na ktorymkolwiek odcinku robot wykopy nalezy odwodnic.
W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci depresji, moga
wystepowaé dwie metody odwadniania:
e metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:
o piasek $redni-do ok. 1,0 m
o piasek drobny - do ok. 0,70 m
o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gteboko$ci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry  wyposazyé w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ podstawowe dwa warunki:
- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone, aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na
dnie wykopu
- nie nastapit przetom gruntu

e metoda watebna
ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wiekszych gtebokosci

odwodnienia.

W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowg drenazu
poziomego $100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
Zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejacej kanalizacii
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miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocaq igtofiltrow $51mm wptukiwanych
w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowaé do rzeczywistego naptywu wody w trakcie
prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody z wykopu
nastapi pompami przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy speti¢ dwa
podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone. aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na

dnie wykopu
- nie nastapit przefom gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot, w szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

e gteboko$¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

e usytuowanie poczatku i korica wykopu oraz lokalizacji studni

o dhugos¢ ciggu

e réwno$¢ dna wykopu

e spadkidna

o rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktorej odprowadzane bedg wody z  projektowanych
kanatow,

e badanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Ocena poszczegblnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £5cm
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm
e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopoéw oraz m?2 ( metr kwadratowy )
umocnienia pionowych $Scian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg
ujete w cenie robot podstawowych.

Jednostka obmiarowg dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igtofiltrowej, sztuka - studzienki
potaczeniowej drenazowej oraz m-godzina pompownia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy ujaé w przedmiarze rob6t, w cenie jednostkowej robot
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych.
Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuie:
e prac pomiarowych i roboty przygotowawczych ,
e Wyznaczenia zarysu wykopu,
e odspojenia gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
e opfat skladowiskowych
e utrzymania wykopu,
e przeprowadzenia niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB Iub zleconych przez
Inzyniera,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa 1 m2wykonanego umocnienia wykopéw obejmuje:
e wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem.
Cena jednostkowa 1 sztuki instalacji igtofiltrowej obejmuje:
e Kkoszt zakupu, dowozu igtofiltru
e Kkosztinstalacji igtofiltrow
e koszt demontazu instalacji igtofiltrowej
Cena jednostkowa pompowania wody — m-g obejmuije:
e koszt sprzetu do pompowania
e Kkoszt energii zuzytej dla pompowania wody z wykopow
e Kkoszt obstugi
e koszt odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw (optata za spust, koszty renowacji skarpy
odbiornika po wykonaniu spustu do odbiornika)
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej opfacie. Ptatnos¢ za wykonanie robdt ziemnych zrealizowana bedzie po
wykonaniu elementu podstawowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
runki  dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaftu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaftu i wymiarow.

PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

rogowych. Zwir mieszanka.
Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., p0z.266),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019., poz. 1372 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r. Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2020 poz.283)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.02 ROZBIORKI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoOwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl - zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach:

e kanalizacyjnych

e wodociggowych

e gazowych

e studzienek kanalizacyjnych

o studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e armatury gazowej
oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury

W _niniejszym projekcie wystepujg roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych
istniejgcych drdg po trasie przebiegu kanalizacii.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
o przekopdw kontrolnych,
e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,
e przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,
o wykopow i zasypek

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.4. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

2. MATERIAL

Nowe materiaty nie wystepuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiadaC pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach — Dz. U. z 2019 poz. 701 z p6zniejszymi
zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykaza¢ sie mozliwoscig — korzystania z
niezbednego sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie. Gruz z rozbiorek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

W niniejszym projekcie wystepujq roboty zwigzane z rozbiorkg nawierzchni utwardzonych drég

Przed przystapieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z Zarzadeg drog i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca skladowania materiatow rozbidrkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach
(zgodnie z ustawag o odpadach) oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych. Uwaza sig, ze wszystkie koszty z tym
Zwigzane oraz z wywozem, skladowanie, utylizacja, zagospodarowaniem  odpaddw porozbidrkowych
Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaptaty.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed przebudowy.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robo6t rozbiérkowych okresla szczegbtowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbi6rek
nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r.. o
odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zZlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie robot nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbidrka nalezy oznakowac i ogrodzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapoéw robot potwierdzona
jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkéw powstatych podczas robét rozbidrkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczacq wykonania robét i dotyczacg wykonania
zasypek.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1m? ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr biezacy) rozebranego
kraweznika lub 1 m3.(metr szeScienny) zebranego humusu.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogoine.

Rozbiorki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W przedmiarze robét ujeto rozbiorke nawierzchni.
Koszt 1 m? rozbiérki nawierzchni obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu iflub rozbiérki,

e demontaze i/lub rozbiorki,

e  kruszenie rozbieranych elementow betonowych w kruszarkach,

e segregacja materiatow z demontazu i rozbiérki,

e oczyszczenie demontowanych elementow przewidzianych do ponownego zastosowania,

e oproznienie obiektow, urzadzen i armatury,

e zabezpieczenie do transportu urzadzen i armatury,

e Kkoszty zwigzane z utylizacjq materiatow pochodzacych z rozbidrki/demontazu w tym wszelkie optaty,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych,

e uporzadkowanie budowy terenu Budowy po robotach,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

o rozbidrke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikdw i obrzezy,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie,

e zatadunek i transport materiatow z rozbidrki na miejsce skladowania i utylizacji (wybrane przez
Wykonawce) lub na miejsce wykorzystania, wytadunek w miejscu sktadowania i utylizacji lub
wykorzystania,

e zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

e 0znaczenie i naciecie pitg granic rozbiérki nawierzchni,

e rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. ( Dz. U.
Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnej.

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z péZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 . w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020
poz. 10)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktére
mogaq by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq
poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz.
93 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.01 PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utozenie i zasypanie rurociggow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacie o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sq z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 1186; z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266)
e Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

67

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospdtki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiada¢ bedzie normie PN-B-
11113:1996.

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢c wymagania normy
PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy umie$ci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdow do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowaé piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6tki zgodnie z normg PN-
B-11111:1996.

Uktadke sieci czy studni poprzedzajq czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka
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sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podfoza z zachowaniem warunkéw nienaruszalno$ci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes$¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

e rodzaj A — podioze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie i
drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury
mogq by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

e rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysoko$ci 20cm.

e rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych,
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobéw gtebienia — w stosunku do
projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podfoza
musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna byé
zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko noéne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza
nalezy wyrownac wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka
kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robdt nie nalezy prowadzic, jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ dokiadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu kanalizacji,
gdyz po utozeniu rur i studni nie ma mozliwosci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$C warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur Zeliwnych.
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Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospdtki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz | $=0.98, a pod drogami 21,0, wedtug proby normalnej Proctora (do gtebokosci 1,20m ). Na wiekszej
gtebokos$ci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczonych ( zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢, jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Ponadto, jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie nadajq sie do zastosowania jako materiat nasypowy,
moze by¢ konieczne zastosowanie jednego z nizej wymienionych zabiegow:

- dostosowanie wilgotnosci,

- zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiatami,

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie,

- zabezpieczenie odpowiednim materiatem,

- utozenie warstw drenujacych

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntu na grunt G1.

Bezposrednio nad strefg rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie(UZ). Wypetnianie i zasypywania wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubo$ci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca o grubosci od 0,30m do 1,0m nad wierzchotkiem rury musi by¢ zageszczana za pomocq
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5KN). Srednie lub ciezkie uderzenie zageszczajacego wolno
stosowac¢ dopiero po przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczanie gruntu nad rurg za pomocg urzadzen kafarowych
czy tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli podczas budowy mogg wystapi¢ obcigzenia przekraczajace
normalnie wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciezkich maszyn budowlanych,
nalezy dokona¢ obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Szczegdlnie nalezy zadbaé, aby
zagesci¢  zasypke w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyska¢ wymagane projektem zageszczenie.
Elementy umocnienia powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe bylo catkowite wypetnienie i
zageszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczegdlnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokosciach
w gruntach spoistych i nawodnionych.
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sig z dwoch warstw :

o warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

o etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

o etap Ill - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan

$cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rur.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
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ewentualng rozbiérkg umocnien scian wykopu. Rozebranie umocnier scian powinno nastepowac z zachowaniem
ostroznos$ci- rownolegle z zasypkg ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie wykopu.

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiarow podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

* 10 cm- dla wymiardw zasypek w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robdt powinien byé wykonany zgodnie z normami wyszczegoinionymi w punkcie
10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych;
e kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw kruszywa
o kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia;
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
e odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;
o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci 100m,
e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu
e badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaC poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaé ubicie ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z dokfadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.
Ocena poszczegblnych etapdw robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje si¢  za wykonane
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWiORB
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdw z przywiezieniem,

e uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni, uformowanie |
zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

e przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub zleconych przez
Inzyniera,

e oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.
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Roboty zwigzane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegajg odrebnej zapfacie.

Ptatno$¢ za wykonanie warstw podsypki oraz

zasypki zrealizowana bedzie po wykonaniu elementu

podstawowego zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002

PN-B-11111:1996

BN-71/B-8932-01

PN-B-11112:1996
PN91-B-06714-15

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do

wyrobdw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych
konstrukcjach oporowych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni  drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN86-B-06712
BN-84/6774-05

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywo mineralne.

PN-EN 14364 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowego i
Bezcisnieniowego  odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

N-ISO 25780 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowego i

bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do
instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z
pozniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z
pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.02 ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
W zakres robot wchodza:

o utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym

e montaz studzienek rewizyjnych

e prdba szczelnosci przewodow

e usuniecie ewentualnych usterek

e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robét. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie bedag prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
Sie¢ kanalizacyjna ogoinosptawna

1. Sie¢ kanalizacyjna ogdélnosptawna - przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow bytowo -
gospodarczych, przemystowych i odpadowych.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania
Sciekow deszczowych

3. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

4. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

4.2. Przylacze kanalizacyjne — przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtownego, ktéry przeznaczony jest do
odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi gtownej do granicy posesji dziatki
prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na dziatce prywatne;.

4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
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4.4, Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych
odprowadzenia ich do odbiornika.

5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatow.

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

5.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwadch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

5.4. Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzgca do zbierania wéd
deszczowych z nawierzchni utwardzonej

6. Elementy studzienek

6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

6.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;.

6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

6.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-
1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm parnstwowych.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢é ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
$wiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji

Dla budowy kanalizaciji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:

e ruryPVCSN8

e rury stalowe dla rur ostonowych
Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:

o dla przykanalikéw grawitacyjnych - rury PVC SN8,
Dla budowy rurociagu ttocznego zastosowano rury PE RC -100 dla technologii bezwykopowych.
Materiat z ktérego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie
gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz Sciekdw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik
W10 oraz powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.
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2.2.1. Rury PVC

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej proponuije sie zastosowanie rury PVC SN8.
Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykonac z rur PVC SN8.
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom
PN-EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wiasciwosci rur i ksztattek:
e potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
e powierzchnia zewnetrzna gtadka
e struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci)
e sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury powinny by¢ taczone na uszczelke o $rednicach:
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce
podstawowe dane:
e czynnik transportowany
e nazwa producenta
e rodzaj materiatu
e Oznhaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
e  grubo$¢ scianki w mm
e data produkcji: rok -miesigc-dzien
e obowigzujaca norme

2.2.2. Rury z PE

Dla wykonania rurociggu ttocznego zastosowano réwniez rury PE HD 100-RC, dla technologii bezwykopowych.
Rury PE 100-RC powinny charakteryzowa¢ sie duzg odporno$cig chemiczng na transportowane $cieki (pH =2-
12 zgodnie z PN -ISO 10358).

2.2.3. Rury ostonowe
W przypadku przejs¢ siecig rurociggiem tlocznym pod przeszkodami np. pod rzeka, rowem projekiuje sie rury
ochronne z rur ostonowych przewiertowych PEHD 100-RC . Na tych odcinkach przejscie nalezy wykonaé za
pomocyg przewiertu Rure przewodowg utozy¢é w rurze ostonowej na ptozach. Koncowki rur ochronnych

zabezpieczy¢ manszeta, a przestrzen miedzy rurg przewodowg i ochronng uszczelnié piankg poliuretanowg o
gestosci 80kg/m3 na dt. ok. 10+15¢cm z kazdej strony.

2.2.4. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat, z ktorego maja by¢ wykonane elementy studzienek, musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie Sciekdw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHa, H2S, CO i COy).

2.2.4.1. Studnie betonowe ®1000mm, 1200mm

Studzienki wykonane beda z elementéw prefabrykowanych betonowych (tacznie z dnem i korytem
przeptywowym) faczonych na uszczelke gumowa, z kinetaq z betonu, stopniami ztazowymi z pretow
stalowych ocynkowanych lub w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, poreczg chwytng z preta stalowego
ocynkowanego , kregiem zwezkowym. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917.
Do produkcji elementéw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

e beton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45

e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3

e kruszywa grube tamane bazaltowe
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mrozoodpornos¢ F50

nasigkliwos¢ max. 5 %

wodoszczelnos¢ W10

uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie sciekdw ((4<pH<10) i gazéw kanatowych
(CH4, H2S, CO i COy).

ptyta pod studzienke z betonu C12/15

oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 197-1:2012;

PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-03264:2002;
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Elementy studzienek DN 1000 mm:

Ptyta Zelbetowa monolityczna C12/15, h=10+20 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Ptyta musi by¢ min. o 0,1 m wieksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przej$cia szczelne przez $ciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktdrego wykonana
jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o diugosci 30
cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane
drabinkowo w odlegtosciach pionowych co 25 cm- 30cm.

Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali ocynkowanej

Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkg z pretow.
Wigczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomocg wktadek in-situ .

Witaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.3.3 niniejszej ST.

Studnia powinna posiadaé gotowe koryta przeptywowe o wysokosci réwnej ¥ $rednicy
projektowanego kanatu sanitarnego

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm,
o Srednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej
gr. 15¢cm.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokot wtazu zastosowac plyte zelbetowg o gr.
0,20m i szeroko$ci 1,0m z betonu klasy C35/45

W przypadku wystepowania réznicy rzednych, miedzy rzedng odptywu i doptywu kanatu
sanitarnego w przedziale 1,0+4,0m nalezy zastosowac fajke ,zewnetrzng’. W studniach
kaskadowych rury przed zabetonowaniem nalezy owingc folia.

Elementy studzienek DN 1200 mm:

Plyta zelbetowa monolityczna C12/15, h=15¢m na podsypce piaskowej gr.15 cm.

Ptyta musi by¢ min. 0 0,1 m wigksza od $rednicy zewnetrznej studni.

Dennica betonowa, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi betonu C35/45, W8.

Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

Przejscia szczelne przez Sciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana
jest rura.

Kregi taczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.
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Zeliwne stopnie ztazowe, zamocowane drabinkowo w odlegtoéciach pionowych co 25 cm- 30cm,
odlegtosciach poziomych 27-30 cm, minimalna odlegtos¢ od Sciany komory 15¢m .

o Plyta pokrywowa zelbetowa ®1200mm, z betonu C35/45, W8, h=20cm

o Wiaz Zeliwny zgodny z pkt. 2.2.4.3 niniejszej ST.

o  Przejscie szczelne dla rur

e  Zagtebienie w dnie studni na wode przypadkowg o $rednicy ®0,25m i gtebokosci 0,20m

e Fundament po armature z betonu C16/20

o Wyposazenie studni rewizyjnej - zasuwa nozowa DN100, ziaczka strazacka z polgczeniem
kotnierzowym DN80mm, tréjnik kotnierzowy Zeliwny DN100 /DN80mm, tuleja kotnierzowa wraz z
kotnierzem stalowym @®110/DN80mm.

2.2.4.2. Studnie tworzywowe J425 mm oraz ®1000mm.

Elementy studzienki tworzywowej 425 mm :
e kineta zPP
e rura trzonowa (karbowana) @ 425 mm
e rura teleskopowa @ 425 mm
o teleskopowy adapter do wiazu
o Zelbetowy pierscien odciazajacy
o wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST
Ponadto jako studnie rozprezne nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe o Srednicy DN1000m sktadajaca sie
z nastepujacych elementow:
e kineta zPP
e rura trzonowa (karbowana) g 1000 mm
o teleskopowy adapter do wiazu
o Zelbetowy pierscien odciazajacy
e wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.3.3 niniejszej ST
e wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC ®110mm z filtrem z weglem katalitycznym
e drabinka z GRP

Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do potaczen, muszg wykazywac
odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

Studzienki z tworzyw sztucznych musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Studnie tworzywowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000

2.2.4.3. Wlazy kanalizacyjne

Witazy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang,
przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Nalezy stosowac wtazy kanatowe zeliwne o srednicy:

e DN 600 mm —w przypadku studni betonowych @1000mm

e DN 425 mm - w przypadku studni tworzywowych @425mm
Wiazy studzienek musza by¢: niewentylowane, z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia
klasy D-400, nieklawiszujace, z wktadkg gumowag i zabezpieczeniem antywtamaniowym, z pierScieniem
odcigzajacym.
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Wtazy w terenie nieutwardzonym muszg by¢ wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach
1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obcigzenia klasy D-250.

2.2.4.4. Inne materiaty

o korki zamykajace dla przytaczy

o tuleje kotierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11 z kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301)

e betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej
C8/10, C12/15, C16/20

o stal zbrojeniowa - wkasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-Ill powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06

o wkladki ,in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych

e zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury

Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte

na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podfozu Przy uktadaniu wigzek
w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny
byC wysuniete tak, aby kofce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mnigjszych
Srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi, przetaczanie i
wleczenie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Utozone warstwy rur nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomi¢ np. klinami. Przy sktadowaniu
bez uzycia przektadek drewnianych, rury nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg fgcznikow
oraz bosych kofAcow rur.
Jezeli podczas transportu rury ulegty deformacji, nalezy przesungg¢ kliny drewniane.
Tam gdzie powierzchnia, na ktorej sktadowane sg rury jest nierdwna, nalezy stosowac elementy zapewniajace
wystarczajacg powierzchnie nosng np. drewniane kantoéwki. Szerokos¢ powierzchni powinna wynosi¢ o najmniej
20 cm.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncdwkami — kielichami. llos¢
warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

e dla Srednicy 200mm- 400mm- 4 warstwy

o dla Srednicy 160mm- 5 warstw
Rury PE
Rury PE dostarczane sa w postaci zwojow lub prostych odcinkow waletowanych w wigzki. Podczas sktadowania
rur oraz ksztattek nalezy zwréci¢ uwage na to ,aby ich nie uszkodzié. Polietylen jest materiatem o stosunkowo
matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowanie. Rury nalezy sktadowa¢ na rbwnym podtozu. Rury w zwojach
mogq by¢ sktadowane w pozycji poziomej przy wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej
warstwie (stojacego pionowo kregu) nie mozna dodatkowo obcigza¢. Rury w prostych odcinkach fabrycznie
spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek moga by¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3,0m ,
przy czym ramka wigzki wyzszej winna spoczywac na ramce wigzki nizszej.
Jezeli rury zostaty rozpakowane , to moga by¢ sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci
nie wiekszej niz 1,0m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywac na drewnianych podktadach, a z bokéw byé
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zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadow i podpdr powinien
wynosi¢ 1,2m. Jezeli w pryzmie sktadowane sg rury o roznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci
powinny leze¢ na spodzie. Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Korzystne
jest zabezpieczenie rur przed wplywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanalowe, stopnie, wpusty

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
byC posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wiazy moga by¢
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:
do uktadania kolektorow
do posadowienia studzienek
Sato:

— zawiesia pasowe

—  zuraw budowlany samochodowy

— koparka przedsiebierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa

— sprzet do zageszczania gruntu

— weciggarka mechaniczna.

— urzadzenie do wykonywania przeciskow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatéw w bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.
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4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne kofice wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport prefabrykatéw

Transport elementéw studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatdw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania rdwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych
przektadek zabezpieczajgcych. MoZliwe jest rdwniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. 1 fgczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczace warunkow wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone sg w Ustawie Prawa
Budowlanego.
Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.
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Trasy przewodéw powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, zachowujac wymagane
odlegtosci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociggéow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

o Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s.

o Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

o  Glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.

o Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury nalezy
uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki sposéb, aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sg one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikow i wciggarek. Nalezy uzywaé sprzetu
pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na
mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Préba szczelno$ci projektowanych rurociggow:
W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw z rur kanatowych wystepuja dwa rodzaje prob:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e prdba na infiltracje wody do przewodu.

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6

Proba szczelno$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnoSci na eksfiltracje.
Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie sq one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy
wpuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i wciggarek. Do montazu rur nalezy uzywaé
sprzetu pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potgczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi
na mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.

Rury PVC montowa¢ zgodnie wytycznymi producenta.

Rury uktadaé na wczeéniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypeti¢ materiatem podsypki,
ktory nastepnie nalezy wyréwna¢ w taki sposob, by jej gbrna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu posypki powinna byé niezageszczona dla swobodnego i
lepszego utozenie rur i ich potaczen kielichowych.

taczenie rur polietylenowych moze sie odbywa¢ z pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca zgrzewania
elektroporowego, za pomoca ksztattek elektrooporowych.

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

o trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym

60°).

Przytacza z kolektorem nalezy potaczy¢ za pomoca;

e bezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm
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e poprzez tréjnik 200/160
Przytacza zakoniczone beda;
e studnig tworzywowg &425mm lub betonowg &1000mm
o za$lepkq PVC &160mm - na granicy dziatki
o zaslepkg PVC &200mm - na granicy dziatki

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:
e studzienki przelotowe powinny byé¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100m) lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
o wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS (w studzienkach krytych),
e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
o studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy wykonac¢ regulacje poziomu géry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.
Na rurociggach ttocznych nalezy lokalizowac studnie w sposéb nastepujacy :
- W najwyzszym punkcie rurociggu ttocznego — studnie z zaworem odpowietrzajaco — napowietrzjacacym.
- studnie rewizyjne dla umozliwienia rewizji, czyszczenia rurociggu ttocznego oraz spustu zawartosci .
- studnie rozprezng przed wlotem do kanatu grawitacyjnego.

5.2.4. Rurociagi tloczne

Rurociagi ttoczne nalezy wykonaé cze$ciowo w technologii wykopu otwartego, oraz czesciowo w technologii
bezwykopowej: przewiertem lub przewiertem w rurze ostonowej. Wykopem otwartym wykonywane bedg odcinki
rurociggu ttocznego w miejscach zabudowy ksztattek i studzienek rewizyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okre$lonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewngtrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :

m — dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociagu ttocznego

m — dla wykonania przytacza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z
niniejszej ST

sztuka — dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozpreznej itp.

sztuka - wykonanego podwieszenia istniejgcego uzbrojenia,

odcinek — wykonanej proby szczelnosci

sztuka - wbudowanej armatury lub ksztattki

Zasady obmiaru rob6t okresla ST 00. Wymagania ogolne.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowe;.

Sposob obmiaru:

rurociggi grawitacyjne w m — dtugos¢ odcinkéw w miejscu wigczenia do istniejgcej kanalizacji ustala sie
w metrach, mierzac dtugos¢ kanatbw na osi z potraceniem komdr oraz studni rewizyjnych
nadbudowanych na kanale istniejacym (pomijamy odcinek od osi do $ciany zewnetrznej komory/studni
juz istniejacej). W przypadkach budowy odcinkéw nowych dtugo$¢ kanatu mierzona bedzie do osi
studzienek rewizyjnych.

rurociagi cisnieniowe w m — pomiar dtugosci w osi rurociagu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610/2002, PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci,

—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,

—  zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

— zbadaniu szczelnoSci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizaciji cisnieniowej),

— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

— 0,15 1/m2 dla przewoddw

— 0,21 1/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami

— 0,41 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru cze$ciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze polegaja na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
— zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
—  zbadaniu protokdtéw odbiordéw préb szczelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy o wykonaniu odbioru technicznego kofcowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koficowego dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robot podstawowych.

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty

pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢ w przedmiarze robét, w cenie jednostkowej robét
podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST.
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|. Cena jednostkowa 1 mb wykonania kanalizacii (sieci) obejmuije m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i skladowania wszystkich materiatow w tym
materiatow pomocniczych,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét,
wykonanie zabezpieczei wykopéw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla
pieszych, o$wietlenie,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, wyprofilowanie poboczy drég, przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanatu,
odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowari itp.
zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,
prace geodezyjne,
wykonanie przekopdw kontrolnych,
wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawcza rob6t i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
wpiecie do istniejacej kanalizacii,
wykonanie ewentualnych rur ostonowych,
oznakowanie trasy rurociggu,
wywoéz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem Sciekow
jednostce upowaznionej do ich odbioru).
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,
przytaczenie kanatdw,
dowiezienie materiatow do umocnien $cian wykopow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem materiatéw do potrzebnych wymiardw, ,
odwiezienie materiatéw z rozbiorki posegregowaniem i oczyszczeniem,
odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopdw,
wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
brakujace odcinki folii do oznakowania uzbrojenia,
dowdz niezbednych materiatow wraz z kosztami zakupu i transportu,
usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,
oznakowanie istniejacego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejacego uzbrojenia,
o optaty dla wtadcicieli sieci za ewentualne wytgczenia sieci,
inne czynno$ci wymagane dla wykonania Robot zgodnie z ST oraz Dokumentacjg Projektowa.

o O O O
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Il. Cena jednostkowa wykonania 1m przytacza obejmuje m.in.:

e zakup, zafadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i skladowania wszystkich materiatow w tym
materiatbw pomocniczych,

e zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

e wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie kiadek i przejs¢ dla
pieszych, o$wietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, wyprofilowanie poboczy drdg, przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przytacza,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania rob6t ogrodzen, optotowan itp.

e zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

o wykonanie przekopdw kontrolnych,

o wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

o wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

o wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawcza rob6t i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

o wpiecie do istniejacej kanalizacji,

o optaty za nadzér przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

o wykonanie ewentualnych rur ostonowych,,

o wywdz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekdw
jednostce upowaznionej do ich odbioru),

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawczg i obiektow
studni wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

e odtworzenie istniejgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,

e materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),

o dowdz niezbednych materiatéw wraz z kosztami zakupu i transportu,

e usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,

inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),

zasypanie istniejacego uzbrojenia,

o optaty dla wtascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
e oraz inne czynnosci wymagane dla wykonania Rob6t zgodnie z ST oraz Dokumentacijg, Projektowa.

o O O O

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania cafosci robot
zwigzanych z Kontraktem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-11111

PN-B-11112
PN-76-B-12037
PN-90-B-14501
PN-C-96177

PN-EN 124/2000

PN-H-74086

BN-88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-08
BN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-99/B-10729
PN-68/B-06050

PN-76/B 12037/90

BN-62/6738-
03,04,07

PN-EN 752-1/2000

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01

PN87-B-01100

PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001

BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251

PN-EN 12889/2003

PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020
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Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreSlenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasno$ci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogdlne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Proby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne.

Projektowanie
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PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

PN-EN 1610/2002  Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476/2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016
poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w
sprawie bhp w oczyszczalniach Sciekow. (Dz U. Nr 96/93 poz 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z pozniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z p6Zniejszymi zmianami),

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw 1995 nr 25 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz.1396; z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 18.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami ).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.03 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepompowni $ciekow oraz studni podrzutowych .
Zakres rob6t jest zgodny z projektem.

W zakres rob6t wchodza;
- Montaz obudowy pompowni lub studni podrzutowej ,
- montaz pomp zatapialnych z wyposazeniem,
- montaz systemu rurociggéw ttocznych w pompowni, studni podrzutowej
- montaz armatury zwrotnej i odcinajace;j,
- montaz aparatury zasilajaco sterujacej,
- préba szczelno$ci przewodow
- usuniecie ewentualnych usterek
- wykonanie utwardzenia terenu przepompowni
- wykonanie ogrodzenia przepompowni

W ramach niniejszego przedsiewziecia do wykonania przewiduje sie budowe przepompowni PG8, LPT2 (G),
oraz utwardzenia terenu przepompowni PG8.

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wykonanie robdt podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robot. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem),
gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 STWIORB.
e Pompownia — obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem, przeznaczona do przesytania $ciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow;
o  Uktad pompowy — pompownia wraz ze wspotpracujacymi przewodami ttocznymi;
e  Punkt pracy — wielkos¢ strumienia przeptywu i odpowiadajaca mu catkowita wysokos¢ podnoszenia, dla
ktdrej jest projektowana lub dobierana pompa;
e Studnia podrzutowa — przepompownia na sieci kanalizacyjnej o $rednicy zbiornika @w = 1200mm
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Elementy pompowni:

e Komora robocza - zasadnicza czes¢ pompowni, komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ pompowni jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dna i pokrywy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia;

e Plyta pokrywowa pompowni - ptyta przykrywajgca komore robocza;

o Wiaz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umozliwiajgcy dostep do wnetrza
pompowni;

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami PN
EN-752-6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy stosowane w pompowni powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych jej
trwato$ci. Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze
$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. Materialy stosowane przy budowie przepompowni
2.1.2. Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni PG9 oraz PS1 nalezy wykonac jako typowy, o $rednicy @w 1500mm oraz z elementow
zelbetowych prefabrykowanych.
Do produkcji elementéw prefabrykowanych komér musi by¢ stosowany beton o cechach:
= beton klasy nie gorszej niz C35/45 0 w/c < 0,45, oznaczony znakiem CE
= mrozoodpornos¢ F50
» nasigkliwos¢ max. 5 %
= wodoszczelnos¢ W10
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003
PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy przepompowni Sciekdbw musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng
na agresywne oddziatywanie Sciekéw w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i COy).
Zelbetowe elementy prefabrykowane powinny byé przystosowane do montazu w  $rodowisku agresywnym bez
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Betonowe elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 4034 cze$¢ 1.

Betonowe elementy muszg posiada aprobate techniczng lub znak CE. Element denny musi by¢ wykonany jako
monolit.

Dno zbiornika wyprofilowa¢ (max.2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego miejscu zawiesiny. Beton
wypetniajacy dno klasy C30/37 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polipropylenowego w ilosci 0,6 kg/m3.
Srednica obudowy musi zapewniaé mozliwo$é swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego oraz
zapewni¢ odpowiednig retencje. Poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg przy uzyciu uszczelki
elastomerowej oraz zaprawy technologicznej szybkowigzacej. Potaczenia prefabrykatéw powinny przenosi¢
ci$nienie hydrostatyczne o wysoko$ci stupa wody ~5,1m. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, z pretéw zebrowanych
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taczonych na zaktad, grubos¢ otulenia zbrojenia a=3cm. Przej$cia szczelne przez $ciane musza by¢ odpowiednie
do materiatu, z ktérego wykonana jest rura, musza by¢ szczelne i elastyczne.

2.1.3. Wyposazenie przepompowni

Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w :

Pompy zatapialne do $ciekdw, 2 sztuki w kazdej przepompowni Zastosowa¢ pompy zatapialne do
Sciekow surowych, zanieczyszczonych, wirowe, odsrodkowe, o blokowej budowie, pracujace w
zanurzeniu w pompowanym medium.

Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp przyjmowac $cisle wg Dokumentacji Projektowe;.
Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe.

Dla przepompowni PG9 i PS1 - wtaz jednoskrzydtowy o wymiarach 800x800mm, zamykany na
ktodke zabezpieczony przed samoczynnym zamknieciem

Pomost technologiczny, sktadany z barierkg ochronng wykonany ze stali nierdzewnej (nie gorszej
niz AISI 316 1.4401 OH18N10 ), pomost t musi posiada¢ powierzchnie antypo$lizgowa. Podesty
nalezy uzbroi¢ w bortnice stanowigce zabezpieczenie zeslizgniecia sie stopy

Drabinka technologiczna .

Potaczenia wyrownawcze - w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatdw i
niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp), przewod wyrdwnawczy musi by¢ prowadzony od punktu do punktu z koricowym
podtaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

Wentylacja zbiornika przepompowni: rury wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rur PVC o Srednicy
@110mm oraz kominki wentylacyjne.

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng cela pomiarowg do kontroli poziomu $ciekow w rurze
ostonowej z kablem no$nym i regulacjq gtebokosci (w ostonie z rur PVC ®110mm).

Komplet kabli zasilajacych i sterowniczych.

Miernik sygnalizatora poziomu Sciekow - dwustanowy przetwornik impedancji montowany z
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym

Szafka zasilajgco-sterownicza do zabudowy zewnetrznej wyposazona w aparature do zasilania,
automatycznego sterowania i monitoringu pracy pompowni i studni podrzutowej

Porecz nadziemna — dla przepompowni PG1 ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1 4401

Dla przepompowni PG1- Zuraw do wyciagania pomp ze zbiornika o udzwigu 400 kg ze stopg
sprzegajacg — montowany na ptycie gornej przepompowni

Dla przepompowni PS1- Zuraw do wyciggania pomp ze zbiornika o udzwigu 150 kg ze stopg
sprzegajgca — montowany na ptycie gornej przepompowni

Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika

Orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, kotnierzami ze stali nierdzewnej. Uszczelki migdzy
kotnierzami NBR., orurowanie wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316, DIN 1.4401, PN OH18N10
Zawér zwrotny kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej z Zzeliwa sferoidalnego pokryty farbg
epoksydowg z kulg ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawdr zaopatrzony w pokrywe do
rewizji i wymiany Kuli

Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa PN10 z niewznoszacym sie wrzecionem ze stali nierdzewnej
Przytacze DN80 do ptukania z nasadg do przytaczenia weza

System podpér i zamocowan

PrzejScia szczelne rurociggdw przez Sciany przepompowni.

W celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych przepompownie PG9 i PS1 oraz nalezy posadowi¢ na
ptycie dennej zelbetowej o grubosci minimum 0,15m z odsadzka minimum 0,15 m.

2.1.4. Zasilanie przepompowni oraz AKPIiA

Zasilanie przepompowni opisano w STWIOR branzy elektrycznej i AKPIA.
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2.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren przepompowni PG9 i PS1 nalezy wyposazy¢é w przytacze wodociaggowe zakoriczone hydrantem
nadziemnym DN 80mm.

Teren przepompowni PG9 i PS1 nalezy wybrukowaé kostka typu POZBRUK o gr. 8 cm w kolorze czerwonym.
Dla terenu pompowni zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

— warstwa Scieralna —kostka betonowa (kolor szary) -8cm

— podsypka cem. — piaskowa -6c¢cm

— warstwa podbudowy stabilizacja cementem C3/4 -15¢cm
Razem: -29cm

Ogrodzenie przepompowni nalezy wykonaé z siatki na stupkach o wysokoéci 1,50m , brama wjazdowa powinna
by¢ dwuskrzydiowa oraz mie¢ szeroko$¢ 4,0m i wysoko$¢ 1,5m. Rejon przepompowni nalezy wygrodzi¢
typowymi panelami z drutu 5mm (ocynkowanie ogniowe, oczko 50%200mm, dtugo$¢ przesta 2500mm).
Stupki z profilu 60x40x2mm z kapturkiem, obejmami i akcesoriami ocynkowanymi ogniowo o wysokosSci
1500mm.

Brama dwuskrzydiowa o szerokosci 4000mm i wysoko$ci 1500mm (ocynkowanie ogniowe, wypetnienie
panelem, stupki 60x60mm).

Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30x30x80cm

Zjazd na teren przepompowni PG9 i PS1 wykona¢ zgodnie z STWOIR branzy drogowe;.
2.2. Skltadowanie materiatéw

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Zbiornik mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem zabezpieczenia przed zalewaniem
wodami opadowymi. Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

Pompy, armatura, wiazy powinny by¢ sktadowanie i magazynowanie — zgodnie z instrukcjg podang przez
dostawce pomp i armatury.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

e posadowienia i montazu studni przepompowni

e montaz pomp, armatury, orurowania iinnych elementow wyposazenia
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Sato:
e zawiesia pasowe
e zuraw budowlany samochodowy
o koparka przedsigbierna
e spycharka kotowa lub gasienicowa
e sprzet do zageszczania gruntu
e wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji urzadzen. Zaleca sie dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatdbw w bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $érodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowymi kolejowym.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz
113 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugoéci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 m

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicy 1,5m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

Transport pomp, armatury, wiazu przepompowni powinien sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg przewozu podang
przez producentéw. Pompy, armatura, wlaz, szafa sterownicza powinny byC przewozone odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczace warunkdéw wykonania pompowni okreSlone sg w Ustawie Prawo
Budowlane.

Pompownie nalezy wykonywaC zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003 r.

Przepompownia musi spetnia¢c wymogi bezpieczefistwa zawarte w odpowiednich przepisach odno$nie BHP i
higieny pracy.
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5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:
o Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z betonu C34/45 o grubosci min. 15cm
o $rednicy min. 0,15m wiekszej niz Srednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej
gr. 15¢cm.
e Zageszczenie gruntu wokét zbiornika przepompowni nalezy wykonaC warstwami o grubosci 30 c¢m.
Zageszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998.
¢ Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Zbiornik pompowni
wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany pompowni
nalezy obudowaC i uszczelnic materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
e Pompy montowaé zgodnie z instrukcjag montazowa producenta. Rozruch pomp nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta pomp. Montaz armatury nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapienie do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatow. Badanie materiatéw uzytych
do budowy przepompowni i jej wyposazenia nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB, na podstawie dokumentéw dostarczonych przez producenta,
okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, pordwnujac ich cechy z normami przedmiotowymi, aprobatami
technicznymi oraz warunkami okre$lonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni, instalacji przewodow itp. z doktadnoscig do 1
cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie poprawno$ci montazu pomp
e sprawdzenie poprawnosci instalacji armatury, montazu orurowania
e sprawdzenie kompletnosci przepompowni zgodnie z dokumentacja
e sprawdzenie prawidtowoSci pracy pomp, zatgczania oraz wylgczania pomp w cyklu recznym i

automatycznym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest komplet wykonanej i odebranej pompowni, komplet wykonanego utwardzenia
nawierzchni.
Obmiar polega na okre$leniu liczby sztuk catkowicie wykonanych pompowni.

Zasady obmiaru robét okresla ST 00. Wymagania ogdlne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgacych i odbioru
technicznego koricowego po zakoriczeniu robét.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania przepompowni w planie,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen rurowych,
—  zbadaniu podtoza naturalnego i wzmocnionego,
—  zbadaniu szczelnosci zbiornika pompowni.
—  zbadaniu szczelnosci przewodow.

Ponadto dokonuje sie uruchomienia przepompowni przy uzyciu wody, z czynnosci tych spisuje sie notatke.
Wykonanie odbioru czesciowego nalezy odnotowa¢ wpisem do dziennika budowy. Odbidr robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbiér techniczny koAcowy

Badania przy odbiorze polegajg na zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna.

Ponadto badana jest zgodno$¢ protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
oraz. Ponadto sprawdza si¢ protokoty odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy ktéry wraz z protokotami odbioréw czeSciowych,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopy, inwentaryzacjq geodezyjng powykonawcza, protokotem szczelnosci zbiornika przepompowni oraz
przewodow, protokotem odbioru uruchomienia przepompowni przekazywane sq Inwestorowi wraz z wykonanym
obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy zobowigzany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze koricowym
ztozy¢ oSwiadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl. przepompowni obejmuje:

= Zakupimontaz zbiornika przepompowni $ciekdw, studni podrzutowej,
Zakup i montaz pomp,

montaz kompletnego wyposazenia technologicznego przepompowni,
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

prace pomiarowe,

roboty ziemne,

wykonanie przejs¢ przez ciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

taczenie przewoddw,

wykonanie badan i prob pomontazowych,”
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Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej

ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,

konserwacije urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,
rozruch przepompowni /studni podrzutowej

wykonanie ogrodzenia i wybrukowania terenu przepompowni

innych robét i zakupéw materiatéw zwiazanych z Kontraktem.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
PN-B-11111 .
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-76-B-12037
PN-90-B-14501
PN-C-96177

PN-H-74086

BN-88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-08

PN-92/B-10735

BN-83/8836-02
PN-99/B-10729
PN-68/B-06050

PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000

PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01

PN87-B-01100

PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001

BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie
Beton
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaine. Podziat, nazwy

i okre$lenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-EN 12889/2003

PN-60/B-11104

PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08

BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-77/H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99

BN-82/6753-01
BN-82/6753-04

PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002

PN-EN 476/2001
PN-EN 752-6

ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Bezwykopowe budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materialy kamienne. Kamien famany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie probek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w

sprawie bhp w oczyszczalniach Sciekdw. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438).

zmianami),

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r poz.1186 z pdzniejszymi

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003 Nr 47poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 2 2019 r, poz.701; z p6zniejszymi zmianami
Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.
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9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL -
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

10. Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

11.  Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska ( tj. Dz. U. 2019 poz.1396; z pzniejszymi
Zmianami),

12.  Ustawa z dnia 20.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r poz.1566 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.04.00.

ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE - SIECI WODOCIAGOWE
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I. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i PS1.
1.2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przytaczy wodociggowych do terenu przepompowni PG9
PS1
W zakres robot wchodza;

- utozenie przewodow wodociggowych na przygotowanym podtozu piaskowym

- montaz armatury, w tym hydrantéw

- préba szczelnosci i dezynfekcja i dechloracja

- wigczenie sie do istniejgcego wodociagu

- 0znakowanie sieci

- regulacja géry skrzynek ulicznych do zasuw lub innego uzbrojenia oraz hydrantéw w stosunku do

poziomu nawierzchni drogi

W zakres robét niniejszego zaméwienia wchodzi budowa przytacza wodociggowego do przepompowni PG9 i
PS1.
1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

- przygotowanie terenu pod wykonanie robét

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych

- instalacja tabliczek informacyjnych
1.4.Informacje o terenie budowy

Informacie o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych niniejszg specyfikacjq techniczng zgodne sg z ,Wspdlnym
Stownikiem Zaméwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

e Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

e Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

e Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koricach rury ochronnej.

e Rura przejsciowa rura o $rednicy wiekszej od rury ochronnej, stuzgca do wykonania przej$cia pod
przeszkode terenowg bez wykonania wykopu (np. metoda przecisku lub przewiertu).

e Przytagcze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-01060 , PN-82/M-01600.

2. MATERIALY
2.1. Ogé6Ine wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjq projektowa. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowlanego
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186, z
pbzniejszymi zmianami;
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz.266);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 poz. 158, z p6zniejszymi
Zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢C tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatoSci sieci.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i ustalono je z Uzytkownikiem sieci
wodociggowe;.
Do wykonania przytaczy wodociagowych zastosowano rury przewodowe z PE100 dla cisnienia PN16 SDR11.

2.3. Rury ochronne

W projekcie nie przewiduje sie instalacji rur ochronnych na przejsciach pod przeszkodami : np. pod jezdnia, pod
istniejacym przepustem itp.

2.4, Beton
Beton hydrotechniczny klasy B25, B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.6. Armatura na sieci wodociggowej

Na przewodach wodociggowych powinno by¢ zamontowana armatura 0 minimalnym cisnieniu nominalnym

1,0MPa (10 bar).

Jako armature nalezy stosowac :

— miekkouszczelniajace zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z gtadkim przelotem (z obudowa lub bez
obudowy) wg PN-83/M-74024.

— ksztattki z Zeliwa sferoidalnego (tréjniki, tuki, prostki )

— zasuwa kotnierzowa DN80mm

— obudowy do zasuw teleskopowe

— skrzynki uliczne sztywne wg DIN 4056

— opaska do nawiercania PE

— Hydrant nadziemny DN80mm

Stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego : Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng
(Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilo$ci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu
zasuwy ma miec€ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia.

Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101,
— faczniki kotnierzowe zeliwne z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem
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2.8 Hydranty

Zastosowano hydrant nadziemny oparty na tuku kotnierzowym 900 ze stopka, PN10.
Na terenie przepompowni PG9 i PS1 nalezy zainstalowac hydrant nadziemny DN 80 mm.
2.9 Studzienki wodomierzowe

W niniejszej inwestycji nie stosuje sie studzienek wodomierzowych.

2.10. Oznakowanie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN
86/B-09700. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sig¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od oznaczanego
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuije tto biate a
cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajacych hydranty obowigzuje
tto czerwone ("czerwien strazacka"), a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1mmz2. Drut ten nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej.

Na gtebokosci 30cm nad gbrg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcq
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

W przypadku wykonania przewiertu lub przecisku rurg PE nalezy drut sygnalizacyjny zastosowa¢ w przewodzie
(rura z wtopionym przewodem) lub wykona¢ przecisk rug PE minimum DN 25mm (nad rura przewodowa) i do tej
rury weiggna¢ wiasciwy drut sygnalizacyjny.

2.11. Bloki oporowe

Nalezy stosowacé:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C16/C20 odpowiadajace wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa,

— bloki oporowe zelbetowe do przewodébw o S$rednicach powyzej 400 mm  wykonane
z betonu klasy C30 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji
projektowej.

2.12. Dezynfekcja i dechloracja

Do przeprowadzenia dezynfekcji i dechloracji nalezy stosowa¢ wode, podchloryn sodu i tiosiarczan sodu.
Dezynfekcje i dechloracje przytaczy wodociggowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A.

2.13. Skladowanie materiatéw
2.13.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantujgcy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podfozem na catej swej
dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury z zeliwa sferoidalnego (ksztattki) - powinny by¢ utozone w stosach na przemian kotnierzami. Warstwy rur
nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.
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2.13.2. Armatura (zasuwy, przepustnice, zawory, zawory odpowietrzajgce i
napowietrzajgce, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ sktadowana zgodnie z zaleceniami producentéw.

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i
zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Zasuwy i przepustnice powinny by¢ cze$ciowo otwarte lub uchylone.

2.13.3. Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.13.4. Elementy betonowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.12.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.6. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w iloSci
zapewniajacej ciggtosc¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykoriczeniowych:

— pite do cigcia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 md,

— spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

— przewozna chlorownia

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6ing ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy ukiada¢é na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegéine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubos$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ ukfadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiemym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta no$no$¢ $rodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymaine
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportu, ktore nie spowoduja;
— segregaciji sktadnikdw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— Zzanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy. Przy budowie sieci wodociggowe] przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki ogélne

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji ciepinej i Srodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow - hz, wg PN-81/B-03020 o
0,4 m dla rur o Srednicy ponizej 1000 mmi 0 0,2 m dla rur o Srednicy 1000 mm oraz powyzej.

Dtawice zasuw powinny byC zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej doinej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacjg. Nalezy wykona¢ regulacje skrzynek ulicznych, hydrantéw itp, w odniesieniu do poziomu
nawierzchni drogi.

5.2.2. Wytyczne wykonania przewodow

Trasy przewodoéw sieci wodociggowych powinny przebiegaé prosto, najmniejszg iloscig zataman, zgodnie z

wymaganiami rozporzadzen.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz cate;

dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnhionym przewéd

powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno

podbite tak, aby rura nie zmienita potoZenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac za pomoca zgrzewania, w weztach mozna stosowac potaczenia kotnierzowe.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkoSci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia

przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢

zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach,

odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

— dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

PrzejScia przewoddw przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

— W rurze ochronnej

— przeciskiem lub przewiertem.

Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno narusza¢

bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Przej$cia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na

dobe, liczbe pojazddw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny byé wykonane w rurze ochronne;.

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od podstawy

nasypu.
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5.2.3 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja i dechloracji

Po utozeniu przewodéw w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzi¢ prébe zgodnie z normg PN-
B/10725/99.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cidnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mnigj niz 1
MPa (10 bar).

W przypadku przewodow o duzych srednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna
te czynno$¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu.

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg pr PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie préby hydrauliczne.

Przytacza o diugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnoéci, jak dla sieci. Przylacza krotsze powinny
wykazywaé szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym.

Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptuka¢ i
zdezynfekowaC i zdechlorowa¢ a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych, znajdujacej sie w nim wodly,
powinny spetia¢ wymagania rozporzadzenia. Przy przeprowadzeniu chlorowania i dechloracji nalezy zapewni¢
petng obstuge laboratoryjng. Woda z zawartosci chloru po przeprowadzeniu dezynfekcji nie moze by¢
odprowadzona do kanalizacji i musi by¢ podana procesowi dechloracii.

Pzytacze do przepompowni PG9 nalezy wykonac przewiertem, a do przepompowni PS11 wykopem otwartym.

5.2.4 Studzienki i komory wodociggowe
W projekcie nie stosuje sie studzienek i komér wodociggowych.

Ogdlne wytyczne wykonania

Studzienki i komory powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych zasad, wg

PN-91/B-10728:

— wysokos¢ robocza studzienki wodociggowej powinna by¢ nie mniejsza niz 180 cm,

— inne wymiary wewnetrzne studzienki powinny by¢ dostosowane do $rednicy przewodu, do wielko$ci i rodzaju
zainstalowanej armatury lub innego wyposazenia. Minimalne odlegto$ci pomiedzy przewodami, armaturg lub
innym wyposazeniem a $cianami, stropem oraz dnem studzienki - wedtug normy PN-91/B — 10728,

— ponadto Srednica studzienki kotowej, diugo$¢ i szerokos¢ studzienki prostokatnej nie powinny by¢ mniejsze
niz 120 cm,

— studzienki (komory) wodociggowe powinny byé stosowane dla zainstalowania w nich stosownej armatury lub
innego wyposazenia, a ponadto stuzg jako zakoriczenie rur ochronnych

— studzienki nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

a) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

b) studzienka, w ktorej masa poszczegoinych elementéw podlegajacych montazowi i demontazowi
wynosi powyzej 500 kg, powinna mie¢ zapewniong mozliwo$¢ dojazdu; zaleca sie zapewnienie
mozliwosci dojazdu do kazdej studzienki,

c) nalezy unikac lokalizowania studzienek na terenach zamknietych i prywatnych,

d) w miare mozliwosci nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i drég,

e) nie nalezy lokalizowa¢ studzienek w $ciekach ulicznych, zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na doptyw wody sptywajgcej po powierzchni terenu,

f) odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem
oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-B-10727/1999,

g) odlegtos¢ studzienki od przewodoéw gazowych (od skrajni rury) - 1 m,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych za$ warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym

— studzienka lub komora powinna posiada¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno —wywiewng
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— komora powinna posiada¢ wtaz ( 1 lub wiecej zaleznie od wymiaréw komory) o $rednicy minimum @80cm lub
o wymiarach min 80 cmx 80cm
— komora powinna posiada¢ w dnie osadnik o wymiarach min.25 cmx25 cmx25cm dla wypompowania wody.

5.2.5. Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze
na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, za$ dla przewoddw
zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia
wiekszym niz 100,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym
zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i §ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.2.6. Armatura zaporowa i odpowietrzajgca

Armatura powinna by¢ sprawdzona przed montazem, czy spetnia wymagania projektowe i czy jest oznakowana i

czy nie jest uszkodzona.

Armature odcinajaca (zasuwy, przepustnice, zawory) nalezy instalowac:

— w komorze montazowej i kontrolnej,

— na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— na kazdym przytaczu wodociggowym powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtornego
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706/1992/AZ1/1991.

— na odwodnieniach — w najnizszych punktach sieci wodociggowe;j,

— zawory odpowietrzajace, napowietrzajace i odpowietrzajaco - napowietrzajacew najwyzszych punktach sieci
wodociggowej. Zawory te powinny dziataé samoczynniei powinny by¢ umiejscowione w studzienkach w
komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna by¢ zamontowana zasuwa
odcinajgca.

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Armatura sieci powinna by¢ oznakowana za pomocag jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.2.7. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczac:

w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociagowej rozdzielczej,
w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.2.8. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
— kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,
— nasuwki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewoddw z istniejacymi.
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— taczniki kotnierzowe z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju
robé6t. Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-91/B-10728, PN-B-
10725/1999, PN-B-10736/99.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

wytyczenie osi przewodu,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem (bloki oporowe),
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami i torami kolejowymi utozonego w rurze
ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo przewiertem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

badanie przytacza wodociggowego,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz+5cm,

dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioZe nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,
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dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 c¢m,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 c¢m, dla pozostatych przewodow * 2cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

- komplet armatury ( zasuwa, hydrant, opaska do nawiercania itp.)
- m ( metr) utozonej tasmy identyfikacyjnej;

- sztuki podwieszonego uzbrojenia

- préba szczelno$ci — odcinki

-8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych, odbioru korncowego po
zakonczeniu budowy. Badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725 .

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

zbadanie zgodno$ci usytuowania i dugo$ci przewodow z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna,
zbadanie prawidtowosci wykonania potgczen

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

wykonanie studzienek i komor wodociggowych,

wykonanie rur ochronnych i zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,
wykonanie blokdw oporowych

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0go6inego postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okofo
300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia
wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych i PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach
umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m, z rur
stalowych okoto 1000 m.
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Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koAcowemu wg PN-B-10725/1999 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania

— badanie szczelnosci studzienek, komdr — szczegdlnie przy przejéciach przez Sciany

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byC ujete w formie protokétu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkdw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koiicowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Do odbioru koricowego nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m utozonej w gotowym wykopie i odebranej sieci wodociggowej lub wykonanej metoda przewiertu
obejmuje:

zakup i dostawe materiatow;

—  utozenie przewoddw;

—  wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem);

—  wykonanie blokéw oporowych;

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

—  pomiary i badanie;

Warto$¢ ptukania rurociggu i dezynfekcji stanowi koszt wody uzytej do ptukania, koszt spustu zuzytej wody
do odbiornika np. kanalizacji, wykonanie czynno$ci ptukania, natomiast cena dezynfekcji obejmuje koszt wody i
odczynnika dezynfekcyjnego, koszt czynno$ci zwigzanych z wykonaniem tej dezynfekcji, pobér prébki i koszt
wykonania badania bakteriologicznego.

Warto$¢ wykonania czynno$ci dechloracji obejmuje koszt czynnika do dechloracji, koszt czynno$ci zwigzanych
z dechloracjg, montaz i demontaz stanowiska do dechloracji, koszt sciekdw,

Cena za komplet montazu armatury i ksztattek obejmuje ich zakup i dostawe, montaz oraz rozruch, cena
podwieszenia istniejacego uzbrojenia, obejmuje montaz i demontaz tego podwieszenia.

Cena wykonania proby szczelno$ci obejmuje wszelkie prace z tym zwigzane, a wiec odcigcie poszczegoinych
odcinkéw wodociggu, napetnianie wody, koszt wody uzytej do proby, spust wody.

Cena utozenia tasmy identyfikacyjnej oraz drutu obejmuije jej zakup i montaz.

115

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo

ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

3

—_—
SO NGO

1.
12.
13.

14.
1.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

PN-87/B-01060
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250

PN-53/B-06584
PN-86/B-06712

PN-B-10725/1999

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

PN-76/C-96178

PN-EN-124/2000

PN-64H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-B-10736/99
PN-82/M-01600

PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-66/6774-01

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatdéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Ksztattki do rur ciSnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury Zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych Srubowych.

Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Wymagania ogdlne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe Zeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie
nominaine 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa.
Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogéine i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
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41. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

42. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

43. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

44, BN-86/9192-03 Wodociggi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

45. BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

46. BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

47. PN-90/H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

48. PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

49. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

50. PN-EN 545/2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych — wymagania i metody badan.

51.  ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych wody.

52. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

53. PN-B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

01706/1992/AZ1/1999

10.2. Inne dokumenty

—_

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz.266).

3. Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r. poz. 158 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

5. Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i  Przemystu ~ Materiatbw ~ Budowlanych z  dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93).

6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych Zeszyt 3, wrzesienn 2001. Wymagania
techniczne COBRTI - INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. czerwca..2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych, terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz.719 z pdzniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.04 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina
Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STWOIR sg wytyczne i ustalenia dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem robét
odtworzeniowych nawierzchni jezdni, po wykonaniu rob6t liniowych zwigzanych z budowg sieci i przytaczy
kanalizacyjnych oraz przytaczy do przepompowni..

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:

Odtworzenia nawierzchni drog, po robotach liniowych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych, przepompowni oraz - przytacza wodociggowego do przepompowni,

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
oraz Projekt sktadu mieszanki betonu asfaltowego.

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe

Roboty ziemne

Po projektowane nawierzchnie placéw przepompowni oraz pod fundamenty stupkéw ogrodzenia, nalezy wykona¢
roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne.

1.5 Informacje o terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg utwardzone nawierzchnie drog bedacych wtasno$cig gminy
Kleszczewo.
Drogi bedace w zarzadzie Gminy Kleszczewo: sg to drogi bitumiczne oraz drogi 0 nawierzchni ttuczniowe.

Warstwy odtworzenia drogi gminnej bitumicznej (do kategorii KR2) :

e warstwa $cieralna- beton asfaltowy z zabepieczony przed przenoszeniem spekan
z warstw nizszych siatkq wzmacniajacq (odtworzenie na szeroko$ci wykopu tacznie

z odsadzkami L=2,2 m - dla sieci , 2,10 m dla przytacza) z AC8S grubosé 5¢cm,
e beton asfaltowy —warstwa wigzaca — AC11W grubos¢ 7cm,
e warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0-31,5mm grubos¢ 20cm

Warstwy odtworzenia drég gminnych ttuczniem:

e nawierzchnia z ttucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) grubosé10cm,
e podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm grubosé 10cm
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Nawierzchnig z tlucznia nalezy odtworzy¢ na catej szerokoSci istniejacej drogi. Nalezy zastosowac ttuczen gr.
10cm - po $ladzie wykopu, ttuczen 5¢cm — do szeroko$ci istniejacej drogi.

Warstwy odtworzenia nawierzchni brukowej drog gminnych:

e Kkostka betonowa gr. 8cm grubosé 8cm
(maksymalne wykorzystanie istniejacej kostki)

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubos$¢ 6¢cm

e chudy beton rubosci 20cm

e warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm gruboséi2cm

e grunt stabilizowany cementem grubosé15cm

Warstwy odtworzenia nawierzchni betonowej drog gminnych:

e plyta betonowa grubos$é15cm
e podsypka piaskowa grubos$¢ 5cm
e warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo famane stab. mech. 0-31,5mm  grubo$é20cm

e warstwa wyréwnujgca (pospdtka badz gruby piasek) grubosé10cm

1.6 Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;

1.7 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w
powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(1)
()
3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (skrot)

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania
ogoblne

ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.05 Drogi

WT — Warunki Techniczne (skrét)

mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna kruszywa i lepiszcza asfaltowego
beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu cigglym
lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie

warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kétpojazdow i czynnikéw atmosferycznych

warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
kotpojazdéw i czynnikéw atmosferycznych
warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwag $cieralng a podbudowag,

(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do

budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztaftem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow

(11) krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki

dla pieszych od jezdni

(12) fawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca

obcigzenie kraweznika na grunt

(13) opor — element tawy na zewnetrznej stronie kraweznika
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(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces
skrawania goérnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong
gtebokos$¢

(15) ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm

(16) nawierzchnia tluczniowa- jedna lub wiecej warstw z tfucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podtfozu naturalnym Ilub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy

rozwoj

2. MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogo6lne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2 Wymagania szczegotowe
2.2.1 Kruszywo
Piasek i zwir
Piasek i zwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypetniania spoin musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620.
Na podsypke pod utozenie kostki brukowej zastosowaé piasek 0/5 mm.

Do wypetniania spoin przy uktadaniu kostki brukowej nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:2003.

Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.
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Przeswity oczek kwadratowych v mm

Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
owy Jednowarstwowa iu nawierzchni
h sita warstwa gorna q .
. . wuwarstwowej
nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a1 b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej na wykonanie nawierzchni zwirowej, musi spetnia¢
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

— 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

— 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60
Kruszywo tamane
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Dopuszcza sig zastosowanie kruszywa famanego sztucznego posiadajgcego aprobate IBDiM..
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.2 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonu o $cisle okre$lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach zapewniajacych ciagtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nalezy stosowa¢ beton odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 206-1.

— wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach 3,5+5,5 Mpa

— wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach 6,0+9,0 MPa

— nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%

— mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, nie wiecej niz20%
Sktadniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ].
Do wykonania robot nalezy stosowac betony klasy, co najmniej:
C 8/10 - na podbudowe pod kostke brukowg
C 12/15 - do wykonania taw pod krawezniki
C 16/20 - do wykonania fundamentéw pod stupki ogrodzenia

Cement

Do produkcji mieszanki chudego betonu, nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku odpowiadajace
wymagamom PN-EN 197-1:2002:
portlandzki CEM | klasy 32,5 N
— cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N
— cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N
— cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N

Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— piasek, zwir, mieszanke, kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego - zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043

—  kruszywo tamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26]

—  kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm

—  Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

—  Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami
PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-EN 1744-1:2010.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogq byé stosowane preparaty pielegnacyjne posiadajace
aprobate techniczna.
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2.2.3 Siatka wzmacniajaca

Siatka do stabilizacji podtoza pod nawierzchnie drogowe, wzmacniajgca z wtokien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie pow. 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %.

2.2.4 Zaprawa
Zaprawa cementowa

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1i z piasku wg PN-EN-13139.
Podsypka piaskowo-cementowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:

— piasek o wskazniku réznoziarnistosci U = 5

— cement portlandzki klasy ,32.5" odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [9]

— woda odmiany “1” odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosc:

— po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa,

— po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa
Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka powinna by¢ wykonana bez $rodkow ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C.

2.2.5 Tluczen
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

Kruszywo tamane zwykte — thuczen betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112
2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/20 mm i
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm nalezy stosowac:

— asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkdéw polskich

— kruszywa famane zwykte lub tamane granulowane (piasek tamany, mieszanka drobna

granulowana, grys) wg PN-EN 13043

—  2wir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

— grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

— wypetniacz mineralny wg PN-EN 13043

— Srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy $cieralnej)

Warstwa wigzaca
Mieszanka na warstwe wigzacg z BA 0/20,0 mm ma spetniaé nastepujace wymagania:

— stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 600C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka -
nie mniej niz 8,0 kN
— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm
— wolna przestrzen w prébkach jw. - 4,5+8,0 % (v/v)
— wypetienie wolnej przestrzeni w probkach jw. - nie wigcej niz 65,0+-80,0%
Warstwa Scieralna
Mieszanka na warstwe Scieralng z BA 0/12.8 mm powinna spetniaC nastepujace wymagania:
—  stabilno$¢ proébek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka -nie mniej
niz 5,5kN
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— odksztatcenie probek jw. - 2,0+5,0 mm

— wolna przestrzen w probkach jw. - 1,5+4,5 % (v/v)

— wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. - nie wigcej niz 75,0+90,0%
2.2.7 Kostka brukowa betonowa

Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢c wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiadac aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

(1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:
—  dtugosé i szeroko$¢ + 3,0 mm
— grubos¢ +50mm

(2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,50”
— 35 MPa, dla klasy ,35

(8) odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1.

(4) nasigkliwosc zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekraczac¢ 5%,

(5) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , okreslona stratg
wysokoS$ci, nie powinna przekraczac wartoSci:

— 3,5mm, dla klasy ,50”
— 4,5mm, dla klasy ,35

(6) szorstkoSc, okre$lona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

(7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc
jednorodne.

(Uwaga: Dopuszczalne sq naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam (powstajg w

wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia), naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Do wykonania robét nalezy przyjaé kostke:
— - grubo$ci 8 cm, prostokatng koloru czerwonego
— - grubo$ci 8 cm, prostokatng koloru szarego
— - grubo$ci 6 cm — na uzupetnienia przy odtwarzaniu istniejgcych chodnikow

2.2.8 Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzezg muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania ktore;
zobowigzany jest producent tego typu prefabrykatow

Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatow, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub
Swiadectwo jako$ci.

Beton, z ktdrego wykonane bedg prefabrykaty musi spetnia¢ wymagania:

— klasa betonu nie nizsza niz B 30
— nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4.0 %
— mrozoodporno$¢ ni nizsza niz F 150

Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne, jednowarstwowe, gatunku | o wymiarach:
— Sciete 20x30 cm
—  proste 12x25 cm
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Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.

Dopuszcza sie stosowanie kraweznikow wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM
lub Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii.

Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 6 cm i wysokosci 20 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobate IBDiM lub
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

2.2.9 Zielen

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 ,Zielen”

Nasiona traw

Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 ,Zielen”

Nawozy mineralne

2.2.10 Inne materialy

—  masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.

—  preparaty powtokowe wg aprobat technicznych

— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna, folie z tworzyw sztucznych i wiokniny, do
pielegnacji nawierzchni

— emulsje asfaltowe o wiasciwo$ciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99”, IBDIM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa,
asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyroboéw.

2.3.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2. 3.2 Wymagania szczegofowe

Mieszanka betonowa

— Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcii.

— Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 min. przy temperaturze +15°C
— 70 min. przy temperaturze +20°C
— 30 min. przy temperaturze +30°C
— Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury przewozonej
mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjSciowe;.

Cement

Transport cementu i przechowywanie muszg gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do wbudowania. Kazda partia
(dostawa) cementu powinna posiadac certyfikat zgodno$ci.

Kruszywo

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Ttuczen

Ttuczen moze byé przewozony dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Siatka wzmacniajgca

Siatke przewozi¢ samochodami dostawczymi. Sktadowa¢ warstowo w pomieszczeniach chronigcych materiat
przed nadmiernym nastoneczneniem.

Kostka betonowa brukowa

Kostke nalezy pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajéw
i gatunkdéw. Nalezy je uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmnie;j:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Wypetniacz wapienny

Inne materiaty
Sktadowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z WT Ema-99

Emulsje asfaltowe

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych
lepiszczy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3. SPRZET | MASZYNY
3.1 Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
3.2 Sprzet do robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig,
korzystania miedzy innymi z nastepujacego sprzetu:

— frezarki drogowej wyposazona w system odpylania (frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i
zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu, Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie,

— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  skrapiarki,

— walce lekkie, $rednie i ciezkie, walce stalowe gladkie, walce ogumione,

— szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,

— samochody do transportu betonu,

—  przewozne zbiorniki na wode,

—  betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,

—  wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne,

— walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
4.2 Srodki transportu do rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z PZJ, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdélne
5.1.1 Odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikéw i istniejacej nawierzchni na wigczeniu.

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrdcié uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku
kraweznikow zniszczonych zastapic je kraweznikami nowymi.

Nowe krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikdw istniejgcych.

Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejacg nawierzchnig nalezy wykonaé ,na zaktad”.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywa¢ sie z gdrng powierzchnig nawierzchni
istniejace;.

W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzezy i kraweznikdw, nalezy
wykorzysta¢ materiat z rozbidrki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych materiatéw na nowe.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

130

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ bedzie nawierzchnia bitumiczna drég gminnych_Przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowac podtoze.
Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy:
— krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przycigé pita mechaniczng, posmarowaé krawedzie istniejacej
nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa, szybkorozktadowa w ilosci 0.7kg/m?
— szeroko$¢ pasow i przekroj konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiajacym.

Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR3, natomiast odtworzenie
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2.

Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.4.

Nalezy dla kazdej z warstw stosowac przewigzania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo).

5.1.1.3 Nawierzchnia ttuczniowa

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ beda drogi gminne o nawierzchni ttuczniowe;.

Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni nalezy zinwentaryzowa¢ rzedne wysokosciowe istniejace
nawierzchni jezdni w celu ich odtworzenia. Odbudowe nalezy wykonaé na dtugosci i szerokosci wykopdw.
Odtworzenie nalezy wykona¢ z ttucznia granitowego frakcji od 8-31,5 —( po $ladzie wykopu) — grubo$¢ 10 cm,
na podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm — grubos¢ 10cm

5.1.1.4 Nawierzchnia z kostki brukowej

Odtworzeniu po robotach liniowych podlega¢ beda drogi gminne o nawierzchni kostki brukowe;.
Drogi gminne  z kostki brukowejj nalezy odtworzy¢ nastepujaco:
- kostka brukowa grubos¢ 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej —grubos¢ 6 cm,
- chudy beton- grubos¢ 20 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 — grubos¢ 12cm,
- grunt stabilizowany cementem

5.1.1.5 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdéw na posesje nalezy wykona¢ z dostosowaniem do istniejgcego
obramowania:
—  kraweznikiem betonowym 20x30 cm na fawie, na podsypce cementowej grubosci 3 cm, spoiny
wypetni¢ zaprawg cementowa.
Kraweznik nalezy ustawi¢ na tawie z oporem, z betonu klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju
poprzecznego ok. 0,198 m?, pod fawe wykonac rowek.
— opornikiem 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
— obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na fawie z betonu klasy C 12/15, pod tawe
nalezy wykona¢ rowek
— obrzezem z kostki granitowej na podsypce piaskowej grubosci 5 cm

5.1.1.6 Odtworzenie wjazdbéw na posesje

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac.

Przyjeto nastepujace warstwy:

- kostka betonowa grubo$¢ koloru czerwonego .8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa —grubo$¢ 6 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — grubos¢ 15cm
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Poszczegoine warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , nalezy dostosowaé¢ do
istniejgcych.

Odtworzenie chodnika

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, nalezy zagescic i wyprofilowaé podtoze.
Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych prac i catej szerokosci chodnika.
Warstwy odtworzenia chodnika:

—  kostka betonowa- grubo$¢ 8cm koloru szarego ,

—  podsypka cementowo-piaskowa —grubo$¢ 6 cm

— podbudowa — stabilizacja cementem C1,5/2 — grubo$¢ 10cm

5.1.2 Tereny zielone

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) potozy¢ warstwe humusu o
grubo$ci 15 cm i obsiac trawa.

5.2 Wymagania szczegoétowe

5.2.1 Profilowanie i zageszczenie podfoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni.

Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy réwniez oceniaC rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic wystepowania réznych grup no$nosci
podioza G..

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu podrecznego. Sciety grunt powinien byé wywieziony
na odktad lub moze by¢ wykorzystany w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia |s > 1,00 na powierzchni placéw manewrowych, zjazdu i
drogi dojazdowej oraz Is > 0,97 na powierzchni chodnikéw wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —
20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowaneqo i zageszczoneqo podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podifoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedbar Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.2.2. Podsypka

Uktadanie podsypki

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych
robot.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podifoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem zatozonym w Dokumentacii
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach
ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu
nie powinna rozni¢ sig od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartoSci.

Podsypka piaskowa

Wykonanie podsypki z piasku srednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zageszczeniem do
wspdiczynnika 1s=1,0.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnig z kostki
brukowej grub. 8cm na wjazdach do poses;ji.

5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyrdwnane i zaggszczone.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sa uwzglednione
w Robotach ziemnych.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie 0 jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od
1,0 okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztaicenia
wtdrnego E, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.2.4 Podbudowa betonowa

Ukfadanie podbudowy

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Podbudowy z chudego betonu wykonuije si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wieksza grubos$¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez
InZzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okre$lonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda I1). Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unikaC podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gdrnej warstwie podbudowy powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

W poczatkowe] fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gteboko$¢ okoto 1/3 jej
grubosci.

Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek diugosci ptyt do
ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.
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W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowe] wytrzymatoSci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymato$ci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin pozornych jest
konieczne.
Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu:

— geowtdkniny o odpowiedniej gesto$ci, wytrzymatosci, grubosci i wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci

poziomej i pionowej
— warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zakonczeniu procesu wigzania poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

— skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng

— przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr

—  przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni

—  przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacii, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa

Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktéra przedstawi Inzynierowi do
akceptaciji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;
— doborze optymalnej ilosci asfaltu
— okresleniu wifasciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST

Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltoweqo

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentéw asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosic¢ z asfaltem D50/70 160+175°C.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywa¢ w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod warstwe wigzacg powinno by¢ oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna by¢ skropiona
emulsjg asfaltowg z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie skropienia
emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
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Powierzchnie kraweznikow, wtazow, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasmg asfaltowg lub innym
materiatem uszczelniajagcym, uzgodnionym z Inzynierem.

Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnig nalezy sfrezowa¢ do gtebokosci, szeroko$ci i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czeSci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
— nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie
— przy frezowaniu poszczegdinych pasdw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekraczaC 40 mm, przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wigkszy uskok, ale przy gleboko$ci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania
— krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte
Do frezowania warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy, nalezy uzy¢ frezarek sterowanych
elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi.

Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz + 10°C.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Whbudowanie i zageszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych
sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
W przypadku odtwarzania nawierzchni, ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem
do odtwarzania warstwy nawierzchni.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od:

— 0d 1400 C do 170° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50

— 0d 135° C do 165° C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70
Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposob ciagty, bez przerw, uktadarkg z
witaczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajace mieszanke powinny byé podgrzane przed
rozpoczeciem Robét.
Roboty powinny odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia
powyzej +10°C). Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang szeroko$cig pasa.
Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczona walcami stalowymi i ogumionymi.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130°C

— dlaasfaltu D 70 125°C
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy >
98,0 %.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o0 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i
parkowania jakichkolwiek pojazddéw.
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Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajace sie usung¢ mechanicznie, nalezy
usung¢ recznie za pomocg dostosowanego sprzetu.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie emulsjq kationowg nalezy
wykona¢ rownomiernie, w migjscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Nadmiar
emulsji nalezy bezwzglednie usunat. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji.
W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywaé sie jakikolwiek ruch kotowy, do czasu uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropiong powierzchnie, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg Sredniorozpadowa w iloéci 0.5+0.7 kg/m?, a utozenie
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg szybkorozpadowg w ilo$ci:

— 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy

— 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiedzy nowo uktadanymi warstwami podbudowy i $cieralng
Utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieéci¢ sie w przedziale 20 do 40°C.

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Ulozenie kostki brukowej

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zaakceptowania propozycje ksztaftu, wymiaréw, barwy i inne cechy
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozyciji, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+-3 mm.

Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzef uzupemia si¢ kostkg
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.)

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym do ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wypetnione
piaskiem na petng grubo$¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkow.
Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezpo$rednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.7 Nawierzchnia tluczniowa

Whbudowanie i zageszczenie nawierzchni tuczniowej

taczna grubo$¢ nawierzchni tuczniowej po zageszczeniu powinna wynosic 15 cm.
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Kruszywo po roziozeniu powinno by¢é zageszczane przejéciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie wiekszym niz 30 kN/m. Zageszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy pod kotami walca przestajq sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne,
co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie uznaje sie za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczenia kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez
skraplania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ ma odcinku prébnym.

Utrzymanie nawierzchni uczniowej

Nawierzchnia tluczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegow pielegnacyjnych.
Powstajgce koleiny, zagtebienia i wyboje usuwaé na biezaco.

Jezeli powstate uszkodzenia sg znaczne, nalezy usung¢ je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypetnieniu wybojow lub kolein ttuczniem o takich samych wiasciwosciach w nawierzchni,
wyprofilowaniu za pomoca réwniarek i zageszczeniu.

5.2.8 Krawezniki i obrzeza

KraweZzniki

Krawezniki betonowe ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.

Pod krawezniki wykona¢ fawy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inzyniera.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym roz$cieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie wodg

Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikow
po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnie stykdw.
Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m
szczeliny nie powinny by¢ wypetnione.

Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypemione zaprawg cementowa,
nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm lub dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy.
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5.2.9 Tereny zielone

Humusowanie

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej
dostepnej w rejonie rob6t i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w
sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna

dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Teren pod humusowanie powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu istniejacego, gazonow lub kraweznikow o
ok. 10+15 cm - jest to miejsce na rozScielenie humusu.

Humus nalezy rozscieli¢ rowna warstwa oraz starannie wyréwnac.

Wysiew traw

Nasiona traw wysiewa¢ po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15
kwietnia do 15 wrzes$nia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia zwilzy¢, a
nasiona nalezy wysiac recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia.
llo$¢ nasion do wysiania na 1 m2 terenu — wg zalecen wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to okoto:

— 0d 1do4 kg na 100 m2 na terenach ptaskich

— wiloSci 4 kg na 100 m? na skarpach
W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste i wykonywane, co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m? na dobe (w okresie suszy
nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Pielegnacja trawnika

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysoko$ci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy
wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca
sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz”.

Skfadniki mineralne (nawozenie) muszqg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosowac
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac je recznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

5.2.11 Odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia

Kolejno$¢ robot do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1 Kontrola jakosci

6.1.1 Podbudowy

Podbudowa z kruszywa

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych”. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwoch punktach na kazdej
dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen Inzyniera.

Podbudowa betonowa

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ betonu okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.
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Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreélonej w recepcie z
tolerancjg + 10%, - 20% jej warto$ci.

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda
1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie chudego betonu:

po 7 dniach 3 probki na 100 m2

po 28 dniach 3 prébki na 100 m2

Oznaczenie nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera.

6.1.2 Nawierzchnie

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej nalezy przediozy¢ Inzynierowi recepture do
zatwierdzenia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wyniki badar sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Doktadno$¢ pomiaru £ 2°C.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wygladu w czasie produki,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
Wiasciwosci mieszanki nalezy okre$la¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla, wyniki powinny by¢
zgodne z recepty laboratoryjna.
Warstwa asfaltobetonowa
W ciggu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do weryfikacji, co najmniej 1
probke na 120 mb wykonanej nawierzchni.
Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Warstwa powinna by¢ réwno cieta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem.
Wyglad warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:

— szeroko$¢ warstwy w poziomie, taSma miernicza, odlegto$ci przeciwlegtych bocznych krawedzi

— prawidtowo$¢ wykonania ztacza podtuznego i poprzecznego, sprawdzenie polega na ogledzinach,

ztgcza powinny by¢ rowne i zwigzane
— wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wigzacej
powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wyruszen

Nawierzchnia z kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Nawierzchnia tuczniowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki ttuczniowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii
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6.1.3 Tereny zielone

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— grubosci rozécielonego humusu,
— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2 Badania i pomiary

6.2. 1 Podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podbudowy betonowej:
—  szeroko$¢ warstwy
réwno$¢ podtuzna
réwnos$¢ poprzeczna
— spadki poprzeczne
—  rzedne wysokoSciowe
— grubos¢ warstwy
podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach

6.2.2 Nawierzchnie drogowe

Frezowanie

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:

— réwno$¢ podiuzna - tatg 4-metrowg co 20 metrow
— réwno$¢ poprzeczna - tatg 4-metrowg co 20 metréw
— spadki poprzeczne - co 50,0 m

— szeroko$c¢ frezowania — co 50,0 m

— gteboko$¢ frezowania — na biezaco

Nawierzchnia asfaltobetonowa

co20m
co20m
co20m
co20m
co20m

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy z mieszanki AC:

—  szeroko$¢ warstwy 3 razy
—  réwno$¢ warstwy cod5m
— spadki poprzeczne 10 razy
— rzedne wysoko$ciowe co10,0m
— ZzZtacza podtuzne i poprzeczne kazde ztacze

— wyglad zewnetrzny

Nawierzchnia tuczniowa

W czasie robot przy budowie nawierzchni nalezy kontrolowaé z czestotliwoscig podang ponizej, nastepujace

wiasciwosci:

cata powierzchnia

— uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych
w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej,
—  Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu — przy kazdej
zmianie zrodta pobierania materiatéw.

—  probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
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—  Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru

Nawierzchnia z kostki brukowej

Ocenie podlegaja: prawidlowo$¢ wykonania podioza, prawidtowos¢ wykonania spoin, prawidtowo$¢ ubijania
(wibrowanie).

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazde 50m?Z ufozonej
powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50
m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.

Prébki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 50 m2 nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymatos$ciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreSlenie, z jakiego materiatu zostata
pobrana i w jakim dniu.

6.3 Tolerancja wymiarowe

6.3.1 Podfoze

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481.

6.3.2 Podbudowy

»  Szeroko$¢ profilowanego podioza oraz podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz 5 cm

»  Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza, o co najmniej 25 cm od
szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;

»  NierdwnoSci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac 2 cm.

»  Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

>  Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

>  O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

»  Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowa

> nejowiecejniz+2cm.

6.3.3 Nawierzchnie

Dla kazdego rodzaju nawierzchni:

> Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z Dokumentacjgq Projektowa z tolerancjg
+0,5%.

» 0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm

> Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm,
w przypadku nawierzchni zwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm.

awierzchnia asfaltobetonowa

» Frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej nawierzchni na gleboko$¢ projektowang z doktadnoscia + 5
mm
> NieréwnoSci nawierzchni mierzone fatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac:
— dladrog klasy A, SiGP
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a. warstwa Scieralna 4 mm
b. warstwa wigzgca 6 mm
c. warstwa wzmacniajgca 9 mm
— dladrogklasy GiZ
d. warstwa Scieralna 6 mm
e. warstwa wigZzgca 9 mm
f. warstwa wzmacniajgca 12 mm
— dladrog klasy Li D oraz placow i parkingéw
g. warstwa Scieralna 9 mm
h. warstwa wigzgca 12 mm
i. warstwa wzmacniajgca 15 mm
> Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm.
> Grubo$¢ warstwy Scieralngj powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg + 10%,
wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo$ci projektowej do 2,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi + 5 mm
> Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej

Nawierzchnia ttuczniowa

> O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej

» Rbowno$¢ nawierzchni badana tatg - dopuszczalny przeswit pod tatq 4 m nie powinien przekracza¢ 5
mm

> Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekracza¢ £ 2 cm

> Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

Nawierzchnia z kostki kamiennej

> Nieréwnos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg,
BN-68/8931-04 [18], nierdwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

» Robznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

> Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robo6t

Przedmiar robot stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i jest dotaczony do SIWZ.
W przedmiarze zastosowano nastepujace jednostki przedmiarowe:

. m? — powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia

. m? —powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wraz podsypkag lub z podbudowg
do odtworzenia

. m? —powierzchnia nawierzchni z tiucznia do odtworzenia

7.2 Obmiar robo6t

Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.
Dfugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzatuz linii osiowey.
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Sposob obmiaru:

— m? odtworzenia nawierzchni — geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnozenie dtugosci
odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni) szerokosci
Wyniki pomiaru z dokfadno$cig do jednego miejsca po przecinku

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

(1) Korytowanie pod nawierzchnie (roboty ziemne)

(2) podsypki, podfoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikdw

(3) fawa betonowa pod krawezniki i obrzeza

(4) oczyszczenie i skropienie warstw

Odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokdtu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

Odbiér koncowy — Swiadectwo Przejecia

Do rozpoczecia Odbioru Koficowego obiektu Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
) protokoty z badan zageszczania gruntu

2) wyniki badar prébek laboratoryjnych

3) protokdty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

(4) inwentaryzacje geodezyjng

(5) deklaracje zgodno$ci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementow

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogélne

Ustalenia ogdlne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.

Ustalenia szczeg6towe

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty
pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, préby) nalezy ujaé w przedmiarze rob6t, w cenie
jednostkowej robot podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1
niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? wykonanego odtworzenia nawierzchni i podbuddw obejmuje m.in.:

. oznakowanie robot,

o selekcje materiatéw przewidzianych do ponownego zastosowania je$li takie bedg i sktadowanie w
wyznaczonych miejscach,
o oczyszczenie demontowanych elementow przewidzianych do ponownego zastosowania,
o zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem,
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wykonanie utrzymanie drég tymczasowych w obrebie robdt, zageszczenie wbudowanego gruntu
warstwami do Zadanego stopnia zageszczenia.

przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materiatow i opracowanie recept na mieszanki,
wykonanie warstw podsypkowych (odsaczajacej i odcinajace;j),

wykonanie podbudéw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudéw z chudego betonu,

wykonanie podbudéw z betonu asfaltowego,

pielegnacja wykonanych warstw,

skropienie warstw emulsjg asfaltowa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie wszystkich niezbednych badan wymaganych w ST,

regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych,

wykonanie faw pod krawezniki,

ustawienie kraweznikow,

Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku bedzie wliczony do robot
rozbiorkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia wykonawcy od wykonania catosci
robét zwigzanych z kontraktem i celowi ktoremu ma stuzy¢.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgacego zamieszczona jest SIWZ.

10.2 Normy

PN-EN 197-:2002
A1:2005

+ A3:2007

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 206-1:2003
+ A1:2005

PN-EN 13139:2003
+ AC:2004

PN-EN 1008:2004

PN EN 1340:2004
+ AC:2007

PN-EN 13043:2004
+AC:2004

+ Ap1:2010

PN-EN 1338:2005
+ AC:2007

PN-EN 14157:2005
PN-EN 2620+A1:2008
PN-EN 1SO
14713-1:2010

PN-EN ISO

Cement - Czes¢ 1. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Cement - Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

Beton - Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
Kruszywa do betonu

Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
przed korozjg konstrukciji ze stopéw zelaza. Cze$¢ 1. Zasady
ogoine dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej
Powtoki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony
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14713-2:2010

PN-EN 1744-1:2010

PN-EN 12591:2009

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

przed korozjg konstrukciji ze stopéw zelaza. Czes¢ 2.
Cynkowanie zanurzeniowe

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1. Analiza
chemiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
tamliwosci metodg Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny.
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury
migknienia. Metoda PierScien i Kula

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej
przez dostawcow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i
odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.3 Inne

(8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997

(9) ,Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998

(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDIM, Zeszyt nr 60,
Warszawa, 1999

(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

(12) Wytyczne badan i kryteria oceny magczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych —
IBDIM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

(13) Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa
1999

(15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoSci grysow i zwirow kruszonych z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BRANZA DROGOWA

DM- 00.01.01. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPV Il - zlewnia przepompowni PG9 i
PS1.

Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST lub STWIOR) DM-
00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
robot drogowych:
Lp.  [Numer i tytut specyfikacii

1 DM-00.00.00 Wymagania ogdlne
D-01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu

2
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw
4

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podsypka piaskowo- cementowa

o D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;
6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegoinych
asortymentow Robot i obejmujg wymagania ogolne dla przedmiotéw wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczajaca uzytkownikow chodnikéw, schodéw i pochylr
upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie obcigzenia dziatajgce ne
obiektu mostowego uznaje sie za dziatajgce na balustrade.

1.5.2  Budowla drogowa Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-u
(droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub techno
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
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Chodnik
Deklaracja

wiasciwosci
uzytkowych

Droga

Droga tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inzynier/Kierownik
Kontraktu

Jezdnia
Kierownik budowy

Konstr. nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy
Koryto

Kosztorys ofertowy
Kryteria techniczne

ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowang lub wydang dla niego
Europejskq Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta
takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzadzenie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z
wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majq
tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczeristwa.
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, kiéra zlecita Wykonawcy realizacje
zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu
Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa budowlanego
oraz umowy.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawo
Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
czynno$ci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel Wykonawcy” i jest
zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajacym, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze, wyksztatcenie i
doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu o zamowieniu
dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze odpowiednio odnosi sie do
Kierownikéw Robdt.

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa’, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okre$lajgca prawa i obowigzki obu stron.
Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Przedmiar Robot, wypetniony Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Oferta z zatacznikami

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcii
nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczenstwa
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ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Ksiega obmiarow Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

Robot

Laboratorium

Materiaty
Most

Nawierzchnia

Niweleta

Obiekt budowlany

Objazd tymczasowy

Odpowiednia
bliskos¢

Pas drogowy

wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.
Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng  jako$ci materiatdw oraz Robot.
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego
Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.
a) Scieralna -goérna  warstwa nawierzchni  poddana  bezposrednio
oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) warstwa wigzaca Warstwa-warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;.

a) podbudowa zasadnicza -gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajagca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyze;.

c) warstwa odsaczajgca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni

WysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu Inzynierskiego.

Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami

zapewniajagcymi  mozliwo$¢  uzytkowania obiektu zgodnie z  jego

przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
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Plac budowy

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Podioze

Podtoze ulepszone

Podwykonawca

Polecenie Inzyniera

Projektant
Przedsiewziecie
budowlane

Przeszkoda
naturalna
Przeszkoda
sztuczna
Przetargowa
dokumentacja
projektowa
Rekultywacja
Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje
Sprzet
Slepy kosztorys

Teren budowy

ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania
inwestycyjnego.

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub
pomocnicze.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronna, odsaczajgca lub
odcinajaca.

Gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze sie ona sktadac z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umoZliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktdrej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub inne spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

Czes$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Czes$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu i przedmiotu Robdt.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktore Wykonawca powinien przediozy¢ Inwestorowi do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robét.

Zbior przepisow i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla prawidiowego prowadzenia budowy.

Wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy
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1.5.50  Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciggu
moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

1.5.51  Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji
zadania inwestycyjnego.

1.5.52  Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

podstawowe powszechnego stosowania w budownictwie stanowig:  bezpieczenstwo

konstrukcji, bezpieczenstwo  pozarowe, bezpieczenstwo  uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia
izolacyjnos¢ cieplna przegréd.

1.5.53  Wyréb budowlany Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektdw
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi,

1.5.54  Wystgpienie Zwrécenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej z
realizacjg zadania inwestycyjnego.

1.5.55  Zadanie budowlane  Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia i
ewentualnego uzupetnienia (u poszczegoinych gestoréw uzbrojenia) usytuowania wszystkich urzadzen obcych
krzyzujacych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach $rodowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgody na
realizacje przedsiewzigcia. Wykonawca Robét jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robét
z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktora Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
przetargu, sktadajaca sie z nastepujacych czesci :Projekt Budowlano-Wykonawczy, STWIOR, Wskazowki dla
Oferentéw i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz
uzgodni z Zamawiajacym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robét.

A) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJACEGO OBEJMUJE:

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy
2. STWIiOR
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B) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nastepujace
opracowania:
1. Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

2. Projekt szczegotowej organizacji ruchu na czas Robét

3. Projekty, harmonogramy robét

4. Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych

5. Inwentaryzacja stanu technicznego drég, po ktérych odbywaé sie bedzie transport materiatow
budowlanych.

6. Projekt technologii Rob6t ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntow, odwodnienia i umocnien
wykopow.

7. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.

8. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.

9. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).

10. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacii

panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg, uzyskujac potwierdzenie wtasciwego
Osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

11. Inne projekty i opracowania wynikajace z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych.

12. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemna — projektu usuniecia kolizji

Opracowania uzupetniajace i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we witasnym zakresie i na wiasny
koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie realizacji Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacie Techniczne na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Koszt wiw
projektdw, opracowan i uzupetniert Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezyta starannoscia i czytelnoscia.
Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inzyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi
instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji pafistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektdw, nanie$¢ zmiany na mape
zasadniczag uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficzne;.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawczg, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego.

ik W

Podstawg wykonania robét sg Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz
dokumentacje robocza Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacii
projektowej winny byé wprowadzone na piSmie i zgtoszone do Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacii
Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Uwaza sig, ze sktadajac oferte,
Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do
zrealizowania rob6t objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentaciji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowania,
rysunki lub STWIOR na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.6.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowien polskich przepisow i obowiazujacych
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0goinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca nie moze wykorzystaé jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow w specyfikacjach Robot
na swoja korzys¢.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatow)
budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie
rozwigzania rdwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach
technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
— stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
— Wykonawca wykazat, Ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych,
— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i w
specyfikacjach.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robédt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego
zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca przystepujac do robot musi dokona¢ wszelkich
zabezpieczen terenu w my$l Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)W czasie wykonywania
Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
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utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdt, wygody spoteczno$ci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy
z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie
utrzymywaé¢ na wiasny koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochodow
wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, uruchomi¢ i utrzymaé w okresie realizacji Kontraktu tablic na placu
budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie
takich tablic zostanie przedstawione do akceptaciji Inzynierowi. Takie tablice na placu budowy bedg utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.
Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca zawiadomi
publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace Robét Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét przepisy o ochronie Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla
0sob trzecich lub wtasno$ci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni droég dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed nadmiernym jego
pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozjag wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez stosowanie gruntow
odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowac zanieczyszczenia podioza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
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Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz.
21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej powstawanie
odpadéw do ziozenia informacji do wiadciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty
uwzgledniajac ustalenia zawarte w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia i odnoszace sie do fazy realizacji Rob6t. Roboty (w szczegolnoSci roboty ziemne) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu
zapewnienia braku negatywnego wptywu inwestycji na $rodowisko.

Koszty wiw dziatan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowe;.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia wyrobéw budowlanych wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt
bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robét, a po zakoAczeniu Robét ich szkodliwo$C zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatbw od wfasciwych organéw administracii
panstwowe;.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w
trakcie wykonywania Robét stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentacji
technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne),
oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wilasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca uzyska o$wiadczenia wszystkich wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej
na mapie stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspbipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek lezacych poza pasem
drogowym, zwigzanych: z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatéw itp.
Odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zado$Cuczynienia w
wysokosci ustalonej w trakcie negocjacii lub przed wtasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowg mieszkaniowa, ustugowg lub przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
budynkow przed przystapieniem do Rob6t w celu unikniecia niestusznych roszczer odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejacych nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi ekspertyze techniczng
(wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Przed rozpoczeciem Robét
budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacije fotograficzng istniejacych zjazdoéw z drogi do pobliskich
nieruchomosci. Zdjecia bedag skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed przystapieniem do
Robét budowlanych oraz po ich zakoficzeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektow budowlanych znajdujacych sie
w poblizu drég, po ktérych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany z budowa. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw oraz zlokalizowanych w
poblizu placu budowy terendw firm i punktéw ustugowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub przemystowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktére bedq wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed
przystgpieniem do Robét budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mogt transportowac
materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w
wiw sposéb. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bezpieczenistwa o ochrony zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczace BIOZ przy
wykonywaniu Robét budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )
2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat
IV - Rozdziat 4.
3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )
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4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

6) Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie BHP
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod cisnieniem (Dz.U. Nr29,
poz.115 z pézn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz.
930)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywania Robét budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochronai utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
niezwtocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Roboét nie podlega odrebnej zaptacie i
jest zawarty w Cenie Kontraktowe;.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢
praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
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W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.6.14. Wykopaliska
Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty interesujace
pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, bedg podlegaty postepowaniu
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 z pdzn. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby nie dopuéci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

1.6.15. Niewypaly i niewybuchy
Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wowczas Wykonawca ma obowigzek
przerwa¢ roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Inzyniera i bedzie postepowac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w tym zakresie.

1.6.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drdg
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze Wykonawca
pozyska we wtasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty
pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczern potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdow , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostaé
uwzgledniony w kosztach ogélnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG [1].0d 1 lipca
2013 r. obejma natomiast wszystkich producentdw, importerow i dystrybutoréw wyrobéw budowlanych. Zgodnie z
artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogolny, sg wigzace
w cato$ci i bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich. Bezpo$rednie stosowanie oznacza
przede wszystkim, iz Rozporzadzenia sg nie tylko wigzace dla panstw czlonkowskich, lecz rowniez wewnatrz
panstw czlonkowskich dla wszystkich oséb, ktdrych mogg dotyczyé.

2.2 Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

o wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng moze byé¢
wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia 305/2011
(oznakowane CE),

o wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, lub europejskg oceng techniczng moze
by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas
obowiazujacymi przepisami (wyréb zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg
techniczna),

Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.), do wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje.
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Sposob umieszczenia powyzszej informaciji okresla § 12 ust. 2 rozporzadzenia, zgodnie z ktérym informacje te
nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja
techniczna tego nie okre$la, w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z nig przez stosujacego ten wyrdb.

wyréb budowlany, dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych moze byé
udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego wiasciwosciach
uzytkowych, instrukcje stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza.

Organami wtasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkow wynikajacych z rozporzadzenia 305/2011 w
odniesieniu do wyroboéw wprowadzanych i udostepnianych na rynku z oznakowaniem CE:

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum
Akredytacii,

o jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011, bedg
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek
zainteresowanej jednostki majacej status instytutu badawczego, z uwzglednieniem wymagan
dla tych jednostek okreslonych w Zataczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

o minister wiasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny techniczne;.

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie
budowlanym wytacznie do wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikaciji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie wylacznie do
wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.Wyroby te
nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu
budowlanego (ktory nie jest objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostaty okre$lone
przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881,z
pozn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajacego wyréb budowlany na rynek jest sporzadzenie
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jezeli wyrdb
objety jest norma zharmonizowana lub jest zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng (zobacz art.
4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepiséw Producent nie ma obowigzku wystapienia o
wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystapi o jej wydanie, aby wprowadzi¢
wyrdb budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym
- por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepiséw wynika, ze oznakowaniu CE
podlegajg obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane
zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobach budowlanych, dla
ktorych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr
305/2011, jezeli za$ deklaracja wiasciwosci uzytkowych nie zostata sporzadzona zgodnie z tymi przepisami,
oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie).
Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujace informacie:
— Numer deklaracji wtadciwosci uzytkowych;
— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);
— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;
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— Dane producenta;

— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub EDO);

— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

— System oceny i weryfikaciji statosci wiasciwosci uzytkowych;

— Informacja o udziale jednostki notyfikowane;.

— Wiasciwosci  uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktére wigzg sie z zamierzonym

zastosowaniem;

Deklaracie sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczno$ci ponownego
opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.
Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR
spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobow budowlanych chcacych sprzedawaé (udostepniad) po tej
dacie wyroby z wprowadzone na rynek wcze$niej (ze znakiem CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich
ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych - moga oni takze wykorzysta¢ posiadang uprzednio dokumentacje, czyli np. certyfikat lub
deklaracje zgodnosci. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogq by¢é wykorzystywane jako
EOT do konca ich wazno$ci. Z obowiazku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione beda jedynie wyroby
znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (WB) przeznaczonych do Robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robét ziemnych i materiatéw z recyklingu warstw konstrukcyjnych
istniejacych jezdni),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i
Projekcie Wykonawczym),

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraci
panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do
Robét, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem materiatow rozbiorkowych i odpadowych na sktadowisku
odpaddw.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

162

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VIl = ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.5. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Koszt zwigzany z usunigciem materiatow nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nienosne pozostate po wymianie
gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i
musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac zgode na sktadowanie wyzej wymienionych
materiatow. Kazdy rodzaj Robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobéw (materiatéw) budowlanych
Wytwérnie materiatéw (wyrobéw) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdw (materiatéw) mogq
byC pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcii,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobdw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych miejscach.
d) Koszty delegaciji Inzyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robédt oraz byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania wyrobow budowlanych bedg
zZlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce Robét.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorek i nadajace sie do ponownego uzycia stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego, z
ktdrej Wykonawca musi sie rozliczyé. Materiaty te nalezy przekazaé na baze materiatowg Zamawiajacego lub w
inne miejsce wskazane przez niego. Materialy budowlane pochodzace z rozbiorek nieposiadajace
petnowarto$ciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca
po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadow.

Lokalizacja wtasnego sktadu odpadow Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowych
wtadz samorzadowych oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem,
zwatka (utylizacja) wiw materiatow Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych. Pozostate materialy z rozbiérek stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Rob6t oraz cechujgce sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczen do powietrza. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Przy uzyciu Srodkdw transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezaco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczeg6inoci
Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania kot pojazdéw wyjezdzajacych z Terenu Budowy na drogi
publiczne przy pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby
zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w
cenie Kontraktowe;.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca wykona przekopy probne w celu potwierdzenia przebiegu
instalacji podziemnych w takim czasie, aby nie hamowac postepu Rob6t. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja”
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz Robét z czestotliwoscia umozliwiajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wykonawca ma obowigzek przedktadania
Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny by¢ dostarczane wraz z
prébkami materiatow w iloSciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i Robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatéw), ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materialy) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedq
przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdtrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.
Wszystkie dopuszczalne odchytki zawarte w SST uwzgledniajg wewnatrz niepewnos$¢ pomiarow. Jezeli wynik
pomiaru zwigkszony/zmniejszony o niepewnos¢ zachodzi na granice podang w SST, zostanie uznany za zgodny
gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobéw budowlanych u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobow budowlanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobow budowlanych i Robét z
wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci wyrobdéw i Rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja;
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub
B
2. Deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetiaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (Dz.B.)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywaé w szczegoInosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
— dane dotyczace jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,z podaniem kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacije o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi celem

zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
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Inzyniera do zajecia stanowiska i podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw Robot (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego elementu Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z ilosciami materiatdéw, elementow, urzadzen itp.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw budowlanych, orzeczenia o
jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robo6t i winne by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig oprdcz wymienionych w punktach (1-+3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robot,
— protokdty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t wedtug wymiarow rzeczywistych, pod warunkiem, ze ich
odchylenia mieszczg sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiaréw wedtug wymiaréw
projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadajg projektowanym z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
wykonane obmiary. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw dopuszcza sig¢ zastosowanie Druku
Obmiaru Robét (DOR). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢
wykonane z nalezytq starannoscig i zapewniong czytelnoscia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i wyrobéw budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilodciach netto kazdego z elementéw Robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Je$li Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m3ako
dtugos¢ pomnozona przez szeroko$¢, objetosci bedg wyliczone w m? (netto) jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sg wymiary
gornej ptaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej,
uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cig odpowiadajacy
podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu lub zanikajace przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigzce obmiaréw lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiardw lub DOR-6w, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Rob6t
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robé6t.Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i ST.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje
InZynier.

8.4. Odhiér ostateczny Robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie Zamawiajacego. Odbior
ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego
Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z dokumentacjq projektowa i ST.W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét: zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robo6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Rob6t uzupetiajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez
Zamawiajacego przeprowadzony zostanie odbidr przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,p0z.1409 z p6zn. zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 egzemplarze koncowej dokumentacii
powykonawczej, w tym:
1. Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Plan BIOZ,

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

8. Rozliczenie materiatdw z rozbidrek,

9. Rozliczenie kohcowe w formie tabelarycznej,

10. Zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,

11. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robét wtascicielom
urzadzen.

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu, w formie elektroniczne;

edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w postaci pokolorowanego
wydruku, z wyliczeniem iloci wszystkich Robot wykonanych w ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie
ksigzki obiektu.
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w postaci wydruku.
15. Wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,
16. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementow rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot
stanowigce sume kosztow bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczong na jednostke przedmiarowg Robét podstawowych bedg obejmowacé:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

— Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych prob) i innymi towarzyszacymi kosztami.

— Wartos¢ pracy Sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi kosztami.

—  Wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatbw, w tym materiatbw odpadowych, we
wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi witasnos¢ Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego
sktadowania tych materiatow.

— Koszty posrednie - skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia,
eksploatacii i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych,
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,

— opfaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robét,

— Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i opfaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe.

— Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych, operatow,
ekspertyz, analiz, koszty nadzorow urzadzen towarzyszacych, petnienie nadzordw przez stuzby ochrony
przyrody i nadzér archeologiczny.

— Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

—  Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe.

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegoinych Szczegétowych Specyfikacii
Technicznych. W zakres tych kosztow wchodzg réwniez wszelkie czynnosci nie opisane w wiw
czesciach SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich wzajemne nastepstwo.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania og6lne SST D-M 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikaci
Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a takze wynikajace z
uzgodnien projektu, warunkdw technicznych zasilania lub z innych dokumentéw, ktérych kopie zatgczono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w projektach branzowych, a nie
wyszczegblnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego. W ramach kosztu dostosowania sie do
Wymagan Ogolnych nalezy uwzgledni¢ regulacje armatury infrastruktury technicznej.
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.

) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
c) Optaty/dzierzawy terenu
d) Przygotowanie terenu

) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazddw, przejazdéw, wigczen
do istniejacej sieci drogowej, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

f)  Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

g) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont
z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow i/lub przy pomocy przeno$nych urzadzer sygnalizacji $wietinej

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz 1186 t.}.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 . poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (f. Dz. U. z 2016 poz.124 z
pozn.zmianami )

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi
zmianami)

Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129). Zatacznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia
10 maja 2013 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéow obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr
138, poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013 poz. 898)
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr
198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena pracy. (Tekst
jednolity: Dz.U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat Il i Dziat
IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp
przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz.U. Nr 29,
poz. 115 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

1.1.Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - ETAPV Il - zlewnia przepompowni PGY i
PG11.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: Budowa zjazdu do przepompowni w
ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce,
gmina Kleszczewo — ETAP VII- zlewnia przepompowni PG9 i PS1.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.2.

1.4.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych i zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu w pasie drogowym oraz w rejonie obiektu
inzynierskiego w strefie umocnien cieku.

1.5. Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport humusu i darniny
Nadmiar zdjetego humusu (ziemi roslinnej) transportowany bedzie na odktad dowolnymi Srodkami transportu,
samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami).

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowiC zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt (zmienna grubo$¢é warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej
warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadoéw i bezpo$rednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny.
W szczegdlnosci kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, tj.:

- powierzchnia zdjecia humusu

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu

- prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 [metr szeScienny] zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania m? robét obejmuie:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zdjecie humusu wraz z odwiezieniem lub sktadowaniem (humus do wbudowania),
- zdjecie darniny wraz z odwiezieniem,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH KAT.I-V
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PGY i
PS1.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruncie kategorii I-V

1.3 Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét

wymienionych w punkcie 1.2.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3.  Wykop plytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
| = Pa
wzoru: s
P ds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),

pss-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okre$lona wg wzoru:

U s
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
| E,
0 = —=
E1
gdzie:
Es - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
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E» - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.
1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg,
Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne” punkt 2.Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg noénosci G+. W przypadku gdy grunt w podtozu nie spetnia kryteriow dla G1
nalezy go ulepszy¢. Propozycje sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Do budowy nasypow bedg wykorzystane tylko grunty kategorii I-1l. Wybér gruntu do
wykonania nasypow korpusu drogowego, uzyskanego z wykopdw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu
badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajgcego wymagania okreslone w
normie PN-S02205:1998 i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Szczegétowe dane dotyczace gruntéw
przydatnych do wykonania nasypéw podano w ST D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypéw”. Grunty przydatne do
budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za
zgodg Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci o ile nie ma to wptywu na
harmonogram i termin zakoriczenia budowy. W przypadku, gdy parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub
stanowigcego podtoze rodzime nasypu badz konstrukcji ulegty pogorszeniu na skutek btednego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, zostanie on obcigzony kosztami doprowadzenia gruntéw do prawidtowych parametrow.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopow bedq prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robdt
ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i podanego w niniejszej ST.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, fadowarki),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

e transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki kotowe),

o sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Do transportu gruntu
uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtdrnego wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane nastepujace
$rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze,
o ciggniki kotowe i gasienicowe
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos$¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopdw Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoSci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w punkcie 5.2.
Wykonywanie wykopdéw moze nastgpi¢c po wykonaniu robot przygotowawczych, po wyrazeniu zgody przez
Kierownika Projektu. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym”. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac
ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty (kruszywa) o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukfadem warstw geotechnicznych (warstw konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu.
Odspojone grunty (kruszywa) przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego
roztozenie i zageszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.O ile
Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntéw (kruszyw) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem (zanieczyszczeniem).Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do
gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Dokltadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 ¢cm i -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp powinno by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

183

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls).

Tablica. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Drég ogéinodostepnych

korpusu kategoria ruchu KR3 i KR 4 kategoria ruchu KR1($ciezka
rowerowa)
Gédrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od|1,00
. AR 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majq wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoéci Is, podanej powyzej. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw
rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-S-02205:98: lub badania lekka
ptyta dynamiczna.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
ezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaC w kierunku podnoszenia sie niwelety.W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i nie
powinien by¢ mniejszy niz 2% i nie wigkszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Wymagania odnosnie ruchu budowlanego

ie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzer powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigzenia
Wykonawce robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykop6éw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposadb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagarn okreslonych w pkt. 5.3.

c
d
e

—_—— — —

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna rowdw Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicq
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w
ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >100 m
4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu budzg watpliwosci
6 Pomiar réwno$ci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m? warstwy i nie
rzadziej niz raz na 100m dtugos$ci odcinka

6.2.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.2.3. Szerokosé dna rowéw
Szerokos¢ dna rowdw nie moze rdznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé 3 cm.
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6.2.7. Rownosc skarp
Nieréwno$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ +10 cm.

6.2.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00. Alternatywnie mozna
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych VSS, zgodnie z normgPN-S-02205:98, lub po skalibrowaniu metode
obcigzen lekka ptytg dynamiczna.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.Wszystkie roboty, ktdre wykazujq
wieksze odchylenia cech od okre$lonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentaciji Projektowe;j i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robét
Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 [m3] nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu 0 wyniki pomiarow i
badar laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 [m3] wykop6w obejmuje nastepujace czynnosci:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zafadunek,

przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
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— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

o

© NGk w

19.
20.
21.
22.

PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-78/B—06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-80/B—06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-78/B—-06714/39 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

BN—77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN—76/8950—03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatoSci
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich. Generalna Dyrekcja Drdg Publicznych, Warszawa 1989 r., wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i
PS11.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego, i obejmuja;

¢ mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na catej szerokosci
nawierzchni gtebokosci do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odktad (chodniki),

¢ mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza na catej szerokosci
nawierzchni gteboko$ci do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odktad (zjazdy),

e mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (jezdnia KR-3, KR4).

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.4.1 Koryto ziemne — wykonuje sie w gérnej czesci kD-M.00orpusu drogowego w celu umieszczenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
nastepujacego wzoru:

Pd
ls=" pgs
w ktérym;
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?,
Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona wg

normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach
ziemnych, zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3].

15 Wymagania ogéline
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujacego wlasciwg tj. spetiajaca wymagania
ST jako$¢ robét.Do wykonania rob6t nalezy stosowaé nastepujacy sprzet mechaniczny dostosowany do
szeroko$ci wykonywanego koryta:

e rowniarki samojezdne,

e spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,

e walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne,

[ ]

ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu do
zageszczania,
e sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych (fopaty, szpadle, kilofy, itp.).

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajacym
uzyskanie odpowiedniej jako$ci robot, w szczegolnosci stosowany sprzet nie moze wywotywaé niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu podioza. Zastosowany sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robét zostang przez Kierownika
Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.Materiat z
korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzern podziemnych w korpusie ziemnym.Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia bedzie wykonana w korycie gruntowym. Sposéb
wytyczenia powinien umozliwia¢c wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej i w ST.Wymiary koryta powinny by¢ wyznaczone przez wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot paliki lub szpilki, za ktorych stan odpowiada
Wykonawca. Rozmieszczenie palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.Rodzaj
stosowanego sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do gruntu kategorii -V, w ktorym
prowadzone sg roboty oraz do stopnia trudnos$ci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i zaleceniami Kierownika Projektu, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.
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5.4. Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie

Przed wykonaniem profilowania podioza w korycie drogowym nalezy uprzednio oczysci¢ je z wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu i odwiezé na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych
rzednych podtoza. Rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchniaé podioze gruntowe na gteboko$¢ zaakceptowang przez Kierownika
Projektu, a nastepnie dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonego w tablicy nr 1.Do profilowania podtoza, tam gdzie jest to mozliwe,
nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonywaé bezpo$rednio po
profilowaniu przez watowanie walcami stalowymi, gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno
dostepnych, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu z tolerancjg od -20% do +10%.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normg PN-
88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warto$ci wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Warto$ci wskaznika zageszczenia podioza s

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ | dla:

KR-1 KR-3, KR4
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gteboko$ci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza | 0,97 1,00

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i odpowiednim zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robé6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.Po
osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiardw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna co 10 m na kazdym pasie ruchu
4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie 7 [ co 100 m
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7 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podtoza na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych

6.2.1. Kontrola zageszczenia podfoza

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy sprawdza¢ wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa gruntu
nalezy kontrolowaé na podstawie normainej proby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%.W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia w oparciu 0 metode Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wg normy PN-S-02205.
Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ dla zwiréw, pospétki i piasku
wartosci 2,2 przy Is 2 1,01 2,5 przy Is< 1,0.Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca powinien przygotowac i
przedstawi¢ w sposob tabelaryczny zestawienie wynikdéw badan — wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami
Srednimi dla catego odbieranego odcinka — otrzymane na podstawie biezacej kontroli zaggszczenia.

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego

Sprawdzenie réwnosci podfoza

a) Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg o dtugo$ci 4 mco 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg dostosowang do szeroko$ci koryta co najmniej 10 razy
na 1 km. Nieréwnosci podioza nie moga przekracza¢ 20 mm.

b)  Sprawdzenie spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem warunkdw tolerancji + 0,5 %.

c) Sprawdzenie gteboko$ci koryta i rzednych dna

Gteboko$¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzac, co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta i projektowanymi nie powinny
przekraczat - 3 cm, + 1 cm. Wymaga sig, aby 95% zmierzonych rzednych podtoza nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen.

d) Sprawdzenie uksztattowania osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.O$ drogi w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 5 cm.

e) Sprawdzenie szeroko$ci koryta
Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cmi - 5 cm.

6.2.3. Ocena wykonanych pomiaréw i badan

Poziom jakosci wykonanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli
wszystkie wyniki pomiaréw i badan spetniaja wymagania podane w punkcie 6.2 niniejszej ST.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest [m2] — metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr rob6t powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu rob6t. Wykonawca powinien zgtosi¢ Kierownikowi
Projektu do odbioru zakoriczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru
Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét. Odbioru robdt dokonuje
Kierownik Projektu na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych uzupetniajacych
badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw w przypadku, gdy:
o zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z ninigjszg ST — koszty tych badan w catosci
ponosi Wykonawca,
o istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy — koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robdt poprawkowych albo poleci
powtérzenie robdt wg zasad okreslonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Odbiér koncowy dokonywany jest po catkowitym
zakonczeniu robét na podstawie wynikow pomiardw i badan jakosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci robot

OgoIne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.
Cena wykonania 1 m2rob6t zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podtoza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko
— odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— Zzageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
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— techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zat. Ai B.
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych
i lotniskowych.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej
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1.WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAPV Il - zlewnia przepompowni PG9 i
PS1.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej w zwigzku z budowg zjazdu do przepompowni.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem:
o podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego o grubosci i 20 cm - zjazd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego nalezy stosowaé¢ kruszywo uzyskane
z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw, w ktorym procentowa zawarto$¢ ziaren
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych powinna spetnia¢é wymagania
PN-EN 933-5 i by¢ kategorii nie nizszej niz Coo

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek

Wymagania dla kruszyw do mieszanek przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej i
zasadniczej wg WT-4 2010

Wiymagania wobec knoszywa do misszansk
niszwizzanych przemmaczonych do zastosowania
Rozdzial W Warstwis o
W IO . . podbudoary . . '::Ij]:l.I.ES]EIJ.'I._E
DM-EN Wilascimosc |'_I-Ej pud]:lum?.za:smj .-:':-:- P-EN
13242 navierzchni drogi nawierzchni drogi. | 13242:2004
ERI1=EFR2? | ER3-ERS | ER1-ER? | ER3-ERS
4.1 -4.2 | Frakcje'zestaw it & 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22 4; 31,5; 45;
453 1 90 (zestaw podstawoary plus zestaw 1) Tabl 1
Wezystkie frakcje dozwolone
431 Uziarmienie wg FIN-EH G 85715, G20,
933-1 GR35, G0, Tabl 2
Ga85 G, 75
432 Ogolne pranice i
toleTancje uzismienis
kmiszywa grubegs na GT HNE GT 2015 Tabl 3
sitach podrednich wg PH-
EN 233-1
433 Tolerancje fypowego
uziarnienia kruszywa . .
drobmeso i kJ'us_.zg.'wa o Cﬁiﬁ EG?[:IE?] Tabl 4
clazhym naamismin wg
PH-EM 933-1
44 Ezzalt kuszywa
rrubego wz PH-EN 033
4 FLu Fl Tabl 35
— maksymalne wartosci
wikarnika plackosci
Tl
— maksymalns wartosci L Slas Tabl &
wikazniks ksztalm
45 Karegorie procentowych
ZAWATTOSC] TIATED O
powierz. przekmsz. b
lamanych oraz Daren -
calkowicis Com Cou Takl g
zaokrazlooych w
kmszywie grubvm wg
PH-EM 933-5
46 Zawamosc pylow wg FHN-
EN %33-1 L .fl'.u.u-ml.n: .fl'.ﬂ ATTeeRIS Tabl 3
—w kmszywie grubym®)
¢:|“ husn“u ﬂ-l'ﬂt'l'l}'ﬂ _.r o fl'.ﬂan-v-l:: Tabl &
47 Jakosc prebow Wartos nierbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 - WT-4
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pochodzenis mineralnese. Jednsk w odnissienin
dio Emuszyw szmcznych i edpadowych nalegy
badac coy zawartosd substancji niebezpieczmych
nis przekracza wartesci dopuszezaloych wg
odreboych prepisow

52 Odpornose na
rozdrabmizsnie kmszywa
srubego wg FH-EN LAsw LA Lay***) Tabl. 9
10%87-2, kategoria nis
WYZSZa miE
53 Odpornosd ns scieranis . .
wz DN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MrpeDeklarowana Tahl. 11
54 Crestosc wg PH-EN 1087- _ )
& Tozdzial 7.8 b 9 Draklarowyana Dieklarowana
55 ]:xasia_k]:wasc wg._P'.‘*]-Hx W NE W ME
1097-6 rozd=ial 7.8 lub 9 1;;,.'5_;':11-1-1-t:| ‘i‘-i.-'-'L_-;n"”'“]
{w zaleimosci od frakcji) TR T
6.2 Siarczamy rozpuszczalne
w kwasie wgz PN-EM ASuw A Tahl. 12
1744-1
6.3 Calkowita zawartosc .
siatki wg PM-EN 1744-1 Sum Sam Tahl. 13
§4.21 | Smlosc objetosciowa
mzla stlowniczego Wg . .
PN-EM 1744-1 rozdzial Vs Vi Tabl 14
12.3
5422 | Fozpad krzemisnowy w
imzln wielkopiecowym . _ .
kawalkowym we PN-EN Brak roepadn Brak rozpadu
1744-1 rozdzal 191
5423 | Fozpad zelazowy w
inzia wielkopiecowym . _ .
kawalkowym we PH-EN Brak rocpadu Brak rozpadu
1744-1 rozdzial 19.2
843 E'_H?m.uh] I?mmim Brak substancji szkodlimych dla srodowiska wg
w wodze wgz PHN-EH . . L
1744-3 odrebmych przepisomw
.44 ZaniecEysocZenia Brak cial obcych takich jak; drewno, szklo i
plastik mogacych pogorszve wyrob kodcowy
72 Zporzel slonecma bazalm
wg PH-EN 1367-3, wg SBra SBia
PH-EM 1097-2
7.33 Mrozoodpormosc na — skaly magmowe i — skaly magmowe i
kruszywie frakcji 8714 przeobratone: F4 przeobratone: F4
wg PH-EN 13467-1 — skaly osadowe: F10 | — skaly osadowe: F10 Tshl 18
— kmsrywa z — kmsrywa z )
recyklingu: FI10 recyklingu: FI10
(F25%%) (F25%%)
Eajlqgm.k Skiad matenialowy Deklarowany Dieklarowany
Zalacenik | Ltome cechy Wiekszosc substancji niebezpiecznych
C pkt srodowiskowe okreslonych w dyrektywie Rady 76 T60EWG
C34 Zarwyczsj nie wystepuje w modlach kruszywa

| ETaniczme

*) laczna zxwartosd pylow W mieszance powinna sie misscic w poln wymmaczonym przez krrywe

*+) laczna pod wanmkism, gdy zawartesd w mieszance oie preskracza 50% mm
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2.3.2. Uziarnienie kruszywa
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej KR 1-2

100 1
/?‘ HOO
a0 &5 /;a a0
80 //0 -
g ° 3
® A 63
£ &0 80 - s F,
n P - 8p "/{55
B om0 it
[= ( - + /
. 40 40 - 4?0
38 - 40 *
s A 30 .'/ a5
30 [ o .7, - I’
P 2l - L
20 /.’-’ 14, =
-] - - 16
10 —T 104 = 9/-
o L4o —_-__‘:_.:———-—"'5-"7
g g 8 2 - - e T f§ g8
. emmem—m. SDV sito # mim
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej KR 5-6
100 T ol
80 sul” o
-
80 e
g +o A1
F
2 oo syt 1| #/
1B Y
E_ 50 w74 s -
40 - 4:!u/
E . <40 35 - T 40 'J:"l,aﬂ
E a0 ?,._d:..h_:.'_..ﬁ_ﬂ = ra
- l = 3D 2:'“, -
20 | - -
1z 14l *
g ia
10 R :’j
o .12-&::'—
g & 8 o - =~ ~“® "8 *=§gva
e SDV | site # mm

10

20
30
40
50

80
70
BO
20

100

10

50

11

T

20

100

pozostaje na sicle, % mm

porostz na ice, s min

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach powyze;.
Oprécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie, aby 90% uziarnier mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicy 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtosé
uziarnienia mieszanek.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci na sitach kontrolnych- poréwnanie z deklarowanq przez producenta wartosciq
(S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn
stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodq

Proctor’a.
Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka - - -
. . Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 7 +8 +8 +8
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Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w

tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciagtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badari kontrolnych
produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

Mieszanka [réznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min max min max min max min max min max min | max [ min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25 - -

2.3.3. Wymagania dla mieszanek kruszywa do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej wg WT2- 2010

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

Odniesienie do

. . PN-EN 13285
Rozdziat w zastosowania w warstwie
normie PN- Whasciwosé Podbudowy zasadniczej
EN 13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UFqy Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos$¢ pytow: kategoria UF LFnr Tabl. 3
433 Zawartos$¢ nadziarna: kategoria OC OCgo Tabl.4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscia (S)
4.4.2 Wymaganla wobec;edlljo.roanSU u%larnlenla na W tab. 3 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwos$é na mrdz: wskaznik piaskowy SE*), co 45 i
najmniej
Odpornos$é na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LAss -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$é na scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z Fa )
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co >80 -
najmniej
4.5 Zawartos$¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -

Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-

EN 13286-2

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

203




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo
ETAP VIl — ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1

Tablica 4a. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej wg WT2- 2010

Wymagania wobec mieszanek L
niezwigzanych przeznaczonych do Odniesienie do
. . PN-EN 13285
Rozdziat w zastosowania w warstwie
normie PN- Wiasciwosé Podbudowy pomocniczej
EN 13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UF, Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF LFng Tabl. 3
433 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCqp Tabl.4i6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.4.2 Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 Tabl. 7
deklarowana przez producenta wartoscig (S)
4.4.2 Wymaganla wobec;ec!r.lo'rodnosu u;larnlenla na W tab. 3 Tabl. 8
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwos¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co 40 i
najmniej
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA -
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos$é na Scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpornosé (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z 7 i
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 260 -
najmniej
4.5 Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 80-100 -
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub/i statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

3.3.Rozscielenie kruszywa

dla warstwy podbudowy wykonywane bedzie rowniarkg lub uktadarkg kruszywa.

Zastosowany sprzet mechaniczny do rozScielenia materiatu powinien by¢ sprawny technicznie i zyskac
akceptacje Inzyniera.
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3.4 Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

wykonane bedzie walcem gtadkim stalowym lub/i ogumionym, wibracyjnym, dwuwatowym, ciezkim. Stosowane
walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania watéw przy uzyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania sie kruszywa podczas
klinowania,

- wskazniki amplitudy i czestotliwosci drgan oraz sity wymuszajgcej (dla walcow wibracyjnych),

- balast umozliwiajacy zmiane obcigzenia jesli to bylo przewidziane przez producenta sprzetu.

3.5 Profilowanie
Profilowanie powinno by¢ wykonywane ciezkim szablonem lub réwniarka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob o6t
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanej warstwie z mieszanki
kruszywa zwigzanej cementem lub bezposrednio na nasypie.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dys
dgs

5

(1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacy lub odpowiednio
dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

':"15{)
O

< 1.2

(2)
w ktorym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo- umowna $rednica pordw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.4.7.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych grubosci projektowych.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie wbudowywania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg do -20% (tablica 4)

Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie i doprowadzony
do wymaganej wilgotnosci.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o wigcej niz wskazana tolerancja jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Wskaznik zageszczenia podbudowy metoda cylindra wciskowego oraz wskaznik odksztatcenia i moduty nosnosci
powinny spetia¢ wymagania podane w pkt.6.3.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okre$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2,

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosc badan

Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegodlnienie badan |n|m§ na ficz ad a *an podbudowy przy—padzajqca
na dziennej  dziaice | ,a iedno badanie (m?)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy wg BN-77/8931-12 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 Badanie wiasciwosci kruszywa * kruszywa

*- badania wtasciwosci kruszywa obejmujq: uziarnienie mieszanki, wskaznik nosnosci mieszanki

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
Sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg -20%.

6.3.4. Zageszczenie i nosnosé¢ podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205 stosujac ptyte @30cm.
Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacemu temu zakresowi obcigzen jednostkowych doprowadzajac obciazenie koricowe do 0,45MPa. W
obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik % zgodnie z PN-S-02205:1998.

Moduly odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:

E1=3Ap/4As x D
E»=3Ap/4As x D

gdzie:

Eq - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Ap - réznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],

Ap2 - réznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
ASsy - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap, [mm],
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe dla ruchu KR 1 i
KR 5, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy. Wymagany modut wtérny E;> 120MPa.

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
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6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10razyna1lkm
2 | Rdwnosc podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10razyna1lkm
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m2, 2
badania co
100m jezdni
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 | Nosnosc podbudowyz co najmniej jedno badanie na kazde 200 m
- modut odksztatcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej
0 co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢é podbudowy

Nieréwno$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwno$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ + 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjq + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podifoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £10%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
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Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosg,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Og6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
grubosci okre$lonej w Dokumentacji Projektowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakorczeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i
badan jako$ciowych okreslonych w punkcie 6.

Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Cena wykonania m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe (wyréwnanie) podtoza,

- zakup sktadnikéw, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq lub zakup gotowej mieszanki,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-S-02205:1998 zat.B. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania.
Oznaczenie modutu odksztatcenia podtoza przez obcigzenie plyta.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

5. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane.
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6. PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Pozostate dokumenty
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, Warszawa 2010
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.04.05.01 PODSYPKA PIASKOWO-
CEMENTOWA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podsypki piaskowo-cementowej.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem warstwy
podsypki zgodnie z zakresem okreslonym w Rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w
specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” .

1. 2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-M-
00.00.00 "Wymagania OgdIne", pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sa;
— piasek,
— cement

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niS R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Roz&cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Roz&cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20m.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs < 5

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren kruszywa
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren kruszywa

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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U=de/d1o=5

U - wskaznik rdznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn kruszywa,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa.

Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci. Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci k" powinien byé  wiekszy od 8m/dobe. Piasek stosowany do wykonywania
podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B- 11113 dla gatunku 1 2.

Na podsypke cementowo - piaskowg i piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-
B- 06712. Podsypke cementowo - piaskowg 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czeS¢) i piasku (4 czesci). Nalezy
ja przygotowac w mieszarkach mechanicznych. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w
granicach od 3 do 5 cm. Pna podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

0 mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

2.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpo$rednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to  Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w tym miejscu sktadowania powinno by¢  réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacji D-04.01.01,, Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza®. Warstwa podsypki piaskowej powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
Specyfikacjach.
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5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.
RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20m.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
PO jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Przewidywana do utozenia warstwa podsypki o grubosci 5 cm powinna by¢ utozona w jednej warstwie.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, a_ do otrzymania rownej powierzchni. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych. Nalezy okre$lic pierwotny i wtdérny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1000 m2

2. Rownos¢ podtuzna co20m

3. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1000 m2

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1000 m2

5. Rzg¢dne wysokosciowe co25m

6. Uksztattowanie osi w planie =) co 25 m w osi i na jej krawedziach

7. Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 mz

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 me

8. Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

« Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukow poziomych

6.3.3. ROWno$¢ warstwy
Nieréwno$¢ podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierownos$ci nie mogg przekraczac 2 cm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny byc zgodne z Rysunkami z tolerancja 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Grubos$é warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byc zgodna z okreslona w Rysunkach z tolerancja +1 ¢cm i =2 cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy i uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,0. Jezeli
jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/9831-02, nie powinna by¢

wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie i powtornie zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoine" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. _wir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podto_a przez obcia_enie ptyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP V Il - zlewnia przepompowni PGY i
PS1.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej w ramach budowy zjazdu do przepompowni
Sciekow PG9 i PS1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuja;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegta, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazd

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Wymagania ogélne
Informacije ogoine zawarto w DM-00.00.00.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine" punkt 2.

2.1. Stosowane materialy
Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

o kostka betonowa wibroprasowana typu podwéjne T, bezfazowa, o grubo$ci 8 cm, kolor szary.
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowa¢ kostke betonowg o grubosci 8 cm

Nalezy stosowaC kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan" o nastepujacych parametrach:

Materiat — beton zwykly,

Grubos$¢ — 80 mm,

Wytrzymato$¢ Srednia na rozcigganie przy roztupywaniu - T . 3,6 Mpa
Nasigkliwo$¢ — B, klasa 2,

Odpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajacej — D, klasa 3,
Odpornos¢ na Scieranie — |, klasa 4,

Wymiary - K, klasa 2,

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,

VVVYVVVYY
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Kolor kostki powinien byé ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreSlone w Dokumentaciji. Zastrzega sie
mozliwo$¢ zmiany koloru kostki przez Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega
Zmianie.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdéw. Powierzchnia géra kostek powinna byé
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkledniecia nie powinny przekraczac:

- wypuktos¢ 1,5mm

- wklestos¢ 1mm

2.3.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke betonowa o wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;
* na dtugosci £ 2 mm,

* na szerokosci £ 2 mm,

* na gruboéci £ 3 mm.

2.3.4. Wytrzymatosé¢ na roztupywanie
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ na roziupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.

2.3.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.
Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spemia¢c wymagania dla klasy 3.
Dopuszcza sie strate masy nie wieksza niz 1 kg/m2.

2.3.6. Scieralno$é

Odporno$¢ na Scieranie kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 powinna odpowiadaé
klasie 4. Wymagana odporno$¢ powinna by¢ wigksza lub réwna 18 000 mm3/ 5000 mm2.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

* na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

* do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4.
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2.4.1 Kostka betonowa typu podwéjne T:

Z faza:
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoci
betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Koryto poryto pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wg normalnej
metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykona¢ wg:
— ST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,
— ST D.04.05.01 ,Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy zastosowaé mieszanke cementowo-piaskowag w stosunku 1:4.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 5¢cm po zageszczeniu.
Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypemni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania
utozonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢
wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST,
— W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji, moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.2.1. Badania kostki

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikdw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 2 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).Poza tym, przed
przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan
przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacii.

6.2.2. Badania pozostafych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podfoza

Badanie zageszczenia koryta wykonuije sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:
e rzedne wysoko$ciowe +2cm,
o rownosé +2cm,
e spadek poprzeczny i podtuzny 1 0,5%.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacig projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 100 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podituznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup wraz z dostarczeniem materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. II-IV,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem
— wypetnienie spoin piaskiem
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

2b.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 19741 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN197-2 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

6.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
10.  PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

llekro¢ w tek$cie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej SST.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

D.08.01.017b KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — ETAP V ll— zlewnia przepompowni PG9 i
PS1.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow i opornikow betonowych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych, i obejmuja;

o Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

o Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm.

o Ustawienie opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —

prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogélne pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.3. Nalezy stosowac¢ krawezniki:
* betonowe trapezowe o wymiarach 15x30 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,
* oporniki o wymiarach 12x25 cm spetniajace wymagania normy PN-EN 1340:2004,

2.3.1. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
* krawezniki betonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 1340:2004,

* beton C12/15 do wykonania fawy - zgodnie z normg PN-EN 206-1,

* piasek na podsypke i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
* cement do podsypki i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
* wode - odpowiadajacq wymaganiom PN-EN 1008

2.4 Krawezniki betonowe
2.4.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:
Kraweznik moze by¢ produkowany:
o Zjednego rodzaju betonu,
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o roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$¢ 4 mm),

o sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane,
zwymiarami deklarowanymi przez producenta,

o kraweznik moze mieé¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzgledniasie przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostegoodcinka kraweznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

o powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lubobrébce
chemicznej,

o ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogg byé proste lub uksztattowane w sposobutatwiajacy
ukfadanie lub ryglowanie

o krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste

o rozrdznia sig dwa typy kraweznikow

o uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

o drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np.jezdni i
pobocza).

2.4.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Nalezy stosowac krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan" o nastepujacych parametrach:

e odporno$¢ na warunki atmosferyczne B, D

o Srednia nasigkliwos¢ dla kraweznikow < 4%

e odporno$¢ na Scieranie |,

o  wytrzymato$¢ na zginanie 3U.
2.5 Sktadowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy
uktadac z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.6 Materialy na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowaé zaprawe cementowo-piaskowa. Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaC sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.Materiaty na
tawy
2.7 Lawa z oporem
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorow
ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine
pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe ukfadac
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

4.3.1. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.3.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgbIne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normainej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegtosé gormej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleri powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowq stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawanalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjnag tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine pkt 6.
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1.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢
z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

1.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu
wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny gorne;
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;

« dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

+ dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rdwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore

wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b)dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,
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d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng

gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie
betonowej / tawie betonowej z oporem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania

ogblne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb kraweznika betonowego obejmuie:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR

zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-06250

* PN-B-06251

* PN-EN 12620

* PN-B-10021

* PN-B-11111

* PN-B-11112

* PN-B-11113

* BN-88/6731-08
* BN-74/6771-04
* BN-80/6775-03/01

* BN-80/6775-03/04

* BN-64/8845-02
* PN-EN 197-2:2002

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnoSci
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* PN-EN 197-1:2002

* PN-EN 1008:2004

* PN-EN 206-1:2003

* PN-EN 13139:2003
* PN-EN 1340
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Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

Kruszywa do zaprawy

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - ETAP VIl — zlewnia przepompowni PG9 i
PS1.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla budowy zjazdu do przepompowni

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; .

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz OST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej, wg zasad niniejszej SST sa;

2.1 Obrzeza betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan™

— nieodksztatcalno$¢ w przedziale temp. -30+200°C,

— wytrzymato$¢ na zginanie >6,0 MPa, klasa 2T

— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego < 18000 mm3/5000 mm?2,

— odporno$¢ na zamrazanie — ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym

— pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?,

— nasigkliwos¢ <5%,

— odpornos¢ na poélizg oraz tekstura — wg PN-EN 1340.

2.2 Podsypka cementowo — piaskowa
Podsypke pod obrzeze nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.
e piasek - nalezy stosowac Srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawartos¢
pytow w piasku na podsypke cementowo-piaskowa nie powinna przekraczaé 5 % (kategoria 2),
e cement - nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 32,5 wg PN-EN 197-1 Cement . Cze$¢ 1.
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawartos¢ pytow w piasku
na zaprawe cementowo-piaskowa nie powinna przekracza¢ 3 % (kategoria 1).
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2.4 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

2.5 Beton klasy C12/15
Beton klasy C12/15 na wykonanie tawy betonowej spetniajacy wymagania podane w normie PN-EN 20-1..

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy zwirowej oraz z ustawieniem obrzezy wykonane bedg recznie.

4, TRANSPORT

4.1 Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”.

4.2 Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi §rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek i cement - przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Kierownika projektu i zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatow podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2 Zakres wykonywanych rohét

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST. Miejsca
pozyskania niezbednych materiatow musza uzyskaC akceptacje Inzyniera. Transport materiatbw na miejsce
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysoko$ciowe niezbedne mu do wykonania robot.

Wyznaczenie takich punktow odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych rob6t
Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;.
Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie Elementéw ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza.

Jesli dokumentacja projektowa to przewiduije, to pod obrzeze nalezy wykonaé tawe betonowa.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 obowigzujgce przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskac akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu.
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Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4 niniejszej SST.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem
rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej i 0sadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo- piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy
przygotowa¢ w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu jej we wcze$niej
wykonanym korycie w warstwie grubosci min. 3 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i prawidtowym
zageszczeniu.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.7 Wypetnienie spoin miedzy obrzezami.
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zasypka piaskowa, cementem lub cementowo-
piaskowaw sposob zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan.”

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 2 sztuki obrzeza na cato$¢ rob6t wykonanego wbudowania.
Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

6.2 Kontrola w trakcie robét
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.2.2 Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3 Kontrola prawidtowosci wykonania tawy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej

- 0znaczy¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu na tawe pod obrzeze- 1 seria (1 seria-3szt) z dziennej dziatki
roboczej. Ocene zgodnosci przeprowadzi¢ wg:

Liczba ™ wyntkow badar Krvtzrmira L Koierom 2
witrzymatodcl na sciskame na sredma z | 27 wvndcow dowcluy pojedvoczy wynk
prébiach z akreslong) objetosa (f o) Niram* (f 5 N/mm?
: :: i:'rj: + 4 = f k- "1'

I o - 3cdnia 2 o wyaikdw badama witrzymaboser scr n probek,
f 4 - wytrzvmedoid charaktervstvezna na sciskaniz,
T - oojedvnczy wynik badaniz wetrzymatodct z seru n probek.

6.2.4 Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

- zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa usytuowania w planie,

- zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie utozenia obrzezy betonowych obejmuije:

- odchylenie linii obrzezy w planie, ktore nie moze wynies¢ wiecej niz 0,5%,

- odchylenie niwelety - max. + 0,5%,

- rownos¢ gornej powierzchni obrzezy z tolerancjg prze$witu pod tatg 3-metrowg +0,5 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin z tym, Ze spoiny powinny by¢ wypetnione co najmniej na 3/4 grubosci
elementow.
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Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usunigcie materiatu wypetniajacego na dtugosci ok. 10 cm

izbadanie gtebokosci wypetnienia spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szeroko$¢ spoiny — powinna

wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 ninigjszej SST.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeza betonowego na podsypce zgodnie z zasadami niniejsze;

SST, Dokumentaciji Projektowej i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg na podstawie obmiaru i atestow producenta materiatow oraz oceny jakoSci

wykonanych robét.

Cena wykonania robét obejmuie:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji - zakup i transport materiatéw oraz wyrobdéw gotowych;
dostawa sprzetu,

- wyznaczenie odcinkdéw wykonywanego obrzeza,

- 0znaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod fawe betonowa,

- wykonanie tawy betonowej,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzeza betonowego,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami,

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania. (archiwalna)

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. (archiwalna)

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-88/B-06250 Beton zwykly (archiwalna)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtaciwosci , produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
(archiwalna)
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement . Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. (archiwalna)

10.2 Inne dokumenty
Katalogu Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

E.01.01.01 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI ORAZ
AKPIA
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1. BRANZA ELEKTRYCZNA, AKPIA

1.1 Wymagania szczegotowe dla materialow — Branza elektryczna

1.1.1. Zasilanie obiektéw

Obiekt Przepompownia Sciekéw oraz automatyke AKPIA w szafce SZ-S nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP. Zasilanie i posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator.

PG9 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajaco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4dmm?2. Zabezpieczenie
gtowne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

PS1 Zasili¢ nalezy Szafe Zasilajgco — Sterowniczg SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4xdmm?. Zabezpieczenie
gtéwne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami)

Zasilanie z wykorzystaniem automatycznego przetacznika SZR Agregat-0-Sie¢ umozliwiajacy przetaczenia
zasilania pomiedzy zasilaniem rezerwowym i podstawowym.

Przefacznik nie moze pozwala¢ na jednoczesne zataczenie napiecia z agregatu i sieci. Szafka SZ-S musi by¢
przystosowana do podtgczenia agregatu zewnetrznego za pomocg gniazdka wtykowego 16A/400V.

1.1.2. Agregat pradotwoérczy

W kazdym przypadku Przewiduje sie zastosowanie gniazda 3f 16A dla podigczenia agregatu pradotworczego
przewoznego. Specyfikacja nie przewiduje doboru agregatu pradotworczego.

W SZ-S zastosowano przetacznik manualny |-0-ll, umozliwiajacego zmiane Zzrodia zasilania. Zastosowany
przetacznik musi uniemozliwi¢ jednoczesne zataczenie 2 zrédet zasilania.

1.1.3. Szafa Zasilajaco — Sterownicza SZ-S
W poblizu przepompowni $ciekéw nalezy zamontowa¢ Szafke SZ-S, do ktorej nalezy wprowadzi¢ kable i
przewody. Szafa 0.4 kV- SZ-S stanowi punkt rozdzielczy, zasilajacy i sterowniczy przeznaczony do zasilania
obwoddow pomp oraz sterowania praca przepompowni.
Szafa sktada sie z:
1. uktadéw zasilania.
2. uktadow sterowania,

Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-C-S

Rozdzielnica wyposazona w aparature m.in. ABB, Schneider Electric lub réwnowazng
Aparature zabudowa¢ w dwdch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz wewnetrznej (jedna w drugiej).
Obudowy chronione przed korozjg oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i
analizator sieci, zabudowa¢ na drzwiach obudowy wewnetrznej. Wprowadzenie kabli od dotu obudowy za pomocg
dtawikdw. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym.
Szyny PE szafy nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym, rezystancja R<5Q.

Szafa SZ-S PG9 odpowiada za zasilanie :
- 2Pomp MSV-80-32
- Obwodéw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

Szafa SZ-S PS1 odpowiada za zasilanie :
- 2Pomp MSV-80-32
- Obwodbw pomiarowych
- Obwodéw sterowania

UWAGA

Przewody wprowadzi¢ od dotu szafy SZ-S
System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.
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1.1.4. Instalacje elektryczne

1.1.4.1. Instalacja elektryczna zewnetrzna

Instalacja elektryczna zewnetrzna sktada sie z linii WLZ, zasilania pomp. Przewody miedziane w izolacji
polwinitowej, napiecie znamionowe izolacji min.750 V, maksymalna temperatura pracy 70 st. C. Przewody o
przekrojach 1,5mm?2, 2,5mm?2, 4mm2. Zasilanie pomp zgodnie z wytycznymi producenta pomp.

1.1.4.2. Instalacja uziemienia, wyréwnawcza

Instalacje uziemiajaca wykona¢ za pomocg uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Galmar.
Z projektowanego uziemienia wprowadzi¢ bednarke do studni oraz szafy SZ-S. Bednarke prowadzi¢ na catej
dtugosci wykopdw Wykona¢ uziemienie o rezystancji 5Q>R. W przypadku trudnosci w uzyskaniu rezystancii
uziemienia, wykona¢ dodatkowo uziomy pionowe GALMAR.. Do instalacji uziemiajacej nalezy podtaczy¢ szyne
PE SZ-S oraz pozostate czesci metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia nalezy takze podtaczy¢ obudowy pomp.
Punkt rozdzielenia PEN na PE i N nastepuje w SZ-S.

1.1.5. Tryby pracy

Pompy studzienki obu przepompowni Sciekdw podnosza Scieki doptywajace w sposob grawitacyjny na
poziom umozliwiajacy sptywanie do kolejnej, nastepnej przepompowni.
Studzienki wyposazona sq w dwie zatapialne pompy MSV-80-32 (PG9) oraz MSV-80-32 (PS1), pracujace
naprzemiennie. Pracq pomp steruje sonda hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens, pracujgca z sygnatem
analogowym proporcjonalnym do wysokosci stupa cieczy ponad element czuty sondy

W punkcie podnoszenia $ciekow zastosowano podwojne zabezpieczenie awaryjnych poziomow
maksymalnego i minimalnego poprzez umieszczenie na tych wysoko$ciach dodatkowych ptywakowych
sygnalizatorow poziomu, ktdre sterujg pracg pomp w trybie awaryjnym niezaleznie od sondy hydrostatyczne; i
sterownika.
Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, ktérego zadaniem jest:

naprzemienne zatgczanie pomp do pracy;

— dotgczenie do pracujgcej pompy drugiej, jesli poziom $ciekdédw w komorze nie spada,

— zalgczanie jednoczesne pomp w przypadku przepetienia komory studni;

— kontrola poprawnosci pracy pomp oraz sprawnosci uktadow sterujacych;

— kontrola poprawnego dziatania czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j;

— rejestracja ilosci godzin pracy kazdej pompy;

— wykrywanie niesprawno$ci pracy uktadu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatéw do
wysytania poprzez modem GPRS/HSPA typu CONEL;

— informowanie dyzurnego dyspozytora oczyszczalni $ciekéw o innych zdarzeniach, jak: zanik lub
niebezpieczne obnizenie sie napiecia zasilajacego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejscie na teren
pompowni (otwarte drzwi lub/i wtamanie do pompowni)

Pompy w zasilanych pompowniach z zastosowaniem rozruchu bezposredniego.

1.1.6. Sterowanie

Za pomocg przetacznikow usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera sie rodzaj sterowania
pompami. Przetacznik kazdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przetacznik STEROWANIE A - 0 - R):
A - sterowanie Automatyczne — umozliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:

- za po$rednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiedzy ustalonymi programowo
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciggtego analogowego pomiaru);

- za po$rednictwem ptywakowych sygnalizatorébw poziomu minimalnego i maksymalnego oraz
przekaznikow czasowych (pompy pracujg naprzemiennie, zataczenie pompy przy osiggnieciu poziomu
maksymalnego awaryjnego, wytaczenie przy poziomie minimalnym awaryjnym uwzgledniajac
odpowiednie nastawy czasowe) — jest tzw. tryb sterowania awaryjnego

0 - wytgczone sterowanie;

R - sterowanie reczne — przewidziane zasadniczo do celdéw probnych i remontowych. Zataczenie i wytaczenie
kazdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie $ciekow (uwzgledniajac zabezpieczenie
przed suchobiegiem).

Poziom $ciekdw oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizujg diody LED na drzwiach szafy sterowniczej.
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1.1.7. Sygnalizacja

— Biata lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidtowe zasilanie.

— Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizujg stan zataczenia danej pompy.

—  Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizujg awarie danej pompy.

—  Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALNY, sygnalizujg
osiggniecie poziomy $ciekéw odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym.

1.1.8. Eksploatacja urzadzen

Eksploatacja i obstuga urzadzen musi odbywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi. Sonde hydrostatyczng
zawiesi¢ na fancuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czotowa znajdowata sie na wysokosci ok. 10
cm nad dnem studni. Koniec tancucha obcigzyé ciezarem w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ poziome
przemieszczanie si¢ sondy. Do tancucha nalezy przywigza¢ ptywakowe sygnalizatory poziomu. Sonda zasilana
jest poprzez kabel, ktory ma wbudowanag cienkg rurke powietrzng (kapilare), w celu wyréwnania wskazan do
aktualnego cisnienia atmosferycznego. Podczas montazu sondy nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaé
uszkodzenia droznosci tej rurki — kabel nie moze sie opieraC na ostrych krawedziach w studni, nalezy go
zakonczy¢ swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynno$ci naprawcze muszg byé ewidencjonowane.
Nalezy przestrzega¢ stosowania wtasciwych bezpiecznikdw i wytgcznikdw instalacyjnych oraz wtadciwych nastaw
urzadzen programowalnych.

Przeglady i pomiary instalacji uktadu sterowania, wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw, powinny
by¢ przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami.

Dla zapewnienia niezawodno$ci dziatania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta,
nalezy przeprowadzac ich okresowg kontrole, zgodnie z DTR pomp

1.1.9. Bezpieczenstwo
Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochrone od porazen przewidziano zastosowanie potaczen
wyréwnawczych oraz szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Napiecie wystepujace w szafach sterowniczych jest grozne zawsze, gdy szafa jest podtaczona do zasilania.
Nieprawidtowa instalacja pomp oraz innych urzadzen zewnetrznych moze spowodowaé powstanie uszkodzen
urzadzen oraz utraty zdrowia lub $mier¢.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w DTR, jak réwniez przepiséw bezpieczenstwa i regulacii
prawnych obowigzujgcych w Polsce.
Zasady bezpieczenstwa:;
e przed przystapieniem do jakichkolwiek podigczen lub napraw szafa zasilajgco-sterownicza musi byé
bezwzglednie odtgczona od napiecia zasilania,
e nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie ochronne elementéw metalowych szaf i urzadzen elektrycznych do
niej podtaczonych.

1.2 Wykonanie robét

1.21. Montaz rozdzielnic/szaf sterowniczych/ tablic odbiornikowych

Montaz obudéw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producentow. Lokalizacja zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Prace wykonac¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

1.2.2. Ukiadanie kabli w ziemi

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujg sie Urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejgce urzadzenie zabezpieczy¢ za zgodg ich
Uzytkownikdw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnien Dokumentacii Projektowe;j ( protokét ZUD ).

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie, w zalezno$ci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wykonanie przewiertow wykona¢ w sposéb niepowodujacy uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych.
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Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé w cm
Pionowa Pozioma przy
przy zblizeniu
skrzyzowani
u

1 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 25 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 Moga sie
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé

3 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV

4 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV i nie 50 10
przekraczajacego 10 kV z kablami tego samego typu

5 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz 10 kV z 50 25
kablami tego samego rodzaju

6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

7 | Kabli roznych Uzytkownikéw 50 50

8 | Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie w poblizu wykonywanych robét.
Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej 0 powtoce materiatowe;,
b) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej, temperatura otoczenia i temperatura uktadanego
kabla — wg ustaler wytwércy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny,
nie powinien przekraczaé¢ 50C.
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy.
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubo$ci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci, co najmniej 15 ¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu kabla ( i stupa ) nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane
przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach nalezy starannie wyréwnac i zagrabi¢ oraz przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
Gteboko$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz:

— 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na

uzytkach rolnych,
— 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz, 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 90 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utoZonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 100 cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
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Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3 % dtugo$ci wykopu), wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykona¢ tak, aby kabel
wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w migjscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca Skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Lp Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociggi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 801 przy $rednicy 50
niepalnymi i rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at rurociggu do 250
mm i 1502
2 | Rurociggi z cieczami palnymi 100
3 | Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at 100
i nieprzekraczajacym 4 at
4 | Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
5 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) - 80
6 | Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronnej,
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronne;.

Kable powinny sig krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

1.2.3. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych. Przepusty
kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy
liczyC sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacq
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Rury stalowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW)
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Dla ochrony kabla uktadanego w ziemi stosowa¢ polietylenowe rury typu DVK/DVR. W przypadku ruchu
cigzkiego stosowac rury typu SRS.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
Uktadanie rur ochronnych wykona¢ zgodnie z norma.
Gteboko$¢ utozenia rur mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosic:

50cm - przy uktadaniu kabla pod chodnikami

70cm — przy ukfadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

100cm - przy uktadaniu kabla w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwatym podfozu zaleca sie utozenie rur rezerwowych.
Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych.
Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej byta nie
mniejsza niz 1.5 krotna zewnetrzna Srednica kabla.
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Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opieraC sie o krawedzie
otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnieh z materiatow
wibknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.

Po utozeniu rur, ich koice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych- pionowa przy skrzyzowaniu, pozioma przy zblizeniu:

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 25¢cm, pozioma
przy zblizeniu 10cm

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm,
pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (
kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm

Rurociagi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych),
pozioma przy zblizeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,Prowadzenie kabli w ziemi”

1.2.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dlugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe i
nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy- stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je umieszcza¢é w miejscach zmiany kierunku
kabla, w miejscach skrzyzowan lub zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 kompletu wykonanych sieci i instalacji elektrycznych, osiedleniowych oraz AKPIA wynosi:

= ufoZenie kabli wraz utozeniem rur ostonowych oraz z przeciggnieciem kabli przez rure lub przepust,

= montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

= wykonanie podej$¢ do odbiornikow i ich przytaczanie,

= montaz szaf — montaz zasilaczy, elementéw sterownikdw, listew taczeniowych sterownikdw,
odrutowanie  sterownikébw, montaz graficznego panelu operatorskiego, montaz tabliczek
informacyjnych, przewodow uziemiajacych,

= wykonanie oprogramowania i wtgczenie obiektu do KSN,

= montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét, skrzynek oraz szafek obiektowych
aparaturowych i listwowych,

= sprawdzenie przewoddéw w zakresie: rezystancji izolacji i ciggtosci zyt, zgodnoSci oznakowania z
adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koricow do zaciskow AKP,

= przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

= wykonanie badan i préb pomontazowych

STUDIO DK Sp. z 0.0. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
248



