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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII – zlewnia przepompowni  PG9 i PS1.  

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, dla zamówienia opisanego w pkt. 1.1 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi (ST) branży sanitarnej  :  

ST.01.01 Wykopy             

ST.01.02. Rozbiórki         

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntu  

ST.02.02 Zewnętrzne sieci sanitarne – kanalizacja sanitarna  

ST.02.03  Przepompownie ścieków 

ST.02.04  Sieci wodociągowe  

ST.02.05  Odtworzenie nawierzchni  

 

Specyfikację Techniczną  jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać łącznie z 

pozostałymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 

wynikających z Kontraktu. 

1.3. Rodzaje robót wg kodów CPV 

Kod CPV Nazwa CPV 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

1.3.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres zadania jest zgodny z projektem. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w 

powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych Kontraktu: 

1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

2. Budowla obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element 

konstrukcyjny lub technologiczny; 

3. Budynek obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach 

4. Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania 
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5. Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 

6. Dokumentacja 

Projektowa 

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz 

informacja BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

włączone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące 

do wykonania robót 

7. Dokumentacja 

powykonawcza 

oznacza dokumentację w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym, 

opisana szczegółowo w niniejszej ST 

8. Dziennik budowy dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez 

Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 

przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i 

będzie wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

9. Gwarancja zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 

jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu 

10. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów Kontraktu lub inna osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje  

(tak jak w tym przypadku) również występujące w Rozdziale 3 Prawa 

budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

11. Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

12. Kontrakt równoznaczny z pojęciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy, 

Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, w tym także opis przedmiotu zamówienia, 

Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione 

w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 

„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014. 

poz.121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

13. Książka obmiaru dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, w 

formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do wpisywania 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

 

14. Laboratorium laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną  jakości wybranych materiałów oraz Robót 
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15. Materiały i wyroby wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i 

Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 

2014r. poz.883) 

16. Nadzór autorski uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 

Polskiego Prawa Budowlanego 

17. Przyłącze 

kanalizacyjne 

przyłącze realizowane w zakresie Kontraktu, należące do zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który 

przeznaczony jest do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. Prowadzony 

jest od osi głównej do granicy posesji działki prywatnej lub do pierwszej 

studzienki montowanej na działce prywatnej 

18. Odpowiednia (bliska) 

zgodność 

zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

19. Personel 

Zamawiającego 

oznacza osoby lub instytucje ze strony Zamawiającego zaangażowane  w 

realizację kontraktu np. Inspektor nadzoru 

20. Polska Norma dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do 

uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie 

21. Program robót harmonogram robót 

22. Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra  

Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., 

poz.462) wraz z późniejszymi zmianami. 

23. Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegółowiony dla potrzeb realizacji robót 

budowlanych 

24. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

25. Przedmiar robót oznacza wykaz zakresu robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu, 

załączony do Oferty Wykonawcy. 

26. Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. , poz. 1129.) 

27. Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 

 

Używane skróty należy czytać następująco: 

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
- Dokumentację wykonawcy 
- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania robót 
- Szkolenie pracowników Zamawiającego  
- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych 
 

1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia Dokumentacji 

Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym 

niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować 

wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-

montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera, niezależnie od 

wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnień. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie 

Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papierowej i w jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Kontraktu. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca korespondencja, będą 

sporządzone w języku polskim. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

− trzech kompletów dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora 

nadzoru     

− trzech kompletów pozostałej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;  

− trzech kompletów wersji elektronicznej. 

Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawierać spis dokumentacji, 

a poszczególne dokumentacje należy ponumerować (i zapisać na nośnikach elektronicznych) zgodnie z 

numeracją i nazwą dokumentów określonych w spisie. 

Wykonawca opracuje lub uzyska  co najmniej następującą Dokumentację Wykonawcy:  

− Dokumentację powykonawczą wszystkich branż 

− Zapis stanu przed rozpoczęciem robót,  o którym mowa w punkcie 5.2.1.3 

− Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych   

− Program Gospodarki Odpadami, o którym mowa w punkcie 5.2.3.1.5 

− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

− Dokumentacje i dokumenty niezbędne do zakończenia   budowy  

− Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze 

− Instrukcje bhp i p. poż., które Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

− Wykonanie niezbędnych projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z uzgodnień z 

gestorami dróg czy zmiany organizacji robót.  

− W razie potrzeby aktualizację uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych i krajowych 
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−  Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg,  

− Dokumentację fotograficzną 

− Wniosek i dokumentację (inwentaryzację) zieleni kolidującej dla uzyskania pozwolenia na wycinkę 

drzew  (jeżeli będzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowaną zgodnie z Dokumentacją 

Projektową). 

− Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, jak w 

Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja 

geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. Na zlecenie i koszt Wykonawcy 

uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci likwidowanych) do zasobów 

geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów 

powykonawczych należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza 

powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę i szkic) wraz ze współrzędnymi wszystkich 

charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy  i obiektów zapisanych na typowych nośnikach 

informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w 

formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej współrzędnych nawet niewielkiej 

ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch 

miejsc po przecinku. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych, procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w Okresie 

Zgłaszania Wad wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

• Dokumentację Projektową oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian  

• Oryginał Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami  Kierownika budowy, 

• Oryginał Książki obmiarów 

• Protokoły badań i sprawdzeń 

• Receptury i ustalenia technologiczne 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ 

• Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacją „wbudowano na 

budowie...<nr kontraktu>”, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

• Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług (przepompownie ścieków, lokalne punkty 

podnoszenia), w tym:. 

✓ instrukcje prób końcowych 
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✓ Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 

system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części  instalacji 

lub urządzenia. 

• Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

✓ zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

✓ protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez właściwą instytucję  

zarządzającą drogami/ 

✓ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego, 

✓ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

✓ datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

✓ zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

• pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu nie później niż 7 dni roboczych 

przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 3 

egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej. 

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych będzie 

wynikać z: 

- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę, 

- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę.  

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i 

materiałów. 

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy z 

uwzględnieniem zjazdów do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

wszelkich uszkodzeń.  

Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robót 

rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia 

winny być wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50.0 m. 

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu,  oraz do aktualizacji uzgodnień z 

odnośnymi władzami i instytucjami. Projekt lub projekty winny być dostosowane do Programu Robót  

(harmonogramu robót) przedstawionego Inżynierowi, uwzględnić etapowanie robót uzgodnione z 

Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać aprobatę Inżyniera. 

W przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z 

odpowiednim Zarządem Dróg oraz Policją i przedstawi Inżynierowi. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 
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1.5.1.6. Oznakowanie obiektów, urządzeń i oznakowanie BHP oraz p.poż. 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy projekt 

oznakowania obiektów realizowanych w ramach Kontraktu, uwzględniający poniższe wymogi. 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne i środowiskowe, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są 

wymaganiami ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania 

szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów, uzyska akceptację 

tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inżyniera. 

Oznakowanie  obiektów,  urządzeń,  armatury i rurociągów będzie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

− Oznakowanie wjazdów, obiektów, budynku, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych 

−  Oznakowanie urządzeń, armatury – tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: żółte 

tło, czarne litery przymocowane w sposób trwały do urządzenia, dla urządzeń - nazwa i nr 

technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny 

zgodnie ze schematem technologicznym. 

− Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu medium na rurociągach (strzałki) trwale 

oznakowane (odporność na wilgoć i wodę) zgodnie ze schematem technologicznym, o 

kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi określonymi dla tablicy synoptycznej. Dla 

rurociągów prowadzonych na zewnątrz - strzałki malowane na izolacji rurociągu. Wielkość 

tabliczek i czcionki zgodnie z CI a dla pozostałych oznaczeń - zapewniająca widoczność i 

czytelność z odległości min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

 

Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na których muszą 

znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Każdy silnik i zainstalowany 

przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) 

na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do 

identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku dla różnych mediów muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą 

strzałki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Strzałki mają być przymocowane w sposób 

trwały. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na 

każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z 

naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów 

identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i 

sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie do przyjęcia i nie będą 

akceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą instrukcją. 

Oznakowanie BHP i ppoż. 
Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z 
Inżynierem. 
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1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

1.5.2.1. Organizacja ruchu 

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagają zmian 

w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocą 

tablic i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi władzami poprzez 

uzgodnienie projektu organizacji ruchu . 

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

• „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 

47 poz. 401). 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003 

nr 220 poz.2181) z późniejszymi zmianami 

• Przepisów resortowych 

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy stosować: 

− znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie 

mogą posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu; 

− do wygradzania miejsca robót wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych 

U-51 

− bariery ograniczające miejsca robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 

ograniczonej widoczności, oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem bezpiecznym 

i powinny być widoczne w odległości co najmniej 250 m; 

− na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą być 

większe niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu jezdni 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót wymaga 

wykonania co najmniej następujących robót: 

− montaż i demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze 

słupkami do znaków;  

− ustawienie i rozebranie barierek ochronnych; 

− montaż i demontaż lamp ostrzegawczych;  

− montaż i demontaż pomostów drewnianych dla pieszych nad wykopem.  

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy 

odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy stosować 

osłony energochłonne lub pryzmy piasku. 

W przypadku utraty ważności uzgodnień (zawartych w DP) do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 

uzgodnienia 

Wszelkie opłaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidację po zakończeniu Robót, 

Wykonawca ujmie  w cenie jednostkowej pozycji ,,Organizacja Inwestycji”. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

13 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

1.5.2.2. Zajęcie dróg 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 

prowadzenia Robót.  

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 

chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich 

likwidację po zakończeniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac 

prowadzonych na drogach. 

• wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania 

we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 

utrudnieniach.  

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 

dostarczyć dokumenty zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. DZ.U.2016. poz.1264 

• Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2019r., poz.11862 z późn. zmianami)  

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, do którego 

należy dołączyć m.in.:,  

− Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia Robót 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary zewnętrzne rzutu 

poziomego lokalizowanej infrastruktury 

− Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka 

pasa drogowego, 

− Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, 

− Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni 

 

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi w 

odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg 

publicznych. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdów i dojść do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy oraz dojścia dla pieszych  

do wszystkich posesji i obiektów. Koszt wykonania dróg tymczasowych oraz dojść do posesji pokrywa 

Wykonawca.  
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Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku 

możliwości dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do 

warsztatów, budynków działalności gospodarczej, garaży ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania 

ponosi Wykonawca. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

1.6.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości  Szewce , w gminie Kleszczewo w    woj. wielkopolskim.  

Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne. 

Na terenie objętym projektem obecnie znajdują się działki z zabudową domków jednorodzinnych, działki z 

zabudową szeregową. Istniejące drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną, nawierzchnię tłuczniową, pozbrukową, 

betonową  oraz ziemną. W ulicach   znajduje się sieć energetyczna niskiego napięcia, wodociągowa, gazowa 

średniego i niskiego  ciśnienia, kable telekomunikacyjne, słupy oświetleniowe. 

1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy 

Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnych pozwoleń na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

obiektami towarzyszącymi na podstawie zgody właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiegają 

projektowane trasy rurociągów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, 

po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze 

rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu oraz zasadach 

rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykaz właścicieli wszystkich działek jest podany w Dokumentacji Projektowej. 

Trasy kanalizacji przebiegają przez tereny będące własnością gminy Kleszczewo oraz przez tereny 

prywatne. 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, 

określonego   powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy: 

• Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

Dziennik Budowy 

• jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego 

• jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.6.1.3. Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiający. 

1.6.1.4. Inżynier kontraktu 

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inżyniera 

(inspektora nadzoru) i jego personelu. 

 

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu. 
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1.6.3. Nadzór autorski na terenie budowy 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidująca pobyt Projektanta na Terenie 

Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koszty nadzoru autorskiego ponosi 

Zamawiający. 

 

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków  

Zgodnie z pismem  Powiatowego  Konserwatora Zabytków  KZ.4123.90046.2018.IV  dnia 11.01.2019  r., 

oraz pismem nr KZ.4123.9.00062.2019 .IV z dnia 13.11.2019r. obszar inwestycji  jest zlokalizowany 

częściowo w strefie stanowisk archeologicznych ujętych  ewidencji zabytków. Stanowiska archeologiczne 

stanowią pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek podlegający  

ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania.  

W związku z tym podczas prowadzenia robót na niektórych odcinkach niezbędne jest prowadzenie nadzoru 

archeologicznego.  

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na relikty o charakterze archeologicznym, o zaistniałym 

fakcie należy bezzwłocznie powiadomić Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-281 Poznań. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót ziemnych obecności  obiektu, który przypuszczalnie 

jest zabytkiem, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty, zabezpieczyć znaleziony obiekt oraz 

zawiadomić właściwy organ konserwatorski.   

1.6.4.2. Nadzór archeologa 

Przy wykonywaniu prac objętych kontraktem występuje konieczność  prowadzenia prac pod kierunkiem 

archeologa. Na prowadzenie badań archeologicznych uzyskano pozwolenie Starosty Poznańskiego nr 

349/C/2019 z dnia  16.11.2019r 

W razie odkrycia obiektów archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania prac związanych z odsłonięciem 

obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiający.  

2. MATERIAŁY  I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Zgodność materiałów 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z: 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2019 poz.266.). 

• Dokumentacją Projektową 

• Specyfikacją Techniczną 

oraz muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego.  

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być 

rozumiane jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Kontrakcie, a do 

wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub 

wyższych niż przewiduje Dokumentacja Projektowa lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające 

z tytułu zamiennych rozwiązań ponosi Wykonawca. 
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2.1.1.1. Warunki dostaw 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, 

odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach 

wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 

standardowym, uzgodnionym z Inżynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i 

do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych 

zamówień. 

Wymagane są następujące dane: 
– -   nazwisko  i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 
– - numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji    

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 
– - próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 

ogólnej jakości, 
– -  dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów, 
– - informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 

Kontraktu, 
– -  wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem. 
 

Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien: 
– - zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów, 

producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być 
przeprowadzone przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, 

– - przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli  jakości dostawcy i producenta oraz 
kopie certyfikatów próby, 

– - przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy   przeznaczone  do wykorzystania przy Robotach Stałych mają 
być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco 
produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym 
wersjom tu niewymienionym. 
Należy je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą   jakość swoich produktów, przedstawiając 
referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 
Materiały mają być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych.  
W szczególności: produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 
przebarwienia wody; muszą też posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 
kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną (atest PZH i dopuszczenie 
Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej). 

– Produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 
biodegradowalne. Części zużywające się winny być łatwo dostępne. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia, w których 

może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
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podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania 

itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części 

zamiennych i korespondencji. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i 

ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

2.1.1.2. Zatwierdzenie źródeł materiału 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

Elementy kluczowe takie jak wyposażenie przepompowni ścieków oraz lokalnych punktów podnoszenia 

ścieków wody wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. 

 

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do Robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.1.1.4. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów 

emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie 

akceptowane. 

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub 

urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze (wyborze 

rozwiązania)  co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

18 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 

podstawie jednoznacznej opinii Inżyniera być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami bądź 

pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie powodować 

opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, faktur, wymiarów, 

skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; muszą mieć podobną jak 

pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, kompatybilność z istniejącymi 

systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą dodatkowych Robót i opłat w każdym 

innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani też nie będzie 

żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inżynier na rozważenie propozycji 

zamiennika lub też z powodu braku zgody Inżyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. 

Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną odpowiedzialnością 

Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika 

2.1.1.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać 

wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający lub Inżynier ma prawo żądać wymiany 

całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny koszt z Terenu 

Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te  które zostały wbudowane), które nie są zgodne 

Kontraktem. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera 

stosowna korekta ich kosztów.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposażenia, 

zarejestruje  je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wyda je Inżynierowi w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem 

biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, 

obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca.  

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty (w komplecie 

dla każdego urządzenia): 

– Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie z dokumentem 
potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 

– Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 
ciężarem urażenia 

–  Schematy elektryczne połączeń 
– Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 
– Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 
– Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 
– Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 
–  Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli urządzenie jest 

produkcji zagranicznej 
– Listę części zamiennych 
–  Wykaz materiałów eksploatacyjnych 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania do zastosowanych materiałów podają poszczególne Specyfikacje Techniczne. 

 

2.3. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją   jakość i właściwości do Robót oraz były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania znajdować się 

będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na  jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony zaakceptowany 

przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,  zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia do obsługi danego sprzętu oraz 

musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam  gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Orientacyjne parametry sprzętu do wykonania robót podają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które są sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera oraz które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i na jakość wykonywanych 

Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym  Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inżyniera usunięte z Terenu 

Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
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W przypadku zniszczenia dróg  po których prowadzony był transport związany z robotami wynikającymi z 

Kontraktu, Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace związane z 

odtworzeniem wykona na własny koszt. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego,  

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada  za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, 

harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera.  Wykonawca przystąpi budowy 

zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę, wydanym przez uprawniony organ.  

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inżyniera do Zamawiającego, jeżeli polecenia te zagrażają życiu i 

zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

własny   koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod 

groźbą   zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

5.1.1. Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności lub 

dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z zapisami w Warunkach 

Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być 

interpretowane  jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów. 

Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Materiały i wyroby”. 
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W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany 

wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 

również  do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi 

podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – od Inżyniera - dotyczącego opieki i 

zabezpieczenia Robót. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami 

podane zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Normy te winny być traktowane  jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót 

oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy 

przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz -  jeśli brak jest norm zastępujących - 

normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych Norm. 

W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 

fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa 

ITB. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

5.2. Wymagania szczegółowe  

Szczegółowe warunki wykonania robót podstawowych w tym również gospodarka odpadami, określone są w 

Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

22 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

W szczególności Wykonawca: 

• zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 

na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze 

grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 – tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

• w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy Wykonawca na własny 

koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

• przedłoży do uzgodnienia pełną dokumentację techniczną przyłączenia urządzeń elektrycznych w 

Zakładzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przyłączenia urządzeń) a po 

wykonaniu przyłączeń zgłosi je do odbioru technicznego przez ZE 

• powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń 

będących ich własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni 

warunki uzgodnienia robót. 

• powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących własnością 

PGNiG S.A., oraz wypełni warunki uzgodnień 

• powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczą dróg 

gminnych i powiatowych.  

• powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót ziemnych w celu uzyskania 

pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych  

• uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z 

tym sprawy 

• po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

5.2.1. Organizacja robót 

5.2.1.1. Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie wszystkich 

robót zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 

dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie 

Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 

W przypadku utraty ważności odpowiednich uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 

uzgodnienia. 

5.2.1.2. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia   budowy. 

Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji urządzeń oraz odprowadzenia wody z 

odwodnienia wykopów. 

UWAGA: Jeżeli w trakcje prowadzenia robót wystąpią lokalne podtopienia rowów melioracyjnych, to 

możliwe będą okresowe ograniczenia w ilościach zrzucanych wód z odwodnienia, co może w efekcie 

doprowadzić do wstrzymywania robót na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim 

przypadku tak modyfikować harmonogram robót by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa 

występuje płytko, prowadzone były w okresach, w których wystąpi obniżenie zwierciadła wody gruntowej. 

Wstrzymanie robót, o których mowa w niniejszym akapicie, nie będzie uprawniało Wykonawcy do 

przesunięcia terminu na ukończenie. 

W rejonie wykonywania robót  wystąpi woda gruntowa. 
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Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrolę i badanie 

robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle  którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do zakończenia budowy. 

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy: 

budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu 

budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne 

ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed rozpoczęciem 

wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku 

uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, aby 

umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez 

Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
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środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 

prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

e)  Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz 

tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad 

wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy 

terenów i obiektów. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo (min. 4 samochodów osobowych). 

g) W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na 

swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót 

spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci 

ochronie infrastruktury drogowej, w tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec 

pogorszeniu. Jeśli nastąpi uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu 

poprzedniego. 

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania 

robót, wraz z zapewnieniem możliwości dojść do budynków, objazdów i ich utrzymaniem, aż do 

zakończenia i przekazania Robót.  

Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy mają być uwzględnione w projektach tymczasowej 

organizacji ruchu, uzgodnionych z Inżynierem i odnośnymi władzami.  

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 

warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz 

realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

Niedopuszczalne jest: 

− poruszanie  się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym 

− poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi 

− poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach 

− urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− przedstawienia inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców  planów 

organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

− ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

− właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
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− utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów, 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca 

winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej 

wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod 

nadzorem Inżyniera Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku 

prowadzonych Robót. 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 

wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny 

sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić 

pomocy pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące 

maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

5.2.1.7. Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń.  

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

• wejściem na tereny, 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń ,itp., 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 

koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z właścicielami (lub 

dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego robotami, a po zakończeniu 

Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.  

5.2.2. Zaplecze budowy i media 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie Kontraktowej 

koszty ich pozyskania. 

W Cenie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbędnych zgody, warunków i 

pozwoleń), doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W Cenę Kontraktową należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 

wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. 
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu 

oraz warsztat (o ile występuje). 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien 

uzyskać akceptację Inżyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do 

Wykonawcy. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, 

fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 

elektronicznej. 

Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inżyniera dla lokalizacji  Zaplecza Budowy w miejscu 

możliwie bliskim Terenowi Budowy, miejscu. 

Między innymi w kosztach zaplecza budowy należy uwzględnić: 

• dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 

obowiązującym prawem ( wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów) 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

• utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na 

nowe 

• ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą, 

• zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. likwidację 

zaplecza 

• oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

• wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z 

rozbiórek 

W ramach Zaplecza Wykonawcy należy uwzględnić Zaplecze Personelu Zamawiającego/Inżyniera oraz 

miejsce na okresowe narady  

 

5.2.2.2. Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych z 

prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne związane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego, 

wzmożonego natężenia ruchu sprzętu ciężkiego itp.. Wykonawca robót zobowiązany jest do uczestniczenia 

w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami organizowane będą przez 

Zamawiającego. 

 

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie Kontraktowej 

koszty ich pozyskania. 

5.2.3.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
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W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o hałasem 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

o możliwością powstania pożaru 

o zanieczyszczeniem wód i gruntu 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. 

zmianami) 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019, poz.1396) 

− Ustawy z 12 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2019  poz.701) – zgodnie  z którą Wykonawca, 

między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności 

powodującej ich powstawanie) 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z późn. zmianami  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz.U.2005 r. nr 263 poz.2202 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017r.  poz.1566 tekst jednolity) 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 z późniejszymi zmianami) 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 7:00 do 20:00. 

Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

W przypadku konieczności obcięcia konarów powyżej  30%,  wymagane jest uzyskanie decyzji na obcięcie 

konarów oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych. 

Roboty montażowe prowadzić   w sposób, nie wymagający wykonania ekranów korzeniowych.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych i płynnych 

oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. W 

momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami wynikającymi 

z art. 17 ustawy o odpadach. 
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Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy 

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie tworzyły się 

zastoiska wody. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić miejsca zrzutu wód pochodzących z odwodnienia 

wykopów z odpowiednim urzędem. Warunki uzyskania pozwolenia: 

− woda przed wprowadzeniem musi zostać podczyszczona w piaskowniku, 

− w przypadku występowania lokalnych podtopień lub zbyt wolnym odpływem wody z rowu należy 

zaprzestać zrzutu lub zmniejszyć ilość odprowadzanej wody. 

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz   koszty opłat za odprowadzenie wody z 

płukania lub prób szczelności do odbiornika ponosi Wykonawca.  

W rejonie prowadzonych robót wystąpi woda gruntowa. 

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

− Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami)   

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7  czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010r. nr 109 

poz.719)  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat 

realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

 

5.2.3.1.3. Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 

najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to 

szczególnie uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 

publicznych, z wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla 

otoczenia. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na 

granicy Terenu Budowy spełnia obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w 

jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu 

akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie cieków wodnych 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem 

potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed 

zanieczyszczeniem gruntu substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia 

Robót. 
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Woda z odwodnienia wykopów (w przypadku koniecznym) powinna być  odprowadzana do rowów po 

uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.  

5.2.3.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na 

odpowiednie miejsca składowania.  

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki 

odpadami fazy budowy. 

Wykonawca  jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w 

wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania „Programu zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub „Wniosku o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów” – art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwoleń. Sposób 

postępowania musi być zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 

wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in.: 

• wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

• określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

• opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 

• wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

5.2.3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami 

tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 

rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 

naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie 

do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od 

ich wystąpienia. 
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Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, 

trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi 

Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego własności 

obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.2.3.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz 

organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót 

uszkodzonych w ten sposób. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robót 

budowlanych nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, nawet jeżeli zakres tych 

odtworzeń nie był ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.2.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- ochronne nakrycia głowy, obuwie i odzież ochronną 

- umocnienia ścian wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze i barierki ochronne  

- urządzenia i narzędzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 

- dojścia i drogi dojazdowe na budowę oraz oświetlenie 

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 

- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

- sprzęt do wykrywania gazu 

- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 

- sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. Plan należy przedłożyć Inżynierowi (inspektorowi nadzoru)   do akceptacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r  - Kodeks pracy  Dział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i 

higieny pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z późn. zmianami.) 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.2003  nr 

47 poz.401 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr 

120 poz. 1126) 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać 

aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.3.5. Czystość terenu budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą 

być usuwane w sposób dowolny.  

Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko 

wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i 

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier 

zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony 

kosztami. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem 

na pomieszczenia sypialne, chyba   że wcześniej wyrazi na to zgodę Inżynier. 

5.3. Etapowanie albo odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ewentualne etapowanie robót z 

uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych obiektach, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na 

danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót objętych Kontraktem. 

5.4. Program (harmonogram) robót 

Wykonawca przedstawi  do akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program Robót.  

Program Robót, który  musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Program należy wykonać w formacie, który umożliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy 

harmonogram bazowy należy wykonać zgodnie z podziałem i czasem trwania łącznie całego Kontraktu jak w 

harmonogramie Zamawiającego załączonym do SIWZ.  

Dopuszcza się modyfikację harmonogramu pod kątem zmiany kolejności wykonywania prac przy czym zmiany te 

nie mogą wpłynąć na całkowity czas na ukończenia. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program 

Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
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Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do 

robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi 

projektowana inwestycja. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badań materiałów i robót  oraz 

związanych z odbiorami ponosi Wykonawca. 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 

transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót. 

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów 

Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. Częstotliwość 

kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami 

Kontraktu. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z Kontraktem. 

6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.3.1. Kontrola robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z Kontraktem.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a jeżeli 

nie są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w 

szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Kontroli nie podlegają materiały mające w chwili wbudowania wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty 

producenta oraz inne dokumenty wynikające z ST. Inżynier może jednak zażądać dodatkowych badań tych 

materiałów w przypadku wątpliwości  co do ich jakości lub parametrów.       

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli i jakości Wykonawcy winny być udostępniane.. 

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby 

odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać  co najmniej 

nazwę projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 

6.1.3.2. Komisja kontroli robót 

Na wniosek Wykonawcy Inżynier powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się  co najmniej z przedstawiciela 

Inżyniera (właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (właściwego 

kierownika robót lub budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego 

przedstawiciela dla każdego rodzaju robót). 

Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez 

protokołu podpisanego przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2. Kontrola   jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości z 

postanowieniami Kontraktu.  

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do  

wbudowania Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania   ST w czasie postępu 

robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

W momencie dostawy urządzeń, materiałów towarów Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi następujące 

dokumenty: 

- zatwierdzenie materiału przez Inżyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST. 

- wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych do realizacji Robót; 

- wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze Specyfikacją 

- listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów materiałów oraz towarów. 

6.2.2. Wymagania szczegółowe 

6.2.2.1. Atesty  jakości materiałów i urządzeń 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi.  

Inżynier dopuści do użycia materiały, które spełniają wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Przed wykonaniem badań  jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów nie posiadających deklaracji zgodności lub 

certyfikatów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inżynier i Zamawiający ma prawo 

do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą 

podstawą akceptacji pod względem  jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

6.2.2.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 

całości wybudowanych. 

Kontrola zgromadzonych materiałów: wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi.  Wykonawca 

będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami. Badania kontrole obejmują cały proces 

budowy. 
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6.3.1.2. Badania  jakości robót w czasie budowy 

Badania  jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1.3. Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych 

materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.3.1.4. Badanie zgodności z dokumentacją 

Badanie będzie polegało na sprawdzeniu: 

• czy zostały przedłożone wszystkie Dokumenty Budowy, 

• dokumentów pod względem merytorycznymi formalnym, 

• czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczególności 

z  Dokumentacja Projektową a jeżeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy 

zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru, 

6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty poniesione powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do wystawienia protokołu odbioru robót.. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku 

Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

36 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 

technicznych elementów Kontraktu 

• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 

• uwagi i polecenia Inżyniera 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób z 

podaniem, kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą także Dzienników rozbiórki i montażu. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, 

pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza prawidłowość 

wpisów Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 

Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 

Zamawiający jest uprawniony do: 

- udziału w obmiarach wykonanych robót 

- wglądu do książki obmiarów. 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje 

zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia  o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego (Świadectwa 

Przejęcia), winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

• Decyzja pozwolenia na budowę, 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Dokumentacja Projektowa 

• Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1 

• Dokumenty zapewnienia  jakości 

• Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

• Protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robót 

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników 

• Protokoły odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z właścicielem terenu 

• Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów a w tym odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu 

• Protokół Odbioru Końcowego (Świadectwa Przejęcia Robót) 

• Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

• Korespondencję na budowie. 

• Protokoły z rozruchu 

• Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa itp.) 

• Protokóły Przekazania Robót 

• Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

o certyfikaty zgodności 

o certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

o deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

o świadectwa jakości, 

o świadectwa pochodzenia, 

o atesty higieniczne 

o inne 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

7.1.1. Wymagania ogólne 

Znajdujące się w dokumentacji projektowej nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały 

równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz parametrów technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty 
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wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie 

może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Kontraktem,   w tym z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać 

wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem 

oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera. 

Roboty opisane w  pozycjach Przedmiaru Robót przedstawione są w sposób zagregowany i nie mogą być 

traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną 

podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w dokumentacji projektowej i stosownej  ST.  

Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być 

wykonane według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, oraz zgodnie z 

Dokumentacją Projektową  i wiedzą techniczną. 

Przedmiary Robót  stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie 

powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w Projekcie 

Wykonawczym. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności 

konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną 

obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie.  

Podstawą ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej będą ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym  

Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej pozycji  Przedmiaru. Wartość pozycji ustala się  jako iloczyn ilości 

jednostek pomnożonych przez cenę jednostkową danej pozycji. 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym Przedmiarze Robót stanowią szacunkową ilość każdej 

kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Kontraktu i zostały podane w celu stworzenia wspólnej 

podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót 

wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w Przedmiarze Robót lub, że ilość nie będzie odbiegać pod 

względem wielkości od ilości podanych w  Przedmiarze Robót. 

 

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych 

7.1.2.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty 

tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Cena jednostkowa przyjęta przez Wykonawcę powinna między innymi obejmować: 

• koszty Dokumentacji Wykonawcy  

• koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac 

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich 

zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy 

• koszty pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu robót 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
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wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 

• koszty czynności geodezyjnych 

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.) 

• koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, 

energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i 

roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

• koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania 

robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i 

leczniczych, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

• koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych, 

• koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

• koszt szkoleń, 

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

• opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT 

• koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad (Okres gwarancji) oraz   w 

okresie Rękojmi oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad (Okresie gwarancji). 

• koszty czynności geodezyjnych 

• koszty pośrednie, w skład  których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, i inne. 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  umocnień ścian 

wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 

rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz 

odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz 

utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

• koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót, 
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• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• innych czynności wymienionych w pozostałych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robót. 

7.1.2.2. Ilości robót 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną 

podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w Przedmiarze Robót  lub ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót na zasadach określonych w Kontrakcie.  

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe 

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robót podają poszczególne ST. 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót  i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 

Książki obmiarów. 

Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone 

przez Inżyniera lub Personel Inżyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę.  

Brak zatwierdzenia Inżyniera lub Personelu Inżyniera, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 

7.2.2. Wymagania szczegółowe 

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót.  

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym 

Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarze  Robót 

należy rozumieć następująco: 

• m metr 

• szt. sztuka 

• m2 metr kwadratowy 

• m3 metr sześcienny 

• kpl. komplet 

• Dz średnica zewnętrzna 

• DN średnica nominalna. 

7.2.2.2. Zasady określenia ilości robót 

Płatności za wszystkie Roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po całkowitym 

zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych Robót, o ile Inżynier nie postanowi inaczej.  

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót zgodnie z obmiarem szczegółowym 

narastającym, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera oraz 

wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to 

zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień 

Kontraktu. 

Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, 

należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów 

wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w 

Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. 
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Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących 

Kontraktu, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. 

Wszystkie roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, 

uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w 

czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

Obmiary będą przeprowadzane również przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

• Odbiór końcowy zakończony  podpisaniem protokołu odbioru  

• Odbiór pogwarancyjny.  

7.2.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie  jakości wykonywanych 

Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 
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Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 

raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

7.2.4. Odbiór robót i odcinków – protokół odbioru 

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru robót 

Wykonane Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie dokonanym  przez 

Komisję Odbiorową.  Zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z 

przedłożeniem Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inżyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny 

jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania  Robót z Kontraktem. 

Inżynier wystawi Protokół Odbioru Końcowego (Świadectwo Przejęcia) po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po 

dokonaniu pozytywnego przeglądu przez Komisję Odbiorową. 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także dla odbioru części robót 

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiającego 

Na dzień odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzyskać zatwierdzenie dla wszystkich 

Dokumentów Budowy a w tym   m.in. następujące dokumenty: 

• Dziennik Budowy 

• dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

• dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

• Księga Obmiarów 

• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń  

• DTR dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskimi zawierające wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, 

narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych 
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• instrukcje obsług ii konserwacji 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania robót z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku Terenu Budowy 

• inne dokumenty wynikające z ST oraz kontraktu 

7.2.4.3. Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych będzie 

podstawą do wystawienia protokołu odbioru. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później 

będzie brał udział w rozruchu.  

Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do 

wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, 

jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych.  

Dokumenty do prób końcowych: 

Do prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych 

ST zależnie od rodzaju robót a w tym w szczególności: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

c) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

d) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty atestacyjne, 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

• świadectwa jakości, 

• atesty higieniczne, 

• dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

• inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych Wykonawca 

poinformuje Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

7.2.4.4. Zakres i etapy z prób końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,  

− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

− przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z 

zatwierdzonym programem rozruchu. 

 

7.2.4.5. Raport z prób końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz 

wytyczne dotyczące eksploatacji. 
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W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją projektową, 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i ppoż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

• oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń 

po wykonanych robotach. 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

7.2.4.6. Zasady odbioru 

Kiedy Roboty zostaną ukończone i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą zadowalające, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu 

Wykonawcy przed Przejęciem  Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty: 

• Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

• Oświadczenie Kierownika Budowy 

• Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, 

konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, 

konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których 

istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem 

budowlanym.  

Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych 

przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

7.2.5. Odbiór pogwarancyjny 

7.2.5.1. Zasady odbioru 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez użytkownika.  Odbiór ten dokonany zostanie na 

podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych 

wad (usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancji) oraz w okresie Rękojmi i 

Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. 

7.2.5.2. Dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego 

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego    niezbędne są następujące dokumenty: 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania   Robót 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad 

• dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w   Robotach  dokonane w Okresie 

Zgłaszania Wad oraz wynikające ze zgłoszonych uwag w trakcie okresu Rękojmi i Gwarancji. 
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8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat 

wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji przedmiarowej. 

8.2. Ustalenia szczegółowe 

8.2.1. Wycena 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował koszt całości robót, jak określono w 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu 

o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe podane w  Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić 

całkowitą, wszystko obejmującą wartość Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki 

konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą 

okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z 

jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań 

są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji   Przedmiaru Robót Pozycje Robót 

opisanych w  Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone 

przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji  

Przedmiaru Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe. 

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT. 

Uważa się, że cena za prace, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, których nie przedstawiono w oddzielnych 

pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.  

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać  (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, 

testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, 

urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie 

wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. 

Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek 

przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych 

podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty. 

8.2.2. Płatności za gwarancje, ubezpieczenia 

8.2.2.1. Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji 

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Kontraktu ponosi 

Wykonawca. Podstawę płatności za uzyskanie zabezpieczeń gwarancyjnych stanowi cena ryczałtowa 

określona w Wycenionym Przedmiarze Robót. Zapłata za zabezpieczenia gwarancyjne płatna będzie po 

dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiającemu gwarancji bankowych. 

8.2.2.2. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń 

Koszty zawarcia ubezpieczeń Kontraktu ponosi Wykonawca. 

 

8.2.3. Opłaty administracyjne 

Opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników oraz innych terenów na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt 

zostanie ujęty w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych. 

Koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
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8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzględni 

w Cenach jednostkowych wykonania robót podstawowych. 

Wszystkie koszty robót tymczasowych i towarzyszących wynikające ze spełnienia wymagań szczegółowych ST 

należy ująć zgodnie z zapisami w tych ST. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje oraz opracowanie „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

przyłączy” wydanie 2, styczeń 2007r.. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne 

• wspólne specyfikacje techniczne 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

• Polskie Normy 

• polskie aprobaty techniczne 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. 

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

9.3. Lista aktów prawnych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019r., poz.1186; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz.1145 tj. z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz.1040) z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019, poz. 667 z późn. zmianami); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 725  z późn. 

zmianami); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz.701 z późn. zmianami); 

• Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz U.2017  poz. 1566  z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie  szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także  przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1 311 z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 
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• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.2020 poz.282.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dziennik Ustaw z 2020r poz.55) 

• Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2020 
poz.283 ). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz.266). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019  r. poz.1437 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019r. poz.868).;  

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz. U. 2019r. poz. 1372 z 
późniejszymi zmianami).; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 września 1997 r. w sprawie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 2003 nr 169  poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U.2014 poz. 1645 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019  poz. 725z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 858 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia  29 stycznia 2004 r (Dz.U. 2019 r  poz. 1843 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 

690  z późn. zmianami ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5  lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z późniejszymi zmianami) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

48 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 

poz. 1729 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.2004  Nr 140 poz. 1481 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. 

U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 

263, poz. 2202 – z późn. zmianami)). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajów 

oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r  w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010  Nr109, poz. 

719). 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. 

poz. 1002 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z 2 czerwca 2016 r.  w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 

(Dz. U. 2016 poz.806). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 

19, poz. 231). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera nadzoru inwestorskiego  
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

• Rozporządzenie Ministra   Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016   poz.1966) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen (Dz. U. z 2016 
poz.1968) 

 

 

Inne: 

„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy”, styczeń 2013r. – źródło: 

www.aquanet.pl 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed 

terminem składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

.Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i PS1 .  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wykopów związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla ETAPU  VII. 

W  zakres robót wchodzi: 

• wykonanie wykopów nieobudowanych, 

• wykonanie wykopów obudowanych, 

• odwodnienie wykopów, 

• umocnienie ścian wykopów 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazane Inżynierowi. 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

• przekopów kontrolnych, 

• zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

• przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

• budowla ziemna  - budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

• głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

• wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

• wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

• wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i dokumentacją 

projektową. 
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019r.   poz.1186; z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017, poz. 1226 z późniejszymi 

zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów oraz  jako 

elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

• szalowanie z gotowych elementów 

• inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 

• ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

• agregaty pompowe, 

• igłofiltry i drenaż do odwadniania 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

W projekcie przyjęto 100% wymiany gruntów. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością   korzystania z 

niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

• transportu mas ziemnych, 

• sprzętu zagęszczającego, 

• igłofiltrów do odwadniania wykopów, 

• agregatów pompowych, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 

• wibromłotu do wbijania ścianek szczelnych  

 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
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przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu, 

ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 

realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 

dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na 

wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

robót, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie   odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji podziemnych powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 

celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 

zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak  aby istniała 
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możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 

reperów państwowych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające wodę należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

-pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 2019 poz.1396 z 

późniejszymi zmianami).  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 

a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany 

wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

5.4.1. Rodzaje wykopów 

Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 

odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór 

rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 

hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych 

niż 1m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe 

ściany odeskowane i rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej  co 20 m. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ 

wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

 

5.4.2. Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, 

przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi 

poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, 

przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek 

rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych ). Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą 

siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek 

stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko 

wykopu.  

5.4.3. Szerokość wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami 

oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii 

stosowanej przy robotach pod wykopy. 

5.4.4. Zabezpieczenie wykopów 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy nie ma w 

miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, 
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teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).  W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie 

środki ich zabezpieczenia: zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność 

pracy. W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0m. Dla przejść wykonać mostki o 

szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła. 

5.4.5. Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może 

być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest zależny od warunków lokalnych, na które 

składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie 

powinna być większa niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w 

odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu.  Przejście to powinno 

być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować wzdłuż wykopu w 

sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także niepowodujący obciążenia i 

uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

5.4.6. Odwodnienie wykopów 

W rejonie realizowanych prac wystąpi woda gruntowa.  

W trakcie wykonanych badań hydrogeologicznych stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości od 

0,8m - 3,0m p.p.t.    

Roboty montażowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie 

przewidzianych spadkiem kanałów.  

W przypadku wystąpienia wody na którymkolwiek odcinku robót   wykopy należy odwodnić.  

W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą 

występować dwie metody odwadniania: 

• metoda powierzchniowa 

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) można 

stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 

o piasek średni - do ok. 1,0 m 

o piasek drobny - do ok. 0,70 m 

o piasek pylasty - do ok. 0,50 m 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości wykopu. 

Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 

powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 

Igłofiltry  wyposażyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska 

kurzawki należy spełnić podstawowe dwa warunki:  

- pompowanie wody winno być tak prowadzone, aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na  

  dnie wykopu 

-  nie nastąpił przełom gruntu 

 

• metoda wgłębna  

ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia większych głębokości 

odwodnienia. 

W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu 

poziomego 100 mm w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych 

zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie odpompowywana do istniejącej kanalizacji 
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miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów 51mm wpłukiwanych 

w rozstawie co 2,0m. Rozstaw należy dostosować do rzeczywistego napływu wody w trakcie 

prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody  z wykopu 

nastąpi  pompami przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki należy spełnić dwa 

podstawowe warunki: 

- pompowanie wody winno być tak prowadzone. aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na 

dnie wykopu  

- nie nastąpił przełom gruntu. 

6. KONTROLA   JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli  jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

• wytyczenie osi przewodu, 

• szerokość wykopu, 

• głębokość wykopu, 

• odwadnianie wykopu,  

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5cm,  

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,   

• usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  

• długość ciągu  

• równość dna wykopu  

• spadki dna   

• rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z    projektowanych 

kanałów, 

• badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem warunków bezpieczeństwa 

pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w 

dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-

81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 

przedstawić do akceptacji Inżyniera.      

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż 5cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów oraz  m2  ( metr kwadratowy ) 

umocnienia pionowych ścian wykopu. Koszty pozostałych prac towarzyszących i tymczasowych są 

ujęte w cenie robót podstawowych. 

Jednostką obmiarową dla odwodnienia wykopu jest sztuka instalacji igłofiltrowej, sztuka – studzienki 

połączeniowej drenażowej oraz m-godzina pompownia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty 

pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie jednostkowej robót 

podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych. 

Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuje: 

• prac pomiarowych  i roboty przygotowawczych , 

• wyznaczenia zarysu wykopu, 

• odspojenia gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwożenia mas ziemnych, 

• opłat składowiskowych 

• utrzymania wykopu, 

• przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez 

Inżyniera, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 Cena jednostkowa 1 m2 wykonanego umocnienia wykopów obejmuje:  

• wykonanie  umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian 

wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciagnięciem. 

Cena jednostkowa 1 sztuki instalacji igłofiltrowej obejmuje: 

• koszt zakupu, dowozu igłofiltru  

• koszt instalacji  igłofiltrów  

• koszt demontażu  instalacji igłofiltrowej  

Cena jednostkowa pompowania wody – m-g obejmuje: 

• koszt sprzętu do pompowania  

• koszt energii zużytej dla pompowania wody  z wykopów  

• koszt obsługi  

• koszt odprowadzenia wód  z  odwodnienia wykopów (opłata za spust, koszty renowacji  skarpy 

odbiornika po wykonaniu spustu do odbiornika) 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej opłacie. Płatność za wykonanie robót ziemnych zrealizowana będzie po 

wykonaniu elementu  podstawowego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-68/B –06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12063:2001   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki 

szczelne. 

• PN-81/B-03020    Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia 

 statyczne i projektowe.  

• PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne  

runki    dostawy. 

• PN-EN 12048-2:1999    Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

• PN-EN 10249-1:2000   Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

              warunki dostawy. 

• PN-EN 10249-2:2000   Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

• PN-B-11111:199    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

rogowych. Żwir mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2019., poz.1186; z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r.,  poz.266), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r, poz.1226 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia14.12.2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2019., poz. 1372 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 3.10.2008r.  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020  poz.283)  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -  zlewnia przepompowni  PG9 i PS1.  
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek istniejących sieci biegnących pod ziemią i urządzeń na sieciach: 

• kanalizacyjnych 

• wodociągowych  

• gazowych  

• studzienek kanalizacyjnych 

• studzienek wodociągowych wraz z armaturą 

• armatury gazowej 

oraz rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury 

W niniejszym projekcie występują roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonych 

istniejących dróg po trasie przebiegu kanalizacji.  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

• przekopów kontrolnych, 

• zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

• przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

• wykopów i zasypek 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.4. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.   

2. MATERIAŁ 

Nowe materiały nie występują.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na prowadzenie 

gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2019 poz. 701 z późniejszymi 

zmianami). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek powinien wykazać się możliwością  korzystania z 

niezbędnego sprzętu do w/w robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 

przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i betonowe przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

W niniejszym projekcie występują roboty związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonych   dróg 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic 

oraz poniesie wszelkie związane z tym koszty 

Wykonawca poda miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. 

Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informację o odpadach 

(zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów 

odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym 

związane oraz z wywozem, składowanie, utylizacją, zagospodarowaniem  odpadów porozbiórkowych 

Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłaty. 

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić do stanu 

sprzed przebudowy. 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia  14.12.2012 r.. o 

odpadach, z późniejszymi zmianami. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka należy oznakować i ogrodzić 

zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA    JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 

Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona 

jest wpisem do Dziennika Budowy 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych. 

Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą wykonania 

zasypek. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową jest 1m2  ( metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni lub 1m (metr bieżący)  rozebranego 

krawężnika lub 1 m3.(metr sześcienny) zebranego humusu.  

Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

W przedmiarze robót ujęto rozbiórkę nawierzchni.  

Koszt 1 m2 rozbiórki nawierzchni obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

• demontaże i/lub rozbiórki, 

• kruszenie rozbieranych elementów betonowych w kruszarkach, 

• segregacja materiałów z demontażu i rozbiórki, 

• oczyszczenie demontowanych elementów przewidzianych do ponownego zastosowania, 

• opróżnienie obiektów, urządzeń i armatury, 

• zabezpieczenie do transportu urządzeń i armatury, 

• koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu w tym wszelkie opłaty, 

• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych, 

• uporządkowanie budowy terenu Budowy po robotach, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• rozbiórkę przyległych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodników, krawężników i obrzeży, 

• niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki i ich składowanie, 

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania i utylizacji (wybrane przez 

Wykonawcę) lub na miejsce wykorzystania, wyładunek w miejscu składowania i utylizacji lub 

wykorzystania, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

• oznaczenie i nacięcie piłą granic rozbiórki nawierzchni, 

• rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na odcinku prowadzonych 

robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 października 1993 r. ( Dz. U. 

Nr 96, poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnej. 

• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2019 poz 701 z późniejszymi  zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra  Klimatu  z dnia  2 stycznia  2020 . w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 

poz. 10) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia  2015 r. w sprawie rodzaju odpadów, które 

mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 2015, poz. 110) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia  10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne,  oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.201 6. poz. 

93  z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U.2003,nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami ). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i PS1.  
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu sieci 

podziemnych. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z przygotowaniem terenu pod ułożenie i zasypanie rurociągów. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.   

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami inżyniera.   

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i 

dokumentacją projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 1186; z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawie z dnia 16.04.2004r o   wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.266) 

• Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, z późniejszymi 

zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek 

Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo – 

piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 

Podsypkę dla rurek drenarskich należy wykonać z piasku grubości 10cm, która odpowiadać będzie normie PN-B-

11113:1996.  

2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

2.2.3. Wymagania dla kruszywa 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 

odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw 

odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112:1996. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 

dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów   o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999,  PN-S-02205:1998  i  BN-88/8932-02. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2. Warunki wykonania podsypek 

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Do wykonania podsypek należy stosować piaski,  mieszanki  żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-

B-11111:1996. 

 

Układkę sieci czy studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni.  Układka 
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sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z zachowaniem warunków nienaruszalności 

struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu na poziomie 

posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 

• rodzaj A –  podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie     i 

drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury 

mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna 

stanowiącym łożysko nośne rury. 

• rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 

obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm. 

• rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim zaleganiu. 

Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymienienia go na 

zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio zwartych, 

powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia – w stosunku do 

projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 

przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża 

musi podlegać odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być 

zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie 

kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża 

należy wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie 

pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 

        - dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 

większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 

Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi 

mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast   gdy przekracza 120% grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić, jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Powierzchnia podłoża lub podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu kanalizacji, 

gdyż po ułożeniu rur i studni nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 

 

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić  co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur żeliwnych. 
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Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt  nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją  Projektową, ale nie 

mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami ≥1,0, według próby normalnej Proctora (do głębokości 1,20m ). Na większej 

głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,98 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań np. 

użycie kruszyw dobrze zagęszczonych ( zgodnie z PN –S-02205:1998p.2.11.4)   

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi 

mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić,  jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Ponadto,  jeśli miejscowe materiały w stanie naturalnym nie nadają się do zastosowania jako materiał nasypowy, 

może być konieczne zastosowanie jednego z niżej wymienionych zabiegów: 

- dostosowanie wilgotności, 

- zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiałami, 

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie, 

- zabezpieczenie odpowiednim materiałem, 

- ułożenie warstw drenujących 

W projekcie  przyjęto  100% wymiany gruntu na grunt G1. 

Bezpośrednio nad strefą rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca 

przykrycie(UZ). Wypełnianie i zasypywania wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z 

jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, a z drugiej strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 

Warstwa przykrywająca o grubości od 0,30m do 1,0m nad wierzchołkiem rury musi być zagęszczana za pomocą 

średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych 

zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5KN). Średnie lub ciężkie uderzenie zagęszczającego  wolno 

stosować dopiero po przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczanie gruntu nad rurą za pomocą urządzeń kafarowych 

czy łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli podczas budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające 

normalnie występujące obciążenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciężkich maszyn budowlanych, 

należy dokonać obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Szczególnie należy zadbać, aby 

zagęścić  zasypkę w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyskać wymagane projektem zagęszczenie. 

Elementy umocnienia powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie i 

zagęszczenie zwolnionej przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy posadowieniu rur na dużych głębokościach 

w  gruntach spoistych i nawodnionych. 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw : 

• warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch   przewodu, 

• warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  

• etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

• etap II  - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach połączeń; 

• etap III - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań 

ścian wykopu.  

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
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ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnień ścian powinno następować z zachowaniem 

ostrożności- równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. 

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą: 

± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 

± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 

± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 

± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami wyszczególnionymi w punkcie 

10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw   filtracyjnych; 

• kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa 

• kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia; 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm; 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości 100m, 

• badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

powierzchni terenu 

• badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem 

kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie ziemi. Pomiar 

należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych. 
Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się   za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą STWiORB 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zagęszczeniu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 

• uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, uformowanie i 
zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB lub zleconych przez 
Inżyniera, 

• oczyszczenia i uporządkowania terenu robót. 
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Roboty związane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Płatność za wykonanie warstw podsypki oraz  zasypki zrealizowana będzie po wykonaniu elementu  

podstawowego zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002   Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-EN 13251:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

             wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych 

konstrukcjach oporowych. 

• PN-EN 13252:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

    wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

• PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

 mieszanka. 

• BN-71/B-8932-01   Zagęszczenie zasypki. 

• PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    drogowych 

• PN91-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN86-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 

• BN-84/6774-05   Kruszywo mineralne. 

• PN-EN 14364   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i  

Bezciśnieniowego       odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa 

sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej 

żywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, kształtek i połączeń 

• N-ISO 25780    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i 

 bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej -Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych 

wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy 

poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do  

instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186; z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z 

późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 
ST.02.02 ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE  

– KANALIZACJA SANITARNA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej   dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i PS1.   

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej  i  przykanalików.  

W zakres robót wchodzą: 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych na przygotowanym podłożu piaskowym 

• montaż studzienek rewizyjnych 

• próba szczelności przewodów 

• usunięcie ewentualnych usterek 

• regulacja  góry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.  

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie 

robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), 

gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.  
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna 

1. Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo –

gospodarczych, przemysłowych i odpadowych. 

2. Sieć kanalizacji deszczowej – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzania 

ścieków deszczowych  

3. Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzenia 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

4. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

4.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

4.2. Przyłącze kanalizacyjne – przyłącze realizowane w zakresie Kontraktu, należące do zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który przeznaczony jest do 

odbioru ścieków z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi głównej do granicy posesji działki 

prywatnej lub do pierwszej studzienki montowanej na działce prywatnej. 

4.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

76 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

4.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

5.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

5.4. Wpust deszczowy – studzienka zlewna wyposażona w ruszt oraz osadnik, służąca do zbierania wód  

deszczowych z nawierzchni utwardzonej 

6. Elementy studzienek 

6.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

6.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

6.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

6.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-

1/200. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 

obniżających trwałości sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np. urządzenia prefabrykowane itp. 

należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

świadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały stosowane przy budowie kanalizacji 

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto następujące materiały: 

• rury PVC SN 8  

• rury stalowe dla rur osłonowych   

Dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej przyjęto następujące materiały: 

• dla przykanalików grawitacyjnych - rury PVC SN8,  

Dla budowy rurociągu tłocznego zastosowano rury PE RC -100 dla technologii bezwykopowych.  

Materiał z którego mają być wykonane rury musi dodatkowo być odporny na agresywne działanie 
gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz ścieków 4≤pH≤12, powinien posiadać współczynnik 
W10 oraz powinien odpowiadać wymogom norm PN-EN-295-4. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

77 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

2.2.1. Rury PVC 

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej   grawitacyjnej proponuje się zastosowanie rury PVC SN8. 

Przykanaliki grawitacyjne należy wykonać z rur PVC SN8. 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadające wymaganiom 

PN-EN 1401-1:2009, rury i kształtki winny pochodzić od jednego producenta. 

Właściwości rur i kształtek: 

• połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) 

• powierzchnia zewnętrzna gładka  

• struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości)  

• sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2, SDR 34 

Rury powinny być  łączone na uszczelkę o średnicach:  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 

podstawowe dane: 

• czynnik transportowany 

• nazwa producenta 

• rodzaj materiału 

• oznaczenie szeregu średnica zewnętrzna w mm 

• grubość ścianki w mm 

• data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

• obowiązującą normę 

2.2.2. Rury z  PE  

Dla wykonania rurociągu tłocznego zastosowano również rury  PE HD 100–RC,   dla technologii bezwykopowych. 

Rury PE 100-RC powinny charakteryzować   się dużą odpornością chemiczną na transportowane  ścieki (pH =2-

12 zgodnie z PN –ISO 10358). 

2.2.3. Rury osłonowe 

W przypadku przejść siecią  rurociągiem tłocznym   pod przeszkodami np. pod rzeką, rowem projektuje się rury 

ochronne z rur osłonowych przewiertowych PEHD 100-RC . Na tych odcinkach przejście  należy wykonać za 

pomocą przewiertu Rurę przewodową ułożyć w rurze osłonowej na płozach. Końcówki rur ochronnych 

zabezpieczyć manszetą, a przestrzeń między rurą przewodową i ochronną uszczelnić pianką poliuretanową o 

gęstości 80kg/m3 na dł. ok. 10÷15cm z każdej strony. 

 

2.2.4. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne 

Materiał, z którego mają być wykonane elementy studzienek, musi posiadać odporność chemiczną na agresywne 

oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 

 

2.2.4.1. Studnie betonowe Φ1000mm, 1200mm  

Studzienki wykonane będą z elementów prefabrykowanych betonowych (łącznie z dnem i korytem 

przepływowym) łączonych na uszczelkę gumową, z kinetą z betonu, stopniami złazowymi z prętów 

stalowych ocynkowanych lub w tworzywowej otulinie antypoślizgowej, poręczą chwytną z pręta stalowego 

ocynkowanego , kręgiem zwężkowym. Studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917. 

Do produkcji elementów prefabrykowanych studni musi być stosowany beton o cechach: 

• beton klasy nie gorszej niż C35/45  W10 o w/c ≤ 0,45 

• cement siarczanoodporny CEM III A 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 

• kruszywa grube łamane bazaltowe 
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• mrozoodporność F50 

• nasiąkliwość max. 5 % 

• wodoszczelność W10 

• uszczelka gumowa odporna na agresywne działanie ścieków ((4≤pH≤10) i gazów kanałowych 

(CH4, H2S, CO i CO2). 

• płyta pod studzienkę z betonu C12/15 

oraz spełniać wymagania następujących norm: 

• PN-EN 197-1:2012;  

• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

• PN-EN 12620+A1:2008 

• PN-EN 206-1:2003 

• PN-B-03264:2002;  

• PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Elementy studzienek DN 1000 mm:  

• Płyta żelbetowa   monolityczna C12/15, h=10÷20 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm.  

Płyta musi być min.   o  0,1 m większa od średnicy zewnętrznej studni. 

• Dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi. 

• Spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

• Przejścia szczelne przez ścianę studni muszą być odpowiednie do materiału, z którego wykonana 

jest rura.  

• Kręgi łączone przy użyciu uszczelki gumowej. 

• Klamry  złazowe z prętów stalowych ocynkowanych lub prętów stalowych Ø30 mm o długości 30 

cm, zgodnie z PN-EN 13101:2005 w  tworzywowej otulinie antypoślizgowej, zamocowane 

drabinkowo w odległościach pionowych co 25 cm- 30cm. 

• Krąg zwężkowy asymetryczny z poręczą chwytną wykonaną ze stali ocynkowanej   

• Pierścień dystansowy betonowy wyrównawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatką z prętów. 

• Włączenie dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą  wkładek in-situ . 

• Właz żeliwny zgodny z pkt. 2.2.3.3 niniejszej ST.  

• Studnia powinna posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej ¾ średnicy 

projektowanego kanału sanitarnego 

• Studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości min. 15cm, 
o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej 
gr. 15cm. 

• W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wokół włazu zastosować płytę żelbetową o gr. 
0,20m i szerokości 1,0m z betonu klasy C35/45 

• W przypadku występowania różnicy rzędnych, między rzędną odpływu i dopływu kanału 
sanitarnego w przedziale 1,0÷4,0m należy zastosować fajkę „zewnętrzną”. W studniach 
kaskadowych rury przed zabetonowaniem należy owinąć folią. 

  
Elementy studzienek DN 1200 mm:  

• Płyta żelbetowa  monolityczna C12/15, h=15cm na podsypce piaskowej gr.15 cm.  

Płyta musi być min. o 0,1 m większa od średnicy zewnętrznej studni. 

• Dennica betonowa, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi betonu C35/45, W8. 

• Spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

• Przejścia szczelne przez ścianę studni muszą być odpowiednie do materiału, z którego wykonana 

jest rura.  

• Kręgi łączone przy użyciu uszczelki gumowej. 
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•  Żeliwne stopnie złazowe,  zamocowane drabinkowo w odległościach pionowych co 25 cm- 30cm,  

odległościach poziomych 27-30 cm, minimalna odległość od ściany komory 15cm . 

• Płyta pokrywowa  żelbetowa Φ1200mm, z betonu C35/45, W8, h=20cm   

• Właz żeliwny zgodny z pkt. 2.2.4.3 niniejszej ST. 

• Przejście szczelne dla rur  

• Zagłębienie w dnie studni na wodę przypadkową o średnicy Φ0,25m i głębokości 0,20m  

• Fundament po armaturę  z betonu C16/20  

• Wyposażenie studni rewizyjnej  – zasuwa nożowa DN100, złączka strażacka  z połączeniem 

kołnierzowym DN80mm, trójnik kołnierzowy żeliwny DN100 /DN80mm, tuleja kołnierzowa wraz z 

kołnierzem stalowym Φ110/DN80mm. 

 
 

2.2.4.2. Studnie tworzywowe 425 mm oraz  Φ1000mm. 

Elementy studzienki tworzywowej 425 mm : 

• kineta  z PP  

• rura trzonowa (karbowana) ø 425 mm 

• rura teleskopowa ø 425 mm 

• teleskopowy adapter do włazu 

• żelbetowy pierścień odciążający   

• właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.5.3 niniejszej ST 

Ponadto jako studnie rozprężne należy stosować  studnie tworzywowe o średnicy DN1000m składającą się 

z następujących elementów: 

• kineta  z PP  

• rura trzonowa (karbowana) ø 1000 mm 

• teleskopowy adapter do włazu 

• żelbetowy pierścień odciążający   

• właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.3.3 niniejszej ST 

• wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC Φ110mm z filtrem z węglem katalitycznym 

• drabinka z GRP  

 

Elementy składowe studzienek oraz uszczelki stosowane do połączeń, muszą wykazywać 

odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. 

Studzienki z tworzyw sztucznych muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek 

Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Studnie tworzywowe powinny spełniać wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000 

2.2.4.3. Włazy kanalizacyjne 

Włazy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Należy stosować włazy kanałowe żeliwne o średnicy: 

• DN 600 mm – w przypadku studni betonowych Ø1000mm 

• DN 425 mm – w przypadku studni tworzywowych Ø425mm 

Włazy studzienek muszą być: niewentylowane, z wypełnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obciążenia 

klasy D-400, nieklawiszujące, z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym, z pierścieniem 

odciążającym.  
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Włazy w terenie nieutwardzonym  muszą być wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach 

1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45 dla obciążenia klasy D-250. 

  

2.2.4.4. Inne materiały 

• korki zamykające dla przyłączy 

• tuleje kołnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11  z kołnierzami ze stali KO (nie gorszej niż 

1.4301 ) 

• betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

C8/10, C12/15, C16/20 

• stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny 

być zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06  

• wkładki „in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych 

• zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury  

Rury PVC  
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte 

na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem   należy przechowywać na stabilnym podłożu Przy układaniu wiązek 

w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem 

należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny 

być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach. Rury o mniejszych 

średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi, przetaczanie i 

wleczenie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

Ułożone warstwy rur należy zabezpieczać przekładkami z drewna i unieruchomić np. klinami. Przy składowaniu 

bez użycia przekładek drewnianych, rury należy układać tak, aby uniemożliwić kontakt miedzy sobą łączników 

oraz bosych końców rur. 

Jeżeli podczas transportu rury uległy deformacji, należy przesunąć kliny drewniane.  

Tam gdzie powierzchnia, na której składowane są rury jest nierówna, należy stosować elementy zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną np. drewniane kantówki. Szerokość powierzchni powinna wynosić o najmniej 

20 cm. 

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona 

przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami. Ilość 

warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać: 

• dla średnicy 200mm- 400mm- 4 warstwy 

• dla średnicy 160mm- 5 warstw  

Rury PE  

Rury PE dostarczane sa w postaci zwojów lub prostych odcinków waletowanych w wiązki. Podczas składowania 

rur oraz kształtek należy zwrócić uwagę na to ,aby ich nie uszkodzić. Polietylen jest materiałem o stosunkowo 

małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowanie. Rury należy składować na równym podłożu. Rury  w zwojach 

mogą  być składowane w pozycji poziomej przy wysokości składowania do 1,5m lub  w pozycji pionowej w jednej 

warstwie (stojącego pionowo kręgu) nie można dodatkowo obciążąć.  Rury  w  prostych odcinkach fabrycznie 

spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek mogą być składowane warstwowo do wysokości 3,0m , 

przy czym ramka wiązki wyższej winna spoczywać na ramce wiązki niższej.  

Jeżeli rury zostały rozpakowane , to mogą być składowane   w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokości 

nie większej niż 1,0m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych podkładach, a z boków być 
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zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podkładów i podpór powinien 

wynosić 1,2m. Jeżeli   w pryzmie składowane są rury o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności 

powinny leżeć na spodzie. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Korzystne 

jest zabezpieczenie rur przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod 

zadaszeniem.  

2.3.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 

grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

2.3.3. Włazy kanałowe, stopnie, wpusty 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 

być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy mogą być 

składowane na otwartych składowiskach. 

2.3.4. Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.3.5. Cement 

 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak: 

do układania kolektorów 

do posadowienia studzienek 

Są to: 

− zawiesia pasowe 

− żuraw budowlany samochodowy 

− koparka przedsiębierna 

− spycharka kołowa lub gąsienicowa 

− sprzęt do zagęszczania gruntu 

− wciągarka mechaniczna. 

− urządzenie do wykonywania przecisków. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

konstrukcji urządzeń. Zaleca się dostarczenia urządzenia i ich konstrukcji, materiałów w bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i 

urządzenia transportowe winny spełniać warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym. 
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4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 

po ugnieceniu). 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

. 

4.3. Transport prefabrykatów 

Transport elementów studzienek powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić 

złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania, na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do 

przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy 

powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Wyroby należy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umożliwiającej odprowadzenie wód 

deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych 

przekładek zabezpieczających. Możliwe jest również składowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie 

kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 

szt. I łączyć taśmą stalową. 

 

4.5. Transport cementu 

Transport cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania podstawowe dotyczące warunków wykonania sieci kanalizacyjnej określone są w Ustawie Prawa 

Budowlanego. 

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. 
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Trasy przewodów powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku, zachowując wymagane 

odległości od obiektów budowlanych, zieleni układanych w ziemi. 

5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Montaż rurociągów 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 

spełniać poniższe warunki: 

• Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 

do 0,8 m/s.  

• Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

• Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020. 

• Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Rury należy 

układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób, aby jej górna 

powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem. 

Przed wbudowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Rury i kształtki należy 

wpuszczać do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek. Należy używać sprzętu 

pozwalającego na dokładne i kontrolowane połączenie rur. Zabroniony jest montaż rur koparką, z uwagi na 

możliwość niekontrolowanego użycia siły i uszkodzenia rur. 

Próba szczelności projektowanych rurociągów: 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych  występują dwa rodzaje prób:  

• próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

• próba na infiltrację wody do przewodu. 

 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana   przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację.  

Przed wbudowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Rury i kształtki należy 

wpuszczać do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek. Do montażu rur należy używać 

sprzętu pozwalającego na dokładne i kontrolowane połączenie rur. Zabroniony jest montaż rur koparką, z uwagi 

na możliwość niekontrolowanego użycia siły i uszkodzenia rur. 

Rury PVC montować zgodnie wytycznymi producenta. 

Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Wyrównane dno wykopu wypełnić materiałem podsypki, 

który następnie należy wyrównać w taki sposób, by jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym 

spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego materiału posypki powinna być niezagęszczona dla swobodnego i 

lepszego ułożenie rur i ich połączeń kielichowych. 

Łączenie rur polietylenowych może się odbywać z pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą zgrzewania 

elektroporowego, za pomocą kształtek elektrooporowych.  

5.2.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 

następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 

60°). 

Przyłącza z kolektorem należy połączyć za  pomocą: 

• bezpośrednio do studzienki  1000 mm  
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• poprzez trójnik 200/160  
Przyłącza zakończone będą: 

• studnią tworzywową 425mm lub betonową  1000mm 

• zaślepką PVC 160mm – na granicy działki  

• zaślepką PVC 200mm – na granicy działki  
 

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 100m)  lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 

ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzić w tulejach ochronnych. 

Należy wykonać regulację poziomu góry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi. 

Na rurociągach tłocznych należy lokalizować studnie w sposób następujący : 

-  w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego – studnię z zaworem  odpowietrzająco – napowietrzjącącym. 

- studnie rewizyjne dla umożliwienia rewizji, czyszczenia rurociągu tłocznego oraz spustu zawartości .  

- studnię rozprężną przed wlotem do kanału grawitacyjnego.  

 

5.2.4.  Rurociągi  tłoczne   

Rurociągi tłoczne   należy wykonać  częściowo w   technologii wykopu otwartego, oraz częściowo w technologii 

bezwykopowej:  przewiertem  lub przewiertem w rurze osłonowej.  Wykopem otwartym wykonywane będą odcinki 

rurociągu tłocznego w miejscach zabudowy kształtek i studzienek rewizyjnych.   

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 

receptę. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio poprzez oględziny zewnętrzne. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 5., 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 

• m – dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociągu tłocznego  

• m – dla wykonania przyłącza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z 

niniejszej ST 

• sztuka – dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej, rozprężnej itp. 

• sztuka -  wykonanego podwieszenia istniejącego uzbrojenia , 

• odcinek – wykonanej próby szczelności  

• sztuka  - wbudowanej armatury lub kształtki  

Zasady obmiaru robót określa ST 00. Wymagania ogólne. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym 

wzdłuż linii osiowej. 

 

Sposób obmiaru: 

• rurociągi grawitacyjne w m – długość odcinków w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji ustala się 

w metrach, mierząc długość kanałów na osi z potrąceniem komór oraz studni rewizyjnych 

nadbudowanych na kanale istniejącym (pomijamy odcinek od osi do ściany zewnętrznej komory/studni 

już istniejącej). W przypadkach budowy odcinków nowych długość kanału mierzona będzie do osi 

studzienek rewizyjnych. 

• rurociągi ciśnieniowe w m – pomiar długości w osi rurociągu.    
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 

1610/2002, PN-EN-1671/2001. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 

− zbadaniu podłoża naturalnego i wzmocnionego, 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, 

− zbadaniu szczelności przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla 

kanalizacji ciśnieniowej), 

− zbadaniu szczelności studzienki. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 

minut ciśnienia próbnego. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 

wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody od początkowego jej 

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

− 0,15 l/m2 dla przewodów 

− 0,21 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami 

− 0,41 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dla odbioru częściowego należy zapewnić inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze polegają na: 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną 

− zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 

− zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności.  

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika 

Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Do odbioru końcowego dołączyć dokumentację powykonawczą. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęty jest w cenie jednostkowej robót podstawowych.  

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty 

pomiarowe, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie jednostkowej robót 

podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST. 
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I. Cena jednostkowa 1 mb  wykonania  kanalizacji (sieci)  obejmuje m.in.: 

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla 

pieszych, oświetlenie, 

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie terenu do 

stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanału, 

• odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

• zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

• prace geodezyjne, 

• wykonanie przekopów kontrolnych,  

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

• oznakowanie trasy rurociągu, 

• wywóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków 

jednostce upoważnionej do ich odbioru). 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów 

studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• przyłączenie kanałów, 

• dowiezienie materiałów do umocnień ścian wykopów i przygotowanie elementów obudowy z 

przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów, , 

• odwiezienie materiałów z rozbiórki  posegregowaniem i oczyszczeniem, 

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania 

wykopów, 

• wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

• brakujące odcinki folii do oznakowania uzbrojenia, 

• dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,   

• usuniecie kolizji z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych): 

o odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

o inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

o oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

o zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

o opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

• inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową. 
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II. Cena jednostkowa wykonania 1m przyłącza obejmuje m.in.: 

 

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

• wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla 

pieszych, oświetlenie, 

• uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie terenu do 

stanu pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przyłącza, 

• odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

• zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

• prace geodezyjne, 

• wykonanie przekopów kontrolnych,  

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,, 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

• wykonanie ewentualnych rur osłonowych,, 

• wywóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków 

jednostce upoważnionej do ich odbioru), 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów 

studni wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania 

wykopów, 

• materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

• dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,  

• usuniecie kolizji  z mediami (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych): 

o odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

o inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

o oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

o zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

o opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

• oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania całości robót 

związanych z Kontraktem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.      PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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  2.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

  3.      PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.     PN-76-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  5.      PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  6.      PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  7.      PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
  8.     PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
  9.     BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.     BN-78/6736-02 Beton 
11.     BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12.  BN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
13.     BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
14.     PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15.     PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
19. PN-76/B 12037/90 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
20. BN-62/6738-

03,04,07 
Beton hydrotechniczny 

21. PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
22. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
23. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
24. PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia. 
25. PN86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 
26. PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie  wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
28. PN-EN-1671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
30. PN84-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  według 

własności fizyczno-mechanicznych. 
31. PN88-B-06250 Beton zwykły. 
32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
33. PN-EN 12889/2003 Bezwykopowa  budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
34. PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
35. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
41. PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
42. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
43. BN-67/6744-08 Rury betonowe. 
44. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
45. PN-55I04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 
46. BN-75I8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.  

Wymagania i badania.  
47. BN-75I8971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe o przekroju 

kołowym. Ogólne wymagania i badania. 
48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne 
49. PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne 
50. PN-77IH04419 Próby szczelności 
51. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne. 

Projektowanie 
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52. PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
55. PN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 
56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
57. PN-EN 476/2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

10.2. Inne dokumenty 

• Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie określenia 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016  

poz.124). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w 

sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. (Dz U. Nr 96/93 poz 438). 

• Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r poz.1186; z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.   Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z późniejszymi zmianami), 

• Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL – Zalecane 

do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r. 

• Geodezyjna obsługa inwestycji (Dziennik Ustaw 1995  nr 25  poz. 133 rozdz. 6). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  2019, poz.1396; z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 18.07.2017r.   Prawo  Wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z późniejszymi zmianami ). 
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ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 
ST.02.03 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i PS1.  

 
 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem   przepompowni ścieków oraz studni podrzutowych .  

Zakres robót jest zgodny z projektem. 

W zakres robót wchodzą: 
- Montaż obudowy pompowni lub studni podrzutowej ,  
- montaż pomp zatapialnych  z wyposażeniem, 
- montaż systemu rurociągów tłocznych w pompowni, studni podrzutowej  
- montaż armatury zwrotnej i odcinającej,  
- montaż aparatury zasilająco sterującej, 
- próba szczelności przewodów 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- wykonanie utwardzenia terenu przepompowni  
- wykonanie ogrodzenia przepompowni  
 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia do wykonania przewiduje się budowę przepompowni PG8, LPT2 (G),  

oraz utwardzenia  terenu przepompowni PG8.  

1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie 

robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), 

gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym Słownikiem 

Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 

przepisach, których zestawienie podano w pkt. 10  STWiORB. 

• Pompownia – obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem, przeznaczona do przesyłania ścieków 

przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków; 

• Układ pompowy – pompownia wraz ze współpracującymi przewodami tłocznymi; 

• Punkt pracy – wielkość strumienia przepływu i odpowiadająca mu całkowita wysokość podnoszenia, dla 

której jest projektowana lub dobierana pompa; 

• Studnia podrzutowa – przepompownia na sieci kanalizacyjnej o średnicy zbiornika Φw = 1200mm 
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Elementy pompowni:  

• Komora robocza - zasadnicza część pompowni, komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość pompowni jest to odległość pomiędzy rzędną dna i pokrywy rzędną dolnej powierzchni płyty 

lub innego elementu przykrycia;  

• Płyta pokrywowa pompowni   - płyta przykrywająca komorę roboczą; 

• Właz - element przeznaczony do przykrycia studni przepompowni - umożliwiający dostęp do wnętrza  

pompowni;  

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami PN 

EN-752-6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane w pompowni powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających jej 

trwałości. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw  jakości np. urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, świadectwami dopuszczenia 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.1.1. Materiały stosowane przy budowie przepompowni  

2.1.2. Zbiornik przepompowni 

Zbiornik przepompowni PG9 oraz PS1 należy wykonać jako typowy, o średnicy Øw 1500mm oraz  z elementów  

żelbetowych prefabrykowanych.  

Do produkcji elementów prefabrykowanych komór musi być stosowany beton o cechach: 
▪ beton klasy nie gorszej niż C35/45 o  w/c ≤ 0,45, oznaczony znakiem CE 
▪ mrozoodporność F50 
▪ nasiąkliwość max. 5 % 
▪ wodoszczelność W10  

 oraz spełniać wymagania następujących norm: 
▪ PN-EN 197-1:2002; PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
▪ PN-EN 12620+A1:2008 
▪ PN-EN 206-1:2003 
▪ PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

 
Materiał z którego mają być wykonane elementy   przepompowni ścieków  musi posiadać odporność chemiczną 
na agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 
Żelbetowe elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montażu w   środowisku agresywnym bez 
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Betonowe elementy muszą być wykonane zgodnie z normą DIN 4034 część 1.  
Betonowe elementy muszą posiadać aprobatę techniczną lub znak CE. Element denny musi być wykonany jako 
monolit.  
Dno zbiornika wyprofilować (max.2:1, min. 1:1) tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu zawiesiny. Beton 
wypełniający dno klasy C30/37 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego polipropylenowego w ilości 0,6 kg/m3. 
Średnica obudowy musi zapewniać możliwość swobodnego montażu pomp, wyposażenia wewnętrznego oraz 
zapewnić odpowiednią retencję. Poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu uszczelki 
elastomerowej oraz zaprawy technologicznej szybkowiążącej. Połączenia prefabrykatów powinny przenosić 
ciśnienie hydrostatyczne o wysokości słupa wody ~5,1m. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, z prętów żebrowanych 
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łączonych na zakład, grubość otulenia zbrojenia a=3cm. Przejścia szczelne przez ścianę muszą być odpowiednie 
do materiału, z którego wykonana jest rura, muszą być szczelne i elastyczne.  
  

2.1.3. Wyposażenie przepompowni   

 
 Przepompownie ścieków należy wyposażyć w :  
 

▪ Pompy zatapialne  do ścieków, 2 sztuki w każdej przepompowni Zastosować pompy zatapialne do 
ścieków surowych, zanieczyszczonych, wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w 
zanurzeniu w pompowanym medium.  
Parametry hydrauliczne, elektryczne pomp  przyjmować ściśle wg Dokumentacji Projektowej. 
Pompy są tak dobrane  aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę.  

▪ Dla przepompowni PG9 i PS1 - właz jednoskrzydłowy o wymiarach 800x800mm, zamykany na 
kłodkę zabezpieczony przed samoczynnym zamknięciem 

▪ Pomost  technologiczny, składany z barierką ochronną  wykonany ze stali   nierdzewnej  (nie gorszej 
niż AISI 316 1.4401 OH18N10 ),  pomost t musi posiadać powierzchnię antypoślizgową. Podesty 
należy uzbroić w bortnice stanowiące zabezpieczenie ześlizgnięcia się stopy 

▪ Drabinka technologiczna . 
▪ Połączenia wyrównawcze - w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i 

niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy 
silników pomp), przewód wyrównawczy musi być prowadzony od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

▪ Wentylacja zbiornika przepompowni: rury wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rur PVC o średnicy 
Ø110mm oraz kominki wentylacyjne. 

▪ Sonda hydrostatyczna z hermetyczną  celą pomiarową  do kontroli  poziomu ścieków w rurze 
osłonowej  z kablem nośnym i regulacją głębokości (w osłonie z rur PVC Φ110mm). 

▪ Komplet kabli zasilających i sterowniczych. 
▪ Miernik sygnalizatora poziomu ścieków - dwustanowy przetwornik impedancji montowany z  

zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym  
▪ Szafka zasilająco-sterownicza do zabudowy zewnętrznej wyposażona w aparaturę do zasilania, 

automatycznego sterowania i monitoringu pracy pompowni i studni podrzutowej  
▪ Poręcz nadziemna – dla przepompowni PG1 ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1 4401  
▪ Dla przepompowni PG1-  Żuraw  do wyciągania pomp ze zbiornika o udźwigu 400 kg ze stopą 

sprzęgającą – montowany na płycie górnej przepompowni 
▪ Dla przepompowni PS1-  Żuraw  do wyciągania pomp ze zbiornika o udźwigu 150 kg ze stopą 

sprzęgającą – montowany na płycie górnej przepompowni 
▪ Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika 
▪ Orurowanie wewnątrz pompowni ze śrubami, kołnierzami ze stali nierdzewnej. Uszczelki między 

kołnierzami NBR., orurowanie wykonać ze stali nierdzewnej AISI 316, DIN 1.4401, PN OH18N10 
Zawór zwrotny kulowy do zabudowy międzykołnierzowej z żeliwa sferoidalnego pokryty farbą 
epoksydową  z kulą ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej gumą. Zawór zaopatrzony w pokrywę do 
rewizji i wymiany kuli 

▪ Zasuwa nożowa międzykołnierzowa PN10 z niewznoszącym się wrzecionem ze stali nierdzewnej  
▪ Przyłącze DN80 do płukania z nasadą do przyłączenia węża 
▪ System podpór i zamocowań 
▪ Przejścia szczelne rurociągów przez ściany przepompowni. 

 W celu zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych przepompownię PG9  i  PS1 oraz należy posadowić na 
płycie dennej żelbetowej o grubości minimum 0,15m z odsadzką minimum 0,15 m. 
 

2.1.4. Zasilanie przepompowni oraz AKPiA  

Zasilanie przepompowni  opisano w STWiOR branży elektrycznej i AKPiA. 
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2.1.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni  

. 

Teren przepompowni PG9  i PS1  należy wyposażyć  w  przyłącze wodociągowe  zakończone  hydrantem 

nadziemnym  DN 80mm.  

Teren przepompowni  PG9 i PS1  należy wybrukować kostką typu POZBRUK o gr. 8 cm w kolorze czerwonym.   

Dla terenu pompowni zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

− warstwa ścieralna –kostka betonowa (kolor szary)    - 8 cm 

− podsypka cem. – piaskowa       - 6 cm 

− warstwa podbudowy stabilizacja cementem C3/4     - 15 cm 

         Razem:  - 29 cm 

Ogrodzenie przepompowni należy wykonać z siatki na słupkach o wysokości 1,50m , brama wjazdowa powinna 

być dwuskrzydłowa oraz mieć szerokość 4,0m i wysokość 1,5m. Rejon przepompowni należy wygrodzić 
typowymi panelami z drutu 5mm (ocynkowanie ogniowe, oczko 50×200mm, długość przęsła 2500mm). 
Słupki z profilu 60×40×2mm z kapturkiem, obejmami i akcesoriami ocynkowanymi ogniowo o wysokości 
1500mm. 
Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4000mm i wysokości 1500mm (ocynkowanie ogniowe, wypełnienie 
panelem, słupki 60×60mm).  
Fundamenty pod słupki z betonu B10 o wymiarach 30×30×80cm  

 Zjazd na teren przepompowni  PG9 i PS1  wykonać zgodnie z STWOIR branży drogowej.  

2.2. Składowanie materiałów 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w 

pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie 

na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 

odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Zbiornik można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem zabezpieczenia przed zalewaniem 

wodami opadowymi. Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Pompy, armatura, włazy powinny być  składowanie i magazynowanie – zgodnie z instrukcją podaną przez   

dostawcę pomp i armatury. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania pompowni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak: 

• posadowienia i montażu  studni przepompowni  

• montaż pomp, armatury, orurowania  i innych elementów wyposażenia 
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Są to: 

• zawiesia pasowe 

• żuraw budowlany samochodowy 

• koparka przedsiębierna 

• spycharka kołowa lub gąsienicowa 

• sprzęt do zagęszczania gruntu 

• wciągarka mechaniczna. 

4. TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

konstrukcji urządzeń. Zaleca się dostarczenia urządzenia i ich konstrukcji, materiałów w bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i 

urządzenia transportowe winny spełniać warunki ustaw o transporcie drogowymi kolejowym. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca powinien 

zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 

ugnieceniu). 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,5m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu 

Transport pomp, armatury, włazu przepompowni powinien się odbywać zgodnie z instrukcją przewozu podaną 

przez producentów. Pompy, armatura, właz, szafa sterownicza powinny być przewożone odpowiednio 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz przed działaniem czynników atmosferycznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania podstawowe dotyczące warunków wykonania pompowni  określone  są w Ustawie Prawo 

Budowlane. 

Pompownie należy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 

kanalizacyjnych COBRI INSTAL 2003 r. 

Przepompownia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich  przepisach odnośnie BHP i 

higieny pracy. 
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5.2. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni należy przestrzegać 

następujących zasad: 

• Zbiornik przepompowni należy posadowić na  płycie  żelbetowej  z betonu C34/45 o grubości min. 15cm 

o średnicy min. 0,15m większej niż średnica zewnętrzna dennicy studni i na podsypce piaskowej 

gr. 15cm. 

• Zagęszczenie gruntu wokół zbiornika przepompowni należy wykonać warstwami o grubości 30 cm. 

Zagęszczenie zgodnie z PN-S-02205:1998. 

• Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Zbiornik pompowni 

wykonywać należy w wykopie umocnionym. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany pompowni 

należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub 

prowadzić w tulejach ochronnych.  

• Pompy montować zgodnie z instrukcją montażową producenta. Rozruch pomp należy prowadzić 

zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta pomp. Montaż armatury należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

6. KONTROLA   JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpienie do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów. Badanie materiałów użytych 

do budowy przepompowni i jej wyposażenia następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej i STWiORB, na podstawie dokumentów dostarczonych przez producenta, 

określających jakość wbudowanych materiałów,  porównując ich cechy z normami przedmiotowymi, aprobatami 

technicznymi oraz  warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio poprzez oględziny zewnętrzne. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych   posadowienia  przepompowni, instalacji przewodów itp. z dokładnością do 1 

cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie poprawności montażu pomp  

• sprawdzenie poprawności instalacji armatury, montażu orurowania 

• sprawdzenie kompletności przepompowni zgodnie z dokumentacją  

• sprawdzenie prawidłowości pracy pomp, załączania oraz wyłączania pomp w cyklu ręcznym i 

automatycznym  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest komplet wykonanej i odebranej pompowni, komplet  wykonanego utwardzenia  
nawierzchni.   
Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych pompowni.  

Zasady obmiaru robót określa ST 00. Wymagania ogólne. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu robót.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− zbadaniu zgodności usytuowania przepompowni w planie, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń rurowych, 

− zbadaniu podłoża naturalnego i wzmocnionego, 

− zbadaniu szczelności zbiornika pompowni. 

− zbadaniu szczelności przewodów. 

 

Ponadto dokonuje się uruchomienia przepompowni przy użyciu wody, z czynności tych spisuje się notatkę. 

Wykonanie odbioru częściowego należy odnotować wpisem do dziennika budowy. Odbiór robót zanikających 

powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze polegają na zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną. 

Ponadto badana jest zgodność protokołu odbioru wyników badan stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

oraz. Ponadto sprawdza się protokoły odbiorów prób szczelności  przewodów.  

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy który wraz z protokołami odbiorów częściowych, 

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopy, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, protokołem szczelności  zbiornika przepompowni oraz 

przewodów, protokołem odbioru uruchomienia przepompowni przekazywane są Inwestorowi wraz z wykonanym 

obiektem. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zgodnie z przepisem Ustawy Prawo Budowlane przy odbiorze końcowym 

złożyć oświadczenie o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania    1kpl.  przepompowni obejmuje: 

▪ Zakup i montaż  zbiornika  przepompowni ścieków, studni podrzutowej,  
▪ Zakup i montaż pomp, 
▪ montaż kompletnego wyposażenia technologicznego przepompowni, 
▪ zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
▪ prace pomiarowe, 
▪ roboty ziemne, 
▪ wykonanie przejść przez ściany i stropy, 
▪ montaż sprzętu i osprzętu, 
▪ łączenie przewodów, 
▪ wykonanie badań i prób  pomontażowych,` 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

100 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

▪ uporządkowanie Terenu Budowy po robotach, 
▪ konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 
▪ rozruch przepompowni /studni podrzutowej  
▪ wykonanie ogrodzenia i wybrukowania terenu przepompowni  

 
Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej  nie zwalnia Wykonawcy z  wykonania wszelkich 

innych robót i zakupów materiałów związanych z Kontraktem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2. PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-76-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

5 PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

8. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport  i przechowywanie 

10. BN-78/6736-02 Beton 

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

12. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 

13.  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

14. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

19. PN-76/B 12037/90 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

20. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

21. PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

22. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

23. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 

24. PN87-B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia. 

25. PN86-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 

26 PN55-B-04492 
Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie  wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 

27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

28. PN-EN-1671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

30. PN84-B-01080 
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  według 

własności fizyczno-mechanicznych. 

31. PN88-B-06250 Beton zwykły. 

32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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33. PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe  budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

34. PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

35. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

41. PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

42. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 

43. BN-67/6744-08 Rury betonowe. 

44. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

45. PN-55I04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 

46. BN-75I8846-01 
 
Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.  
Wymagania i badania. 

47. BN-75I8971-06 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe o przekroju 

kołowym. Ogólne wymagania i badania. 

48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne 

49. PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne 

50. PN-77/H04419 Próby szczelności 

51. PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne. 

Projektowanie 

52. PN-B-10736/99 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 

54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 

55. PN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 

56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

57. PN-EN 476/2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

58. PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

10.2. Inne dokumenty 

1 . Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w 

sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. (Dz Ust. Nr 96/93 poz 438). 

3. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2019r  poz.1186  z późniejszymi 

zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003 r.  Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003 Nr 47poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w  

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). 

7. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2019 r, poz.701; z późniejszymi zmianami 

8. Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 
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9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL – 

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r. 

10. Geodezyjna obsługa inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6). 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Środowiska ( tj. Dz. U.  2019  poz.1396; z późniejszymi 

zmianami), 

12. Ustawa z dnia  20.07.2017r Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r poz.1566  z późniejszymi zmianami). 
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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i PS1. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem   przyłączy wodociągowych do terenu przepompowni PG9 
PS1 
  W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie przewodów wodociągowych na przygotowanym podłożu piaskowym 
- montaż armatury, w tym hydrantów 
- próba szczelności i dezynfekcja i dechloracja  
- włączenie się do istniejącego wodociągu 
- oznakowanie sieci 
- regulacja góry skrzynek ulicznych do zasuw lub innego uzbrojenia oraz hydrantów  w stosunku  do 

poziomu nawierzchni drogi 
W zakres robót niniejszego zamówienia wchodzi budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni PG9 i 
PS1. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- przygotowanie terenu pod wykonanie robót 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych 
- instalacja tabliczek informacyjnych  

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5.  Nazwy i kody 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym 
Słownikiem Zamówień”. 
 

1.6. Określenia podstawowe 

• Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 

• Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

• Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej. 

• Rura przejściowa rura o średnicy większej od rury ochronnej, służąca do wykonania przejścia pod 
przeszkodę terenową bez wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

• Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-01060 , PN-82/M-01600. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i 
dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego  
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186, z 
późniejszymi zmianami; 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  2019  poz.266);  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  2019  poz. 158, z późniejszymi 

zmianami).  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne 
oddziaływanie nie powodowały pogorszenia   jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 

 
2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustalono  je z Użytkownikiem sieci 
wodociągowej.  
Do wykonania przyłączy wodociągowych zastosowano  rury przewodowe z PE100 dla ciśnienia PN16 SDR11. 
 
2.3. Rury ochronne  

W projekcie nie przewiduje się instalacji   rur ochronnych na przejściach pod przeszkodami : np. pod jezdnią, pod 
istniejącym przepustem itp. 
 
2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B25, B45 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07. 
 

2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 

2.6. Armatura  na  sieci wodociągowej 

Na przewodach wodociągowych powinno być zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu nominalnym 
1,0MPa (10 bar). 
Jako armaturę należy stosować : 

− miekkouszczelniające zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe z   gładkim   przelotem  (z obudową lub bez 
obudowy) wg PN-83/M-74024. 

− kształtki z żeliwa sferoidalnego (trójniki, łuki, prostki )  

− zasuwa kołnierzowa DN80mm 

− obudowy do zasuw teleskopowe 

− skrzynki uliczne sztywne wg DIN 4056   

− opaska  do nawiercania PE  

− Hydrant nadziemny DN80mm 
 

Stosować   zasuwy  z żeliwa sferoidalnego : Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum 
EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg 
DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną 
(Atest PZH). Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. 
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). Wnętrze korpusu 
zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. 
Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą  na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10). 
 
2.7. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 

− nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101, 

− łączniki kołnierzowe żeliwne z funkcją zabezpieczenia  przed przesunięciem 
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2.8 Hydranty  

 Zastosowano hydrant  nadziemny   oparty na łuku kołnierzowym 900 ze stopką, PN10.  
Na terenie przepompowni  PG9 i PS1 należy zainstalować hydrant  nadziemny DN 80 mm. 
2.9 Studzienki  wodomierzowe  

W niniejszej inwestycji nie stosuje się studzienek wodomierzowych. 

2.10. Oznakowanie sieci wodociągowej 
 

Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN 
86/B-09700. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic 
tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na 
wysokości ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5m od oznaczanego 
uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe a 
cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczających hydranty obowiązuje 
tło czerwone ("czerwień strażacka"), a litery białe.  Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700  
Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min. 1mm2. Drut ten należy 
wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej.  
Na głębokości 30cm nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącą 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.  
W przypadku wykonania przewiertu lub przecisku rurą PE należy drut sygnalizacyjny  zastosować w przewodzie 
(rura  z wtopionym przewodem) lub wykonać przecisk ruą PE minimum DN 25mm (nad rura przewodową) i do tej 
rury wciągnąć właściwy drut sygnalizacyjny. 

 
2.11. Bloki oporowe 
 

Należy stosować: 

− bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy C16/C20  odpowiadające wymaganiom normy 
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie 
przekraczającym 0,98 MPa, 

− bloki oporowe żelbetowe do przewodów o średnicach powyżej 400 mm wykonane  
z betonu klasy C30  z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

 
2.12. Dezynfekcja i dechloracja 

 
Do przeprowadzenia dezynfekcji i dechloracji należy stosować wodę, podchloryn sodu i tiosiarczan sodu. 
Dezynfekcję i dechlorację przyłączy wodociągowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. 

 
2.13. Składowanie materiałów 

 
2.13.1. Rury przewodowe i ochronne 
 

Rury, kształtki i uszczelki powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów. 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych  należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 

długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna 
przekraczać1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

b) rury z żeliwa sferoidalnego (kształtki)  - powinny być ułożone w stosach na przemian kołnierzami. Warstwy rur 
należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od wystających części. 
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2.13.2. Armatura (zasuwy, przepustnice, zawory, zawory odpowietrzające i 
napowietrzające, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

 
Armatura powinna być składowana zgodnie z zaleceniami producentów. 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana  
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i 
zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.  
Zasuwy i przepustnice powinny być częściowo otwarte lub uchylone. 
 

2.13.3. Włazy, stopnie i skrzynki uliczne 

 
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 
korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
 

2.13.4. Elementy betonowe  
 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. 
Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji 
leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

 
2.12.5. Kruszywo 
 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 
2.13.6. Cement 

 
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi 
być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych, wykończeniowych i montażowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 

− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

− przewoźna chlorownia 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport rur przewodowych. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niż wystające części rur. 
 
4.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

 
4.4. Transport bloków oporowych 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku 
wykorzystana była nośność środka transportu. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem 
odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

 
4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
 oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

 
4.6. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w 
workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy. Przy budowie sieci wodociągowej przestrzegać warunków technicznych określonych w Ustawie 
Prawo Budowlane. 
 
5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Warunki ogólne 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak 
niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i 
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów - hz, wg PN-81/B-03020 o 
0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją.  Należy wykonać regulację skrzynek ulicznych, hydrantów itp, w odniesieniu do poziomu 
nawierzchni drogi. 

 
5.2.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 
Trasy przewodów sieci wodociągowych powinny przebiegać prosto, najmniejszą ilością załamań, zgodnie z 
wymaganiami rozporządzeń. 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód 
powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać za pomocą zgrzewania, w węzłach można stosować połączenia kołnierzowe. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia 
przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, 
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku: 

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

− dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i 
kącie odchylenia większym niż 10o. 

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonane: 

− w rurze ochronnej 

− przeciskiem lub przewiertem. 
Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszać 
bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 
Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 ton na 
dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 m od podstawy 
nasypu.  
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5.2.3 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja i dechloracji 
 

Po ułożeniu przewodów w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzić próbę zgodnie z normą PN-
B/10725/99. 
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas 
przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 
MPa (10 bar). 
W przypadku przewodów o dużych średnicach dla zaoszczędzenia wody użytej przy próbie hydraulicznej, można 
tę czynność połączyć z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. 
Dopuszcza się także wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg pr PN-EN 805 za pomocą powietrza, jednak 
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. 
Przyłącza o długości powyżej 20 m podlegają próbom szczelności, jak dla sieci. Przyłącza krótsze powinny 
wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. 
Przed włączeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i 
zdezynfekować i zdechlorować a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych, znajdującej się w nim wody, 
powinny spełniać wymagania rozporządzenia. Przy przeprowadzeniu chlorowania i dechloracji należy zapewnić 
pełną obsługę laboratoryjną. Woda z zawartości chloru po przeprowadzeniu dezynfekcji nie może być 
odprowadzona do kanalizacji i musi być podana procesowi dechloracji. 
Pzyłącze do przepompowni PG9 należy wykonac przewiertem, a do przepompowni PS11 wykopem otwartym. 
 

5.2.4 Studzienki  i komory  wodociągowe 
 

W projekcie nie stosuje się studzienek i komór wodociągowych. 
 
Ogólne wytyczne wykonania 
 
Studzienki i komory powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.  
O ile w dokumentacji nie przewidziano inaczej, to Wykonawca powinien przestrzegać następujących zasad, wg 
PN-91/B-10728: 

− wysokość robocza studzienki wodociągowej powinna być nie mniejsza niż 180 cm, 

− inne wymiary wewnętrzne studzienki powinny być dostosowane do średnicy przewodu, do wielkości i rodzaju 
zainstalowanej armatury lub innego wyposażenia. Minimalne odległości pomiędzy przewodami, armaturą lub 
innym wyposażeniem a ścianami, stropem oraz dnem studzienki - według normy PN-91/B – 10728, 

− ponadto średnica studzienki kołowej, długość i szerokość studzienki prostokątnej nie powinny być mniejsze 
niż 120 cm, 

− studzienki (komory) wodociągowe powinny być stosowane dla zainstalowania w nich stosownej armatury lub 
innego wyposażenia, a ponadto służą jako zakończenie rur ochronnych  

− studzienki należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 
a) powinna być zapewniona możliwość dojścia do studzienki, 
b) studzienka, w której masa poszczególnych elementów podlegających montażowi i demontażowi 

wynosi powyżej 500 kg, powinna mieć zapewnioną możliwość dojazdu; zaleca się zapewnienie 
możliwości dojazdu do każdej studzienki, 

c) należy unikać lokalizowania studzienek na terenach zamkniętych i prywatnych, 
d) w miarę możliwości należy unikać lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i dróg, 
e) nie należy lokalizować studzienek w ściekach ulicznych, zagłębieniach terenu i innych miejscach 

narażonych na dopływ wody spływającej po powierzchni terenu, 
f) odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem 

oraz ewentualne zabezpieczenie tej budowli - wg PN-B-10727/1999, 
g) odległość studzienki od przewodów gazowych (od skrajni rury) - 1 m, 

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. W trudnych zaś warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) - w wykopie wzmocnionym 

− studzienka lub komora powinna  posiadać wentylację grawitacyjną nawiewno –wywiewną  
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− komora powinna posiadać właz  ( 1 lub więcej zależnie od wymiarów komory) o średnicy minimum Ø80cm lub 
o wymiarach min 80 cmx 80cm 

− komora powinna posiadać  w dnie osadnik o wymiarach min.25 cmx25 cmx25cm dla wypompowania wody.  
   

5.2.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także 
na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla przewodów 
żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia 
większym niż 10o. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku 
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym 
zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. 
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma 
warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 
 

5.2.6. Armatura zaporowa i odpowietrzająca 
 

Armatura powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania projektowe i czy jest oznakowana i 
czy nie jest uszkodzona. 
Armaturę odcinającą (zasuwy, przepustnice, zawory) należy instalować: 

− w komorze montażowej i kontrolnej, 

− na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek, 

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

− na odgałęzieniu do hydrantu, 

− na każdym przyłączu wodociągowym powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw 
wodomierzowy, a w instalacji wodociągowej urządzenie zabezpieczające przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706/1992/AZ1/1991. 

− na odwodnieniach – w najniższych punktach sieci wodociągowej, 

− zawory odpowietrzające, napowietrzające i odpowietrzająco - napowietrzającew najwyższych punktach sieci 
wodociągowej. Zawory te powinny  działać samoczynniei powinny być umiejscowione w studzienkach w 
komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna być zamontowana zasuwa 
odcinająca. 

− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 
Armatura sieci powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 
 

5.2.7. Hydranty 
 

Hydranty należy umieszczać: 
w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego, 
w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej rozdzielczej, 
w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

 
5.2.8. Elementy montażowe 
 

Elementy te należy stosować: 

− kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw przy studzienkach wodociągowych, 

− nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 
przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 
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− Łączniki kołnierzowe z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem. 
 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę  jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
robót. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-91/B-10728, PN-B-
10725/1999, PN-B-10736/99. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− wytyczenie osi przewodu, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− składowanie rur, kształtek i armatury, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem (bloki oporowe), 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami i torami kolejowymi ułożonego w rurze 
ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo przewiertem, 

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 
wentylacyjnych), 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw, 

− badanie przyłącza wodociągowego, 

− wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
6.2.2.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż ± 5 cm, 

− dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno być większe niż 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
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− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 
- m (metr) wykonanego i odebranego przewodu   
- komplet armatury ( zasuwa, hydrant, opaska do nawiercania itp.) 
- m ( metr) ułożonej taśmy identyfikacyjnej; 
- sztuki podwieszonego uzbrojenia 
- próba szczelności – odcinki  
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Badania przy odbiorze przewodów wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających, odbioru końcowego po 
zakończeniu budowy. Badania powinny być zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725 . 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną, 

− zbadanie prawidłowości wykonania połączeń  

− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− wykonanie studzienek i komór wodociągowych, 

− wykonanie rur ochronnych i zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej, 

− wykonanie bloków oporowych 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 
300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PVC, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC około 600 m, z rur 
stalowych około 1000 m. 
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Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 

 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10725/1999  i PN-91/B-10728  podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− zbadanie rozstawu armatury i jej działania 

− badanie szczelności studzienek, komór – szczególnie przy przejściach przez ściany 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach, 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Do odbioru końcowego należy dołączyć dokumentację powykonawczą. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m  ułożonej w gotowym wykopie i  odebranej sieci wodociągowej  lub wykonanej metoda przewiertu 
obejmuje: 
      

−  zakup i dostawę materiałów; 

− ułożenie przewodów; 

− wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami  (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i 
uzbrojeniem); 

− wykonanie bloków oporowych; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− pomiary i badanie; 
 
Wartość   płukania rurociągu  i dezynfekcji   stanowi   koszt wody użytej do płukania, koszt spustu zużytej wody 
do odbiornika np. kanalizacji, wykonanie czynności płukania, natomiast cena dezynfekcji obejmuje koszt wody i 
odczynnika dezynfekcyjnego, koszt czynności związanych z wykonaniem tej dezynfekcji, pobór próbki i koszt 
wykonania badania bakteriologicznego.  
Wartość wykonania czynności dechloracji obejmuje  koszt  czynnika do dechloracji, koszt czynności związanych  
z  dechloracją, montaż i demontaż stanowiska do dechloracji, koszt ścieków,   
 
Cena za komplet montażu armatury i kształtek obejmuje ich zakup i dostawę, montaż oraz rozruch, cena 
podwieszenia istniejącego uzbrojenia,  obejmuje montaż i demontaż tego podwieszenia.  
Cena  wykonania próby szczelności obejmuje wszelkie prace z tym związane, a więc odcięcie poszczególnych 
odcinków wodociągu, napełnianie wody, koszt wody użytej do próby, spust wody.    
Cena ułożenia taśmy identyfikacyjnej oraz drutu obejmuje jej zakup i montaż.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2.  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
3.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
4.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
5.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
6.  PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 
7.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8.  PN-B-10725/1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9.  PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

10.  PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
11.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
12.  PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
13.  PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania. 
14.  PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
15.  PN-EN-124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
16.  PN-64H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
17.  PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
18.  PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
19.  PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. 
20.  PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
21.  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
22.  PN-B-10736/99 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Wymagania ogólne. 
23.  PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
24.  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
25.  PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
26.  PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 
27.  PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 0,63 MPa. 
28.  PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
29.  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
30.  PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
31.  PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa. 
32.  BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
33.  BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
34.  BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
35.  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
36.  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
37.  BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
38.  BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
39.  BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
40.  BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 
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41.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
42.  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
43.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
44.  BN-86/9192-03 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
45.  BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 
46.  BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
47.  PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa steroidalnego. Podział i wymiary. 
48.  PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
49.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
50.  PN-EN 545/2000       Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – wymagania i metody badań. 
51.  ZAT/97-01-001            Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych wody. 
52.  PN-EN 805              Zaopatrzenie w wodę - wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych 
53.  PN-B-

01706/1992/AZ1/1999 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.  2019. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r. poz.266). 
3. Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz.  158 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844). 
5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93). 

6. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych Zeszyt 3, wrzesień 2001. Wymagania 
techniczne COBRTI – INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7. czerwca..2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych, terenów  (Dz.U. 2010 nr 109 
poz.719  z późniejszymi zmianami. 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  7 grudnia 2017 . w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi  ( Dz.U.2017 poz. 2294)  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 

ST.02.04 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia  

Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina 
Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i PS1. 

 

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej STWOIR są wytyczne i ustalenia dotyczące robót związanych z wykonaniem robót 
odtworzeniowych nawierzchni jezdni, po wykonaniu robót  liniowych związanych z budową sieci i  przyłączy  
kanalizacyjnych oraz przyłączy do przepompowni.. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 

Odtworzenia nawierzchni dróg, po robotach liniowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej, przyłączy 
kanalizacyjnych, przepompowni oraz   przyłącza wodociągowego do przepompowni.      

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.3.1 ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
oraz  Projekt składu mieszanki betonu asfaltowego. 
 

Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne wykonać zgodnie z wymaganiami ST 01.01 Roboty pomiarowe 
 

Roboty ziemne 

Po projektowane nawierzchnie placów przepompowni oraz pod fundamenty słupków ogrodzenia, należy wykonać 
roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami ST 01.03 Roboty ziemne. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują  utwardzone   nawierzchnie dróg będących własnością  gminy 
Kleszczewo. 
Drogi będące w zarządzie Gminy Kleszczewo:  są to  drogi bitumiczne  oraz drogi o  nawierzchni tłuczniowej. 
.  
 
Warstwy odtworzenia drogi  gminnej   bitumicznej (do kategorii KR2) : 
 

●  warstwa ścieralna- beton asfaltowy z  zabepieczony przed przenoszeniem spękań 

z warstw niższych siatką wzmacniającą (odtworzenie na szerokości wykopu łącznie  

z odsadzkami L=2,2 m – dla sieci , 2,10 m dla przyłącza) z AC8S   grubość 5cm,  

●  beton asfaltowy –warstwa wiążąca – AC11W      grubość 7cm, 

●  warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana  0-31,5mm     grubość 20cm 

 

 
Warstwy odtworzenia dróg gminnych tłuczniem: 
 

●   nawierzchnia z tłucznia granitowego frakcji od 8-31,5 –( po śladzie wykopu)   grubość10cm, 

●   podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm    grubość 10cm 
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Nawierzchnię z tłucznia należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej drogi. Należy zastosować tłuczeń gr. 
10cm – po śladzie wykopu, tłuczeń 5cm – do szerokości istniejącej drogi. 

 

Warstwy odtworzenia nawierzchni brukowej dróg gminnych:  

• kostka betonowa gr. 8cm        grubość 8cm 

(maksymalne wykorzystanie istniejącej kostki)      

• warstwa podsypki cementowo-piaskowej     grubość 6cm 

• chudy beton          rubości 20cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm   grubość12cm 

• grunt stabilizowany cementem                    grubość15cm 

 

Warstwy  odtworzenia  nawierzchni betonowej dróg gminnych: 

• płyta betonowa         grubość15cm 

• podsypka piaskowa                grubość 5cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm       grubość20cm 

• warstwa wyrównująca (pospółka bądź gruby piasek)               grubość10cm 

1.6 Rodzaje robót wg CPV 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.7 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w 
powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00  
 

(1) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (skrót) 
(2) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 

ogólne 
(3) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 02.05 Drogi  
(4) WT – Warunki Techniczne (skrót) 
(5) mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna  kruszywa i lepiszcza asfaltowego 
(6) beton asfaltowy  - mieszanka mineralno-asfaltowa,  w której kruszywo o  uziarnieniu ciągłym 

lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się 
(7) warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 

kółpojazdów i czynników atmosferycznych 
 

(8) warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 
kółpojazdów i czynników atmosferycznych 

(9) warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  
(10) kostka betonowa brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu  
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 
kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów 

(11) krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki 
dla pieszych od jezdni 

(12) ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt 

(13) opór – element ławy na zewnętrznej stronie krawężnika 
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(14) frezowanie - frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces 
skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną 
głębokość 

(15) tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm 
(16) nawierzchnia tłuczniowa– jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, 

leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do 
bezpośredniego przejmowania ruchu. 

(17) ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój   

 

2. MATERIAŁY I WYROBY  

2.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne określa ST 00.00 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Kruszywo 

Piasek i żwir 
Piasek i żwir stosowane do wykonywania podsypek i do wypełniania spoin musi spełniać wymagania normy 
PN-EN 13043 oraz PN-EN 13139:2003 i PN-EN 12620. 
Na podsypkę pod ułożenie kostki brukowej zastosować piasek 0/5 mm. 
Do wypełniania spoin przy układaniu kostki brukowej należy stosować drobny, ostry piasek o granulacji 0/2 mm 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139:2003. 
  
Mieszanka żwirowa 
 
Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 
mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 
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Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej: 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 

kwadratowyc

h sita 

nawierzchnia 

jednowarstwowa lub 

warstwa górna 

nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna 

nawierzchni 

dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej na wykonanie nawierzchni żwirowej, musi spełniać 
wymagania normy PN-EN-13043, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o 
uziarnieniu: 

– od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40 
– od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 

Kruszywo łamane 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego sztucznego posiadającego aprobatę IBDiM..  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 

2.2.2 Mieszanka betonowa 

Mieszankę betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w 
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Należy stosować beton odpowiadający wymaganiom PN-EN 206-1. 

– wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach  3,5÷5,5 Mpa 
– wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach  6,0÷9,0 MPa 
– nasiąkliwość nie większa niż 9% 
– mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, nie więcej niż20% 

Składniki mieszanki chudego dozowane wagowo zgodnie z wymaganiami PN-S-96013:1997 [20 ]. 
Do wykonania robót należy stosować betony klasy, co najmniej: 
C 8/10 – na podbudowę pod kostkę brukową 
C 12/15 – do wykonania ław pod krawężniki 
C 16/20 – do wykonania fundamentów pod słupki ogrodzenia 

Cement 

Do produkcji mieszanki chudego betonu, należy stosować cementy powszechnego użytku odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002:  

– portlandzki CEM I klasy 32,5 N 
– cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N 
– cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N 
– cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N   

Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
– piasek, żwir, mieszankę, kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego - zgodne z 

wymaganiami PN-EN 13043 
– kruszywo łamane zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84 [26] 
– kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm 
– Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
– Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-EN 1744-1:2010. 

Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  

Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane preparaty pielęgnacyjne posiadające 
aprobatę techniczną. 
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2.2.3 Siatka wzmacniająca 

Siatka do stabilizacji podłoża pod nawierzchnie drogowe, wzmacniająca z włókien szklanych o wytrzymałości na 
rozciąganie pow. 100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu maksymalnie 4,5 %. 

 

2.2.4 Zaprawa  

Zaprawa cementowa 
 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawę cementową 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1 i z piasku wg PN-EN-13139. 
Podsypka piaskowo-cementowa 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosować: 

– piasek o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5  
– cement portlandzki klasy „32.5” odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5] 
– woda odmiany “1” odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość: 
– po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa,  
– po 28 dniach nie mniejszą niż 14 MPa 

Mieszanie składników podsypki powinno być dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze 
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. 
Podsypka powinna być wykonana bez środków ochronnych przed mrozem, przy temperaturze 
otoczenia powyżej + 5º C. 

 

2.2.5 Tłuczeń 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej są: 

Kruszywo łamane zwykłe – tłuczeń betonowy o frakcji 0/20 mm i 31,5/63,0 mm, wg PN-B-11112 

2.2.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej, dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 mm i 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8mm  należy stosować: 

– asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich 
– kruszywa łamane zwykłe lub łamane granulowane (piasek łamany, mieszanka drobna 

granulowana, grys) wg PN-EN 13043 
– żwir, piasek i mieszankę wg PN-EN 13043 
– grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 
– wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043 
– środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej (dla warstwy ścieralnej) 

 
Warstwa wiążąca 

Mieszanka na warstwę wiążącą z BA 0/20,0 mm ma spełniać następujące wymagania: 
– stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka -

nie mniej niż 8,0 kN 

– odkształcenie próbek jw. - 2,05,0 mm 

– wolna przestrzeń w próbkach jw. - 4,58,0 % (v/v) 

– wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. - nie więcej niż 65,080,0% 
Warstwa ścieralna 
Mieszanka na warstwę ścieralną z BA 0/12.8 mm powinna spełniać następujące wymagania: 

–  stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x50 uderzeń ubijaka -nie mniej 
niż 5,5kN 
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– odkształcenie próbek jw. - 2,05,0 mm 

– wolna przestrzeń w próbkach jw. - 1,54,5 % (v/v) 

– wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. - nie więcej niż 75,090,0% 

2.2.7 Kostka brukowa betonowa 

Betonowa kostka brukowa ma spełniać wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiadać aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

 
(1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

–  długość i szerokość    3,0 mm 

– grubość  5,0 mm  
(2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

– 50 MPa, dla klasy „50” 
– 35 MPa, dla klasy „35” 

(3) odporność kostek betonowych na działanie mrozu, zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. 
(4) nasiąkliwość zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, nie powinna przekraczać 5%, 
(5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157:2005 , określona stratą 

wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

– 3,5 mm, dla klasy „50” 
– 4,5 mm, dla klasy „35” 

(6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej  
       górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
(7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 

(Uwaga: Dopuszczalne są naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam (powstają w 

wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 

wiązania i twardnienia), naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
Do wykonania robót należy przyjąć kostkę: 

– - grubości 8 cm, prostokątną koloru czerwonego  
– - grubości 8 cm, prostokątną koloru szarego  
– - grubości 6 cm – na uzupełnienia przy odtwarzaniu istniejących chodników 
–  

2.2.8 Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeżą muszą być zgodne z wymaganiami PN-EN 1340, do przestrzegania której 
zobowiązany jest producent tego typu prefabrykatów 
Dla każdej partii dostarczonych prefabrykatów, Wykonawca dostarczy Inżynierowi certyfikat lub 
świadectwo jakości. 
Beton, z którego wykonane będą prefabrykaty musi spełniać wymagania: 

– klasa betonu nie niższa niż B 30 
– nasiąkliwość nie większa niż 4.0 % 
– mrozoodporność ni niższa niż F 150 

Krawężniki 

Krawężniki betonowe drogowe prostokątne, jednowarstwowe, gatunku I o wymiarach: 
– ścięte 20x30 cm 
–  proste 12x25 cm 
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Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, 
struktura zwarta. 
Krawężniki powinny mieć dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. 
Dopuszcza się stosowanie krawężników wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM 
lub  Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

Obrzeża 

Obrzeża o szerokości 6 cm i wysokości 20 cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszcza się stosowanie obrzeży wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM lub  
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
 

2.2.9 Zieleń 

Ziemia urodzajna Nawozy mineralne zgodnie z ST 03.01 „Zieleń”   
Ziemia urodzajna zgodna z ST 03.01 „Zieleń” 

Nasiona traw 

Nasiona traw zgodnie z ST 03.01 „Zieleń” 

Nawozy mineralne 

2.2.10 Inne materiały 

–  masa zalewowa do wypełniania szczelin wg BN-74/6771-04. 
–  preparaty powłokowe wg aprobat technicznych 
– preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, folie z tworzyw sztucznych i włókniny, do 

pielęgnacji nawierzchni 
–  emulsje asfaltowe o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje 

asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa, 
asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa) 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów. 

2.3.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawiera ST 00.00 

2. 3.2 Wymagania szczegółowe 

Mieszanka betonowa 

– Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas 
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 
konstrukcji. 

– Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. przy temperaturze +150C 
– 70 min. przy temperaturze +20oC 
– 30 min. przy temperaturze +30oC 
– Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej 
mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10% temperatury wyjściowej.  

Cement 

Transport cementu i przechowywanie muszą gwarantować ochronę przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za 
zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do  wbudowania. Każda partia 
(dostawa) cementu powinna posiadać certyfikat zgodności. 

Kruszywo 

Kruszywa i grunt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Tłuczeń 

Tłuczeń może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

Siatka wzmacniająca 

Siatkę przewozić samochodami dostawczymi. Składować warstowo w pomieszczeniach chroniących materiał 
przed nadmiernym nasłoneczneniem. 

Kostka betonowa brukowa 

Kostkę należy pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajów 
i gatunków. Należy je układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach, co najmniej: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Wypełniacz wapienny 

Inne materiały 

Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z WT Ema-99 
 
Emulsje asfaltowe 

 
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji asfaltowej powinny być przedzielone przegrodami na komory 
o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych 

lepiszczy. Inne warunki powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

3.2 Sprzęt do robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inżyniera, powinien wykazać się możliwością 
korzystania między innymi z następującego sprzętu: 

–  frezarki drogowej wyposażona w system odpylania (frezarka powinna być sterowana elektronicznie i 
zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po 
frezowaniu, Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie, 

– układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– skrapiarki, 
– walce lekkie, średnie i ciężkie, walce stalowe gładkie, walce ogumione, 
– szczotki mechaniczne lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 
–  samochody do transportu betonu, 
–  przewoźne zbiorniki na wodę, 
–  betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw,  
–  wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne, 
– wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
– kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
– sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 

4.2 Środki transportu do robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z PZJ, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. 

. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

5.1.1 Odtworzenia nawierzchni 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni należy przyjąć w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni.  
Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni i z 
dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni na włączeniu. 
Przy odtworzeniu nawierzchni należy zwrócić uwagę na stan krawężników i wyregulować je, a w przypadku 
krawężników zniszczonych zastąpić je krawężnikami nowymi. 
Nowe krawężniki i obrzeża należy ustawiać w nawiązaniu do krawężników istniejących. 
Naruszone w trakcie prac budowlanych wjazdy na posesje i chodniki należy odtworzyć do stanu istniejącego. 
Połączenia z istniejącą nawierzchnią należy wykonać „na zakład”. 
Górna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywać się z górną powierzchnią nawierzchni 
istniejącej.  
W przypadku odtwarzania nawierzchni z kostki granitowej, kostki brukowej, obrzeży i krawężników, należy 
wykorzystać materiał z rozbiórki, z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych materiałów na nowe.  
Nie dopuszcza się powtórnego montażu elementów połamanych i uszkodzonych. 
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5.1.1.1 Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegać będzie   nawierzchnia bitumiczna  dróg gminnych Przed ułożeniem 
warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, należy zagęścić i wyprofilować podłoże. 
Przy odtwarzaniu nawierzchni należy: 

–  krawędzie istniejącej nawierzchni należy przyciąć piłą mechaniczną, posmarować krawędzie istniejącej 
nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationową, szybkorozkładową w ilości 0.7kg/m2 

– szerokość pasów i przekrój konstrukcyjny nawierzchni do odtworzenia uzgodniono z Zamawiającym.  
 
Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej   zaprojektowano dla obciążenia ruchem KR3, natomiast odtworzenie 
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej zaprojektowano dla KR2. 
Zastosowane warstwy opisano w pkcie 1.4. 

Należy  dla każdej z warstw stosować przewiązania po i 20 cm z obu stron wykopu (schodkowo). 

 

5.1.1.3 Nawierzchnia tłuczniowa 

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegać  będą  drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej. 
 Przed wykonaniem rozebrania nawierzchni należy zinwentaryzować rzędne wysokościowe istniejącej 
nawierzchni jezdni  w celu ich odtworzenia. Odbudowę należy wykonać na długości i szerokości wykopów. 
 Odtworzenie należy wykonać  z tłucznia granitowego frakcji od 8-31,5 –( po śladzie wykopu) – grubość 10 cm, 
na   podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-63 mm – grubość 10cm 
.  

5.1.1.4 Nawierzchnia z kostki brukowej 

Odtworzeniu po robotach liniowych podlegać  będą  drogi gminne o nawierzchni  kostki brukowej. 
  Drogi gminne   z kostki brukowejj należy odtworzyć następująco: 
- kostka brukowa grubość 8 cm, 
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej –grubość 6 cm, 
- chudy beton- grubość 20 cm, 
- warstwa podbudowy zasadniczej – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 – grubość 12cm, 
- grunt stabilizowany cementem 

5.1.1.5 Krawężniki i obrzeża 

Obramowanie nawierzchni odtwarzanych wjazdów na posesje należy wykonać z dostosowaniem do istniejącego 
obramowania: 

– krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie, na podsypce cementowej grubości 3 cm, spoiny 
wypełnić zaprawą cementową. 

Krawężnik należy ustawić na ławie z oporem, z betonu klasy, co najmniej C 12/15 o powierzchni przekroju 
poprzecznego ok. 0,198 m2, pod ławę wykonać rowek. 

– opornikiem 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15  
– obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm ustawionym na ławie z betonu klasy C 12/15, pod ławę 

należy wykonać rowek 
– obrzeżem z kostki granitowej na podsypce piaskowej grubości 5 cm 

5.1.1.6 Odtworzenie wjazdów na posesje  

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, należy zagęścić i wyprofilować podłoże. 
Nawierzchnię należy odtworzyć na długości prowadzonych prac. 
Przyjęto następujące warstwy: 
- kostka betonowa grubość koloru czerwonego .8 cm,  
- podsypka cementowo-piaskowa –grubość 6 cm,  
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – grubość 15cm 
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Poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni wjazdu lub miejsc postojowych , należy dostosować do 
istniejących. 

Odtworzenie chodnika  

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni, należy zagęścić i wyprofilować podłoże.  
Nawierzchnię chodnika  należy odtworzyć na długości prowadzonych prac i całej szerokości chodnika. 
Warstwy odtworzenia  chodnika: 

–  kostka betonowa-  grubość  8cm koloru szarego ,  
–  podsypka cementowo-piaskowa –grubość 6 cm 
–  podbudowa –  stabilizacja cementem C1,5/2 – grubość 10cm   
 

5.1.2 Tereny zielone 

Po zasypaniu wykopu gruntem stabilizowanym mechanicznie (Is= 0,95 do 0,97) położyć warstwę humusu o 
grubości 15 cm i obsiać trawą. 

5.2 Wymagania szczegółowe 

5.2.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni. 

Profilowanie podłoża 

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 
Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)  
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej lokalizacji granic występowania różnych grup nośności 
podłoża Gi. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub 
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża.  
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Profilowanie należy wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu podręcznego. Ścięty grunt powinien być wywieziony 
na odkład lub może być wykorzystany w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,00 na powierzchni placów manewrowych, zjazdu i 

drogi dojazdowej oraz Is  0,97 na powierzchni chodników według normalnej próby Proctora przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –
20% do +10%. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
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podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane   i  zagęszczone   podłoże   uległo   nadmiernemu   zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.2.2. Podsypka 

Układanie podsypki 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych 
robót.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowanej warstwy. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem założonym w Dokumentacji 
Projektowej oraz z dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni, powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 
i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione w Robotach 
ziemnych. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu 
nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 

Podsypka piaskowa 

Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zagęszczeniem do 
współczynnika Is=1,0. 

Podsypka cementowo – piaskowa 

Podsypkę w stosunku cementu do piasku: 1:3 i grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki 

brukowej grub. 8cm na wjazdach do posesji. 

 

5.2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 
odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody 
albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.03 Roboty ziemne. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione 
w Robotach ziemnych. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
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Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 
1,0 określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia 
wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla  warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.2.4 Podbudowa betonowa 

Układanie podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i 
wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy 
wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez 
Inżyniera. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], 
(duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
podbudowy na całej szerokości koryta. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny 
być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej 
grubości. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby 
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do 
ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
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W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest 
konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

–  membrany z polimeroasfaltu: 
– geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności 

poziomej i pionowej 
– warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu 

Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po  zakończeniu procesu wiązania poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

– skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną 
– przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr 
– przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni 
– przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

5.2.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Opracowanie recepty laboratoryjnej 

Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną na mieszankę betonu asfaltowego, którą przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

– doborze składników mieszanki mineralnej 
– doborze optymalnej ilości asfaltu 
– określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z 

wymaganiami podanymi w ST 

Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producentów asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C 
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosić z asfaltem D50/70 160175oC.  
Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być oczyszczone i skropione, powierzchnia powinna być skropiona 
emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbędnym na odparowanie wody.  
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie skropienia 

emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 
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Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą asfaltową lub innym 
materiałem uszczelniającym, uzgodnionym z Inżynierem. 

Frezowanie nawierzchni 

Nawierzchnię należy sfrezować do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

– należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię 
– przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 

przekraczać 40 mm, przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii 
krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok, ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on 
specjalnego oznakowania 

– krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte 
Do frezowania warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy, należy użyć frezarek sterowanych 
elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi.  

Warunki atmosferyczne 

Warstwa wiążąca betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż + 100C. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  

Wbudowanie i zagęszczanie warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
W przypadku odtwarzania nawierzchni, cięcie nawierzchni należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do odtwarzania warstwy nawierzchni.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od: 

– od 140o C do 170o C w przypadku mieszanki z asfaltu D 50 
– od 135o C do 165o C w przypadku mieszanki z asfaltu D 70 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z 
włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed 
rozpoczęciem Robót.  
Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia 
powyżej +10ºC). Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną szerokością pasa.  
Rozłożona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczona walcami stalowymi i ogumionymi. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

– dla asfaltu D 50 130o C 
– dla asfaltu D 70 125o C 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy  
98,0 %. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Minimalny czas stygnięcia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania się wjazdu i 
parkowania jakichkolwiek pojazdów. 
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Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu. W miejscach trudno dostępnych 
należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy 
usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu.  
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie emulsją kationową należy 
wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z dysza rozpryskowa. Nadmiar 
emulsji należy bezwzględnie usunąć. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji.  
W tym czasie po skropionej powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy, do czasu układania 
warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając 
tylko niezbędny ruch budowlany. 
Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0.5÷0.7 kg/m2, a ułożenie 
następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  
Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości: 

– 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych, warstw podbudowy 
– 0,1-0,3 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami podbudowy i ścieralną 

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura 
emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna mieścić się w przedziale 20 do 40ºC. 

5.2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej 

Ułożenie kostki brukowej 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zaakceptowania propozycje kształtu, wymiarów, barwy i inne cechy 
charakterystyczne kostek brukowych. Przed ostatecznym zaakceptowaniem propozycji, Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Kostkę układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 23 mm.  
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.) 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym do kształtek. 
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione 
piaskiem na pełną grubość kostki. 
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych spadków. 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.  

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) 
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

5.2.7 Nawierzchnia tłuczniowa 

Wbudowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej 

Łączna grubość nawierzchni tłuczniowej po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm. 
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Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie większym niż 30 kN/m. Zagęszczenie powierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  
Zagęszczanie można zakończyć, gdy pod kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.   
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, 
co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
Zagęszczenie uznaje się za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 
W przypadku zagęszczenia kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym 
wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzić  według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skraplania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić ma odcinku próbnym. 

Utrzymanie nawierzchni tłuczniowej 

Nawierzchnia tłuczniowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje usuwać na bieżąco. 
Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy usunąć je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont 
polega na wypełnieniu wybojów lub kolein tłuczniem o takich samych właściwościach w nawierzchni, 

wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu. 

5.2.8 Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki 

Krawężniki betonowe ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową.  
Pod krawężniki wykonać ławy betonowe z betonu C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny być 
wykonywane, co 50 m i wypełniane materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki 
betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą 
Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm. 
Krawężniki betonowe ustawić przy do wymaganych rzędnych wysokościowych. Spoiny na złączach krawężników 
po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową, po czym zatrzeć na gładko powierzchnię styków. 
Szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm.  
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. Co każde 50 m 

szczeliny nie powinny być wypełnione. 

Obrzeża 

Wykonać obramowanie z obrzeży betonowych trawnikowych ustawianych podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową.  
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 
wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 
żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny wypełnione zaprawą cementową, 
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm lub dystansu wynikającego z konstrukcji obrzeży. 
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5.2.9 Tereny zielone 

Humusowanie  

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej 
dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania. 
Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w 
składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 
Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna 
dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem. 
Teren pod humusowanie powinien być obniżony w stosunku do terenu istniejącego, gazonów lub krawężników o 
ok. 10÷15 cm - jest to miejsce na rozścielenie humusu. 
Humus należy rozścielić równą warstwą oraz starannie wyrównać. 

Wysiew traw 

Nasiona traw wysiewać po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 
kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia zwilżyć, a 
nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią.  
Ilość nasion do wysiania na 1 m2 terenu – wg zaleceń wybranego producenta nasion, zazwyczaj jest to około: 

– od 1 do 4 kg na 100 m2 na terenach płaskich 
– w ilości 4 kg na 100 m2 na skarpach 

W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być 
drobnokropliste i wykonywane, co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy 

nawadniać codziennie) w godzinach porannych. 

Pielęgnacja trawnika 

Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę w stanie suchym i przy 
wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca 
się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż”. 
Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosować 
zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego.  
W wypadku opanowania murawy przez chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać je ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 

5.2.11 Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

Kolejność robót do wykonania podano w ST 00.00 pkt. 5.3 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY  

6.1 Kontrola jakości 

6.1.1 Podbudowy 

Podbudowa z kruszywa 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych”. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, lub wg zaleceń Inżyniera. 

Podbudowa betonowa 

Nasiąkliwość i mrozoodporność betonu określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003. 
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Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z 
tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda 
II), według PN-B-04481:1988 [9]. 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu: 
po 7 dniach 3 próbki na 100 m2 
po 28 dniach 3 próbki na 100 m2 

Oznaczenie nasiąkliwości i mrozoodporności betonu, w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera. 

6.1.2 Nawierzchnie 

Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni asfaltobetonowej należy przedłożyć Inżynierowi recepturę do 
zatwierdzenia. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Wyniki badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Dokładność pomiaru ± 2°C. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wizualnej ocenie jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla, wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną. 
Warstwa asfaltobetonowa 
W ciągu 3 dni od wykonania nawierzchni asfaltowych należy przedłożyć Inżynierowi do weryfikacji, co najmniej 1 
próbkę na 120 mb wykonanej nawierzchni. 
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została 
pobrana i w jakim dniu. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Warstwa powinna być równo cięta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. 
Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej. 
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić: 

– szerokość warstwy w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi 
– prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego, sprawdzenie polega na oględzinach, 

złącza powinny być równe i związane 
– wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd warstwy wiążącej 

powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wyruszeń 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na: 
– pomierzenie szerokości spoin, 
– sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
– sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
– sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

Nawierzchnia tłuczniowa 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki tłuczniowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji 
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6.1.3 Tereny zielone 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
– oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
– grubości rozścielonego humusu, 
– prawidłowego uwałowania terenu, 
– zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– gęstości zasiewu nasion, 
– prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
– okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
– dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
– obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2 Badania i pomiary 

6.2. 1 Podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej,  podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podbudowy betonowej: 

– szerokość warstwy co 20 m 
– równość podłużna co 20 m 
–  równość poprzeczna co 20 m 
– spadki poprzeczne co 20 m 
–  rzędne wysokościowe co 20 m 
– grubość warstwy 

podczas budowy i przed odbiorem w 3 punktach 

6.2.2 Nawierzchnie drogowe 

Frezowanie  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno: 
– równość podłużna - łatą 4-metrową co 20 metrów 
– równość poprzeczna - łatą 4-metrową co 20 metrów 
– spadki poprzeczne – co 50,0 m 
– szerokość frezowania – co 50,0 m 
– głębokość frezowania – na bieżąco 

Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy z mieszanki  AC: 
– szerokość warstwy 3 razy 
– równość warstwy co 5 m 
– spadki poprzeczne 10 razy 
– rzędne wysokościowe co 10,0 m 
– złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 
– wygląd zewnętrzny cała powierzchnia 

Nawierzchnia tłuczniowa 

W czasie robót przy budowie nawierzchni należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 
właściwości: 

–  uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziaren nieforemnych 
w kruszywie co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej, 

–  ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu – przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów. 

– próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  
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– Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Nawierzchnia z kostki brukowej 

Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość ubijania 
(wibrowanie). 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 50m2 ułożonej 
powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m drogi lub 30,0 m chodnika. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na każde 50 
m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m.  
Próbki 
Wykonawca dla każdych wykonanych 50 m2 nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badań 
wytrzymałościowych. 
Próbka zostanie opisana i oznaczona w sposób trwały i umożliwiający określenie, z jakiego materiału została 
pobrana i w jakim dniu. 

6.3 Tolerancja wymiarowe 

6.3.1 Podłoże 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481. 

6.3.2 Podbudowy 

➢ Szerokość profilowanego podłoża oraz podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż 5 cm 
➢ Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa, o co najmniej 25 cm od 

szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej 
➢ Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie 

z BN-68/8931-04. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 2 cm. 
➢ Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją  0,5 %. 
➢ Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

➢ Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm. 

➢ Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowa 

➢ nej o więcej niż  2 cm. 

6.3.3  Nawierzchnie 

Dla każdego rodzaju nawierzchni: 
➢ Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

 0,5%. 

➢ Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 
cm 

➢ Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm, 
w przypadku nawierzchni żwirowej i gruntowej -5 cm i +10 cm. 

awierzchnia asfaltobetonowa  

➢ Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni na głębokość projektowaną z dokładnością  5 
mm 

➢ Nierówności nawierzchni mierzone łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać: 

– dla dróg klasy A, S i GP 
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a. warstwa ścieralna 4 mm 
b. warstwa wiążąca 6 mm 
c. warstwa wzmacniająca 9 mm 

– dla dróg klasy G i Z 
d. warstwa ścieralna 6 mm 
e. warstwa wiążąca 9 mm 
f. warstwa wzmacniająca 12 mm 

– dla dróg klasy Li D oraz placów i parkingów 
g. warstwa ścieralna 9 mm 
h. warstwa wiążąca 12 mm 
i. warstwa wzmacniająca 15 mm 
➢ Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1cm. 
➢ Grubość warstwy ścieralnej powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%, 

wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm, dla której tolerancja wynosi + 5 

mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm 
➢ Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w recepcie laboratoryjnej 

Nawierzchnia tłuczniowa 

➢ Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
5 cm. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 

➢ Równość nawierzchni badana łatą - dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 
mm  

➢ Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm 

➢ Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Nawierzchnia z kostki kamiennej 

➢ Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [18], nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

➢ Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

➢ Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót   

Przedmiar robót stanowi element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i jest dołączony do SIWZ. 
W przedmiarze zastosowano następujące jednostki przedmiarowe: 

 m2 – powierzchnia nawierzchni bitumicznej, podbudowy do odtworzenia  

 m2 –powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wraz  podsypką lub z   podbudową 

do  odtworzenia  
 m2 –powierzchnia nawierzchni z tłucznia do odtworzenia  

7.2 Obmiar robót  

Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym 
wzdłuż linii osiowej. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

144 
 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

Sposób obmiaru: 

 
– m2 odtworzenia nawierzchni – geodezyjny pomiar powierzchni poprzez przemnożenie długości 

odtwarzanej nawierzchni i odpowiedniej (dla danego rodzaju nawierzchni) szerokości  
Wyniki pomiaru z dokładnością do jednego miejsca po przecinku 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00 pkt 8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
(1) Korytowanie pod nawierzchnię (roboty ziemne) 
(2) podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni oraz chodników 
(3) ława betonowa pod krawężniki i obrzeża 
(4) oczyszczenie i skropienie warstw 
Odbiór powinien być dokonany na podstawie wyników pomiarów i badań oraz oceny wizualnej. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego. 
Brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 

Odbiór końcowy – Świadectwo Przejęcia 

Do rozpoczęcia Odbioru Końcowego obiektu Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty: 
(1) protokoły z badań zagęszczania gruntu 
(2) wyniki badań próbek laboratoryjnych 
(3) protokóły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
(4) inwentaryzację geodezyjną 
(5) deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów 

9.ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne  

Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

Ustalenia szczegółowe 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty 
pomiarowe, roboty ziemne, kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie 
jednostkowej robót podstawowych danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7.1 
niniejszej ST. 
 Cena jednostkowa 1 m2 wykonanego odtworzenia   nawierzchni i podbudów obejmuje m.in.: 

• oznakowanie robót, 

• selekcję materiałów przewidzianych do ponownego zastosowania jeśli takie będą i składowanie w 
wyznaczonych miejscach, 

• oczyszczenie demontowanych elementów przewidzianych do ponownego zastosowania, 

• zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem, 
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• wykonanie utrzymanie dróg tymczasowych w obrębie robót, zagęszczenie wbudowanego gruntu 
warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia. 

• przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recept na mieszanki, 

• wykonanie warstw podsypkowych (odsączającej i odcinającej), 

• wykonanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• wykonanie podbudów z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 

• wykonanie podbudów z chudego betonu, 

• wykonanie podbudów z betonu asfaltowego, 

• pielęgnacja wykonanych warstw, 

• skropienie warstw emulsją asfaltową, 

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, 

• wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, 

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych badań wymaganych w ST, 

• regulacja włazów studni kanalizacyjnych, 

• wykonanie ław pod krawężniki, 

• ustawienie krawężników, 
Koszt wywozu rozebranej nawierzchni i jej utylizacja na legalnym wysypisku będzie wliczony do robót 
rozbiórkowych. Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej nie zwalnia wykonawcy od wykonania całości 
robót związanych z kontraktem i celowi któremu ma służyć. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest SIWZ.  

10.2 Normy 

1.  PN-EN 197-:2002 
A1:2005 
+ A3:2007 

Cement - Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

2.  PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2. Ocena zgodności. 

3.  PN-EN 206-1:2003 
+ A1:2005 

Beton - Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

4.  PN-EN 13139:2003 
+ AC:2004 

Kruszywa do zaprawy 

5.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

6.  PN EN 1340:2004 
+ AC:2007 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

7.  PN-EN 13043:2004 
+AC:2004 
+ Ap1:2010 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

8.  PN-EN 1338:2005 
+ AC:2007 

Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 

9.  PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie 

10.  PN-EN 2620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

11.  PN-EN ISO  
14713-1:2010 

Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 1. Zasady 
ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 

12.  PN-EN ISO  Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
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14713-2:2010 przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza. Część 2. 
Cynkowanie zanurzeniowe 

13.  PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1. Analiza 
chemiczna 

14.  PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

15.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

16.  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury 
łamliwości metodą Fraassa 

17.  PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. 
Metoda destylacyjna 

18.  PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT 

19.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą 

20.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury 
mięknienia. Metoda Pierścień i Kula 

21.  PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej 
przez dostawców 

22.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

23.  PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

24.  PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek 

25.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

26.  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania 

27.  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną 

28.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

29.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

30.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

31.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 

32.  BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i 
odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 

33.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.3 Inne 

(8)  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
(9) „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 
(10) Wytyczne Techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 60, 
Warszawa, 1999 
(11) Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone 
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03 
(12) Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych – 
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56 
(13) Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych -  IBDiM, 
Warszawa 2002, Zeszyt 64 
(14) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 
1999 
(15) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z  
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

 
Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – ETAPV II - zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS1.  

Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej Specyfikacją Techniczna ST lub STWiOR) DM-
00.00.00 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi 
robót drogowych: 

Lp. Numer i tytuł specyfikacji 

1 DM-00.00.00 Wymagania ogólne  

2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

3 D-02.01.01 Wykonanie wykopów 

4 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 

D-04.05.01 Podsypka piaskowo- cementowa  

 

5 D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

6 D-08.01.01b Krawężniki betonowe 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

 

 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów Robót i obejmują wymagania ogólne dla przedmiotów wymienionych w pkt. 1.2. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
   

1.5.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i pochylni przed 
upadkiem z wysokości; określone w Polskiej Normie obciążenia działające na poręcz 
obiektu mostowego uznaje się za działające na balustradę. 

1.5.2 Budowla drogowa Obiekt budowlany , nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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1.5.3 Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.5.4 Deklaracja 
właściwości 
użytkowych 

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu 
budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego 
Europejską Oceną Techniczną Najważniejszym obowiązkiem producenta 
takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporządzenie deklaracji 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym 
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z 
wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). Wyrobowi mają 
też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

1.5.5 Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

   
1.5.6 Droga tymczasowa 

(montażowa) 

 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.5.7 Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót. 

1.5.8 Inwestor Osoba prawna lub fizyczna „Zamawiający”, która zleciła Wykonawcy realizację 
zadania inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego w tym celu 
Kontraktu. 

1.5.9 Inżynier/Kierownik 
Kontraktu 

Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upoważniony do 
podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej 
budowy w ramach dokumentacji projektowej przepisów prawa budowlanego 
oraz umowy. 
Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawo 
Budowlane, funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Koordynatora 
czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” 

1.5.10  Jezdnia Część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów. 

1.5.11  Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę   jako ”Przedstawiciel Wykonawcy” i jest 
zatwierdzona przez Inżyniera w uzgodnieniu z Zamawiającym, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. Kierownik Budowy musi posiadać wiedzę, wykształcenie i 
doświadczenie, a także uprawnienia przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
dla osoby proponowanej na tę funkcję. Powyższe odpowiednio odnosi się do 
Kierowników Robót. 

1.5.12  Konstr. nawierzchni Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.5.13  Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju  i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.5.14  Kontrakt Pisemna umowa „Umowa”, między Inwestorem, a Wykonawcą spisana w celu 
realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa i obowiązki obu stron. 
Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, 
Przedmiar Robót, wypełniony Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Oferta z załącznikami 

1.5.15  Korpus drogowy Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

1.5.16  Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni 

1.5.17  Kosztorys ofertowy Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys 

1.5.18  Kryteria techniczne Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych na 
znak bezpieczeństwa 
. 
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1.5.19  Księga obmiarów 
Robót 

Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.5.20  Laboratorium Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną   jakości materiałów oraz Robót. 

1.5.21  Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.5.22  Most Obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego 

1.5.23  Nawierzchnia Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 
a) ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

b) warstwa wiążąca Warstwa-warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 
c) warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) podbudowa -dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
a) podbudowa zasadnicza -górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e) podbudowa pomocnicza -dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, 
mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
a) warstwa mrozoochronna -warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
b) h) warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 
powyżej. 

c) warstwa odsączająca -warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni 

1.5.24  Niweleta Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu Inżynierskiego. 

1.5.25  Obiekt budowlany Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

1.5.26  Objazd tymczasowy 
 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

1.5.27  Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.5.28  Pas drogowy Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
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1.5.29  Plac budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania 
inwestycyjnego. 

1.5.30  Pobocze Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.5.31  Podbudowa Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub 
pomocniczej. 

1.5.32  Podbudowa 
pomocnicza 

Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

1.5.33   Podbudowa 
zasadnicza            

Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 
 

1.5.34  Podłoże Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.5.35  Podłoże ulepszone Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni 

1.5.36  Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację części 
zadania inwestycyjnego. 

1.5.37  Polecenie Inżyniera Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Nadzoru w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub inne spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.5.38  Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 
1.5.39  Przedsięwzięcie 

budowlane 
 

Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.5.40  Przeszkoda 
naturalna 

Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

1.5.41  Przeszkoda 
sztuczna 

Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. 
droga, kolej, rurociąg. 

1.5.42  Przetargowa 
dokumentacja 
projektowa 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.43  Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego. 

1.5.44  Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu i przedmiotu Robót. 

1.5.45  Rysunki robocze Rysunki (plany) rusztowań, szalunków, plany gięcia stali zbrojeniowej lub inne 
dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi do 
zatwierdzenia przed rozpoczęciem Robót. 

1.5.46  Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji 
zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

1.5.47  Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy. 

1.5.48  Ślepy kosztorys Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 

1.5.49  Teren budowy Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy 
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1.5.50  Ulica Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu 
może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. 

1.5.51  Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do realizacji 
zadania inwestycyjnego. 

1.5.52  Wymagania 
podstawowe 

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 
ochrona przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednia 
izolacyjność cieplna przegród. 

1.5.53  Wyrób budowlany Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, 

1.5.54  Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej z 
realizacją zadania inwestycyjnego. 

1.5.55  Zadanie budowlane Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 
Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. Przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia i 
ewentualnego uzupełnienia (u poszczególnych gestorów uzbrojenia) usytuowania wszystkich urządzeń obcych 
krzyżujących się z projektowanymi drogami. Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając wszystkie 
uwarunkowania przedstawione w Decyzjach środowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Wykonawca Robót jest zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania Robót 
z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego.  
 
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  
 
 
1.6.2. Dokumentacja Projektowa  

 

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego w ramach 
przetargu, składająca się z następujących części :Projekt Budowlano-Wykonawczy, STWiOR, Wskazówki dla 
Oferentów i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje oraz 
uzgodni z Zamawiającym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robót. 

A) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJĄCEGO OBEJMUJE: 

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy 
2. STWiOR 
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B) W ramach powyższej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące 
opracowania: 

1. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 
2. Projekt szczegółowej organizacji ruchu na czas Robót 
3. Projekty, harmonogramy robót  
4. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych  
5. Inwentaryzacja stanu technicznego dróg, po których odbywać się będzie transport materiałów 

budowlanych. 
6. Projekt technologii Robót ziemnych, wzmocnień gruntów, wymiany gruntów, odwodnienia i umocnień 

wykopów. 
7. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni. 
8. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych. 
9. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branż (art. 57 Prawa budowlanego). 
10. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji 

państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci 
uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą, uzyskując potwierdzenie właściwego 
Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

11. Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnień, wymagań zawartych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 

12. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną – projektu usunięcia kolizji  
 

 
Opracowania uzupełniające i dokumentację roboczą Wykonawca opracowuje we własnym zakresie i na własny 
koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie realizacji Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4 
egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. Koszt w/w 
projektów, opracowań i uzupełnień Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej  
 
Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zostać wykonane z należytą starannością i czytelnością.  
Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska akceptację Inżyniera oraz uzgodni z innymi odpowiednimi 
instytucjami: 
1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). W 

oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę 
zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
3. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych, 
4. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach 
5. Dokumentację powykonawczą, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego 

projektu budowlanego. 

Podstawą wykonania robót są Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupełniające oraz 
dokumentację roboczą Wykonawca wykonuje we własnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacji 
projektowej winny być wprowadzone na piśmie i zgłoszone do Inżyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Uważa się, że składając ofertę, 
Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w pełni wystarczający do 
zrealizowania robót objętych kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowania, 
rysunki lub STWiOR na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  i STWiOR 
 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień polskich przepisów i obowiązujących 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach Robót 
na swoją korzyść.  

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z podziałki rysunku. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów (materiałów) 
budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby i materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza się 
rozwiązania równoważne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach 
technicznych jeżeli spełniają podane poniżej warunki:  

– stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne 
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,  

– zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  
– Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i wykonawczych 

oraz   w specyfikacjach technicznych,  
– koszt wprowadzenia tych rozwiązań nie będzie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i w 

specyfikacjach.  
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia   i odbioru ostatecznego Robót.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, a następnie uzyska jego 
zatwierdzenie przez odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzającym ruchem. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca przystępując do robót musi dokonać wszelkich 
zabezpieczeń terenu w myśl Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)W czasie wykonywania 
Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera i organ zarządzający ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
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utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy 
z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie 
utrzymywać na własny koszt stanowiska zapewniające skuteczne czyszczenie opon samochodów 
wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, uruchomić i utrzymać w okresie realizacji Kontraktu tablic na placu 
budowy, pokazujących informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i umiejscowienie 
takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inżynierowi. Takie tablice na placu budowy będą utrzymywane 
w dobrym stanie przez cały okres trwania Kontraktu.  
Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdów 
spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń obcych, Wykonawca zawiadomi 
publicznie:  

- przez regionalne radio, gazety i telewizję,  
- telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze,  
- ulotki na słupach i tablicach ogłoszeniowych,  
- regularne spotkania z lokalną społecznością.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania 
kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące Robót Kontraktowych. Tablice 
informacyjne budowy będą utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
kontraktu.  
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót przepisy o ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla  
osób trzecich lub własności społecznej, prywatnej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3. Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczania gruntu, przysypania i przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  

4. Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych oraz przewożonego gruntu przed nadmiernym jego 
pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie 
odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu, 

5. Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp 
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję, poprzez stosowanie gruntów 
odpornych na spłukiwanie.  

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w 
miejscu budowy,  aby w razie awarii nie spowodować zanieczyszczenia podłoża gruntowego.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
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Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 
21). Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie 
odpadów do złożenia informacji do właściwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania odpadami – art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizować Roboty 
uwzględniając ustalenia zawarte w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia i odnoszące się do fazy realizacji Robót. Roboty (w szczególności roboty ziemne) należy 
prowadzić pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu 
zapewnienia braku negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.  
Koszty w/w działań nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w Cenie Kontraktowej. 
 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w 
trakcie wykonywania Robót stwierdzono urządzenia podziemne nie  występujące w Dokumentacji 
technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), 
oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca uzyska oświadczenia wszystkich właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej 
na mapie stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu 
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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Za wszystkie ewentualne szkody związane z ewentualnym czasowym zajęciem działek leżących poza pasem 
drogowym, związanych: z przebudową infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiałów itp. 
Odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego bądź do naprawy lub zadośćuczynienia w 
wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym sądem. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 
zabudową mieszkaniową, usługową lub przemysłową, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną 
budynków przed przystąpieniem do Robót w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony 
właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi ekspertyzę techniczną 
(wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego) stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Przed rozpoczęciem Robót 
budowlanych Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi do pobliskich 
nieruchomości. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości  co do momentu ich wykonania 
oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi ekspertyzę stanu obiektów przed przystąpieniem do 
Robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych znajdujących się 
w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz zlokalizowanych w 
pobliżu placu budowy terenów firm i punktów usługowych.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, usługowej lub przemysłowej w 
sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca 
sporządzi dokumentacje stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym otoczeniu 
inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu Wykonawcy. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości  co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed 
przystąpieniem do Robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować 
materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w 
w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport 
budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.  

 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
 

1.6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa o ochrony zdrowia. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych 
dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. Wymagania dotyczące BIOZ przy 
wykonywaniu Robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział 
IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ) 
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4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania Robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.  401  )  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

6) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie BHP 
przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpusz. pod ciśnieniem (Dz.U. Nr29, 
poz.115 z późn. zm.) 

7) Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 ) 

8) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 
930 ) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony   zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 
120 poz.  1126 )  

Zamieszczenie ogłoszenia o Planie BIOZ wg Rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza się na terenie 
budowy, w sposób trwały i zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
niezwłocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i 
jest zawarty w Cenie Kontraktowej. 
 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  
 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.  
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W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  
 

1.6.14. Wykopaliska  

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe, budowle i inne pozostałości lub obiekty interesujące 
pod względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, będą podlegały postępowaniu 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568 z późn. zm).  O fakcie ich wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera. 
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.  
 

1.6.15. Niewypały i niewybuchy  

Jeżeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypały lub niewybuchy, wówczas Wykonawca ma obowiązek 
przerwać roboty i zabezpieczyć teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Inżyniera i będzie postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 

1.6.16. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze Wykonawca 
pozyska we własnym zakresie. Wykonawca przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić koszty 
pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.  
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót. 
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
powyższego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów , zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 
pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać 
uwzględniony w kosztach ogólnych. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Rozporządzenie nr 305/2011 ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG [1].Od 1 lipca 
2013 r. obejmą natomiast wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych. Zgodnie z 
artykułem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2] Rozporządzenia mają zasięg ogólny, są wiążące 
w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Bezpośrednie stosowanie oznacza 
przede wszystkim, iż Rozporządzenia są nie tylko wiążące dla państw członkowskich, lecz również wewnątrz 
państw członkowskich dla wszystkich osób, których mogą dotyczyć. 
 
2.2 Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych  

Zgodnie z  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 
Wyroby Budowlane mogą zostać wprowadzone do obrotu zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

o wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być 
wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 
(oznakowane CE), 

o wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może 
być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z dotychczas 
obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną), 

Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym  zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.), do wyrobu 
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację. 
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Sposób umieszczenia powyższej informacji określa § 12 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym informację tę 
należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja 
techniczna tego nie określa, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób. 
wyrób budowlany, dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być 
udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego właściwościach 
użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza. 

Organami właściwymi w zakresie wykonywania zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia 305/2011 w 
odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:  

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum 
Akredytacji, 

o jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą 
wyznaczane  w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek 
zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań 
dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011,  

o minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej.  

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w obiekcie 
budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych.  

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi się wyłącznie do 
wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych.Wyroby te 
nie podlegają procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu 
budowlanego (który nie jest objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostały określone 
przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881,z 
późn. zm.). 

 
Najważniejszym obowiązkiem producenta wprowadzającego wyrób budowlany na rynek jest sporządzenie 
deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.  
Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jeżeli wyrób 
objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną (zobacz art. 
4 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011). Według nowych przepisów Producent nie ma obowiązku wystąpienia o 
wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy producent nie wystąpi o jej wydanie, aby wprowadzić 
wyrób budowlany legalnie do obrotu na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym 
- por. art. 8 ust. 1 ustawy wyrobach budowlanych. Z powyższych przepisów wynika, że oznakowaniu CE 
podlegają obowiązkowo wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub dla których wydane 
zostały europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla 
których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporządzenia Nr 
305/2011, jeżeli zaś deklaracja właściwości użytkowych nie została sporządzona zgodnie z tymi przepisami, 
oznakowania CE nie umieszcza się. 
  
Kopia deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie). 
Wyrobowi mają też towarzyszyć instrukcje stosowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
 
Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać następujące informacje: 

– Numer deklaracji właściwości użytkowych; 
– Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu); 
– Dane dotyczące identyfikacji wyrobu przez producenta; 
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– Dane producenta; 
– Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną ST wyrobu (hEN lub EDO); 
– Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT; 
– System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych; 
– Informacja o udziale jednostki notyfikowanej. 
– Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk, które wiążą się z zamierzonym 

zastosowaniem; 
Deklarację sporządza się raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez konieczności ponownego 
opracowywania dokumentu przy każdym kolejnym udostępnieniu. 
Obowiązek sporządzenia i dostarczenia deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania CE zgodnie z CPR 
spoczywa od 1 lipca także na producentach wyrobów budowlanych chcących sprzedawać (udostępniać) po tej 
dacie wyroby z wprowadzone na rynek wcześniej (ze znakiem CE). Rozporządzenie nie wymaga od nich 
ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in. przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych - mogą oni także wykorzystać posiadaną uprzednio dokumentację, czyli np. certyfikat lub 
deklarację zgodności. Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogą być wykorzystywane jako 
EOT do końca ich ważności. Z obowiązku sporządzenia nowej deklaracji zwolnione będą jedynie wyroby 
znajdujące się w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy). 

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG,  
 
2.3. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (WB) przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:  

– być nowe i nieużywane (nie dotyczy Robót ziemnych i materiałów z recyklingu warstw konstrukcyjnych 
istniejących jezdni),  

– odpowiadać wymaganiom określonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w 
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i 
Projekcie Wykonawczym),  

– posiadać wymagane prawem Deklaracje właściwości użytkowych.  
 
2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu 
wydobycia materiałów, dzierżawy i inne,  jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do 
Robót, a także koszty związane ze składowaniem materiałów rozbiórkowych i odpadowych na składowisku 
odpadów.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega 
odrębnej zapłacie i musi być uwzględniona w Cenie Kontraktowej. Grunty nienośne pozostałe po wymianie 
gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i 
musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych 
materiałów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 
 
2.7. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 
Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów) mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  
Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem  jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów 
budowlanych  w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

d) Koszty delegacji Inżyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowią kosztu Wykonawcy. 
 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót oraz były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót. 
 
2.9. Materiały pochodzące z rozbiórki  

Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego, z 
której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na bazę materiałową Zamawiającego lub w 
inne miejsce wskazane przez niego. Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nieposiadające 
pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca 
po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów.  
Lokalizacja własnego składu odpadów Wykonawcy musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowych 
władz samorządowych oraz wymagane prawem zezwolenia.  Koszt związany z rozbiórką, transportem, 
zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie jednostkowej, w odpowiednich 
pozycjach kosztorysowych. Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.  
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3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość wykonywanych Robót oraz cechujące się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Przy użyciu środków transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania na bieżąco wszelkich 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczególności 
Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczania kół pojazdów wyjeżdżających z Terenu Budowy na drogi 
publiczne przy pomocy sprężonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby 
zapobiec zanieczyszczeniu jezdni dróg publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych dróg Wykonawca ujmie w 
cenie Kontraktowej. 
 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca wykona przekopy próbne w celu potwierdzenia przebiegu 
instalacji podziemnych w takim czasie, aby nie hamować postępu Robót. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że termin „utylizacja” 
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli   jakości Robót  
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz Robót z częstotliwością umożliwiającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca ma obowiązek przedkładania 
Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny być dostarczane wraz z 
próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.  
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. Wyniki pomiarów geodezyjnych będą 
przekazywane w formie szkiców uzupełnionych współrzędnymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku. 
Wszystkie dopuszczalne odchyłki zawarte w SST uwzględniają wewnątrz niepewność pomiarów. Jeżeli wynik 
pomiaru zwiększony/zmniejszony o niepewność zachodzi na granicę podaną w SST, zostanie uznany za zgodny 
gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie się poza dopuszczalnym obszarem. 
 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
  
 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
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pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i Robót z 
wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może 
pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i Robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub 

B  
2. Deklarację właściwości użytkowych i Deklarację zgodności ważną po 1 lipca 2013 r. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 

( 1 ) Dziennik budowy (Dz.B.) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżyniera. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykon 
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inżyniera, 
– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
– dane dotyczące  jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań,z podaniem kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi celem 
zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inżyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik 
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje 
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Inżyniera do zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
( 2 ) Książka obmiarów 
Książka obmiarów Robót (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp.  
 
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, orzeczenia o 
jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winne być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 

( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
– protokoły odbioru Robót, 
– protokóły z narad i ustaleń  
– korespondencję na budowie. 

 
( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót według wymiarów rzeczywistych, pod warunkiem, że ich 
odchylenia mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie obmiarów według wymiarów 
projektowanych, jeżeli rzeczywiste odpowiadają projektowanym z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
wykonane obmiary. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów dopuszcza się zastosowanie Druku 
Obmiaru Robót (DOR). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny zostać 
wykonane z należytą starannością i zapewnioną czytelnością. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych 

Obmiary muszą być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót. Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje 
Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2jako 
długość pomnożona przez szerokość, objętości będą wyliczone w m3 (netto) jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wiążące są wymiary 
górnej płaszczyzny danej warstwy. Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, 
uważa się że, mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą 
podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robót.  
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 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu lub zanikające przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Książce obmiarów lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiarów lub DOR-ów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót.Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i ST. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór 
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego 
Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
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odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót: zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez 
Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór przez Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,poz.1409 z późn. zm.). 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 egzemplarze końcowej dokumentacji 
powykonawczej, w tym:  

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Kontraktu.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Plan BIOZ,  
4. Recepty i ustalenia technologiczne.  
5. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiarów lub DOR-y (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  
8. Rozliczenie materiałów z rozbiórek,  
9. Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej,  
10. Zestawienie wbudowanych wyrobów budowlanych,  
11. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom 
urządzeń.  

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie elektronicznej 
edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w postaci pokolorowanego 
wydruku, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie 
książki obiektu.  

14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie 
edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz w postaci wydruku.  

15. Wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,  
16. Operat usytuowania punktów pomiarowych.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów rozliczeniowych). Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysu Ofertowego będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót 
stanowiące sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, 
wyliczoną na jednostkę przedmiarową Robót podstawowych będą obejmować:  

– Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.  
– Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami.  

– Wartość pracy Sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z towarzyszącymi kosztami.  
– Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów, w tym materiałów odpadowych, we 

wskazane miejsce (materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy) oraz koszty ewentualnego 
składowania tych materiałów.  

– Koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 
kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, 
eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na 
BHP, usługi obce na rzecz Budowy, opłaty dzierżawcze,  

– opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.  

– Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,  
– Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu 
zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i 
ubezpieczeniowe. 

– Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji i opracowań projektowych, technologicznych, operatów, 
ekspertyz, analiz, koszty nadzorów urządzeń towarzyszących, pełnienie nadzorów przez służby ochrony 
przyrody i nadzór archeologiczny.  

– Koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.  
– Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe.  
– Pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. W zakres tych kosztów wchodzą również wszelkie czynności nie opisane w w/w 
częściach SST, a konieczne ze względu na technologię Robót i ich wzajemne następstwo.  

– Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne SST D-M 00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a także wynikające z 
uzgodnień projektu, warunków technicznych zasilania lub z innych dokumentów, których kopie załączono w 
Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), bądź zawartych w projektach branżowych, a nie 
wyszczególnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego. W ramach kosztu dostosowania się do 
Wymagań Ogólnych należy uwzględnić regulację armatury infrastruktury technicznej.  
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.  
c) Opłaty/dzierżawy terenu  
d) Przygotowanie terenu  
e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdów, przejazdów, włączeń 

do istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont 

z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.  
h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.  
i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów.  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł  
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym także z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów i/lub przy pomocy przenośnych urządzeń sygnalizacji świetlnej  
c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu.  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz 1186 t.j.)  
2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa   i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 
poz.  1126 ) 

4. Rozporządzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.  Dz. U. z  2016 poz.124 z 
późn.zmianami ) 

6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63, poz. 735 z późniejszymi 
zmianami) 

7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia  jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).  Załącznik do obwieszczenia MTBiGM z dnia 
10 maja 2013 r. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia ( Dz.U.  z 2002 r. Nr 108, poz. 953) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inżyniera nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 
138, poz.1554 ) 

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2013 poz. 898) 
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11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG,  

12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane 
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 

13. Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie 
warunków wprowadzenia  do obrotu wyrobów budowlanych. 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z  2004 r. Nr 
198 poz. 2041) 

16. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym(Dz. U. z 2006  Nr 245 poz. 1782) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46) 

18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 
Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (MP z 2004 Nr 32 poz. 571). 

19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy. (Tekst 
jednolity:   Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz. 811) Dział II i Dział 
IV - Rozdział 4. 

21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane   przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz.  288 ) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz.  470 ) 

23. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bhp 
przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem ( Dz.U. Nr 29, 
poz. 115 z późn. zm) 

24. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz.  58 ) 

25. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. ) 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo –  ETAPV II – zlewnia przepompowni  PG9 i 
PG11.   

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania: Budowa zjazdu do przepompowni w 
ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, 
gmina Kleszczewo – ETAP VII– zlewnia przepompowni PG9 i PS1. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych punkcie 1.2. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych i związanych ze zdjęciem warstwy humusu w pasie drogowym oraz w rejonie obiektu 
inżynierskiego w strefie umocnień cieku. 

1.5. Określenia podstawowe. 

1.5.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie   
  prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą  
  zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować: 
- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
- łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport humusu i darniny 

Nadmiar zdjętego humusu (ziemi roślinnej) transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami transportu, 
samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 
 
5. 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na 
budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
W szczególności kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, tj.: 
- powierzchnia zdjęcia humusu 
- grubość zdjętej warstwy humusu 
- prawidłowość spryzmowania humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 [metr sześcienny] zdjętej warstwy humusu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m3 robót obejmuje: 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zdjęcie humusu wraz z odwiezieniem lub składowaniem (humus do wbudowania), 
- zdjęcie darniny wraz z odwiezieniem, 
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie terenu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania 

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS1.  
 
1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 

gruncie kategorii I−V 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.2. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:           
ds

d

sI



=  

gdzie: 

d -        gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998, 
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E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5  Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2.Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 
stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. W przypadku gdy grunt w podłożu nie spełnia kryteriów dla G1 
należy go ulepszyć. Propozycje sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca.  
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Do budowy nasypów będą wykorzystane tylko grunty kategorii I-II. Wybór gruntu do 
wykonania nasypów korpusu drogowego, uzyskanego z wykopów, powinien być dokonany po przeprowadzeniu 
badań laboratoryjnych  i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spełniającego wymagania określone w 
normie PN-S02205:1998 i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Szczegółowe dane dotyczące gruntów 
przydatnych do wykonania nasypów podano w ST D.02.03.01 „Wykonywanie nasypów”. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu. Jeżeli 
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Kierownik Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności o ile nie ma to wpływu na 
harmonogram i termin zakończenia budowy. W przypadku, gdy parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub 
stanowiącego podłoże rodzime nasypu bądź konstrukcji uległy pogorszeniu na skutek błędnego  działania lub 
zaniechania Wykonawcy, zostanie on obciążony kosztami doprowadzenia gruntów do prawidłowych parametrów.       
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów będą prowadzone ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót 
ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu  i podanego w niniejszej ST. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 

• transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki kołowe), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany  do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Do transportu gruntu 

uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtórnego wbudowania  w nasyp mogą być stosowane następujące 

środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody samowyładowcze, 

• ciągniki kołowe i gąsienicowe 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania 
wykopów Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w punkcie 5.2. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po wyrażeniu zgody przez 
Kierownika Projektu. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym”. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować 
ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty (kruszywa) o 
różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych (warstw konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu. 
Odspojone grunty (kruszywa) przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy 
nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego 
rozłożenie i zagęszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.O ile 
Kierownik Projektu dopuści czasowe składowanie gruntów (kruszyw) należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem (zanieczyszczeniem).Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do 
głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm,  
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp powinno być zgodne 
z dokumentacją projektową i nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 
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5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). 
 
Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Dróg ogólnodostępnych 

kategoria ruchu KR3 i KR 4 
kategoria ruchu KR1(ścieżka 
rowerowa) 

Górna warstwa o grubości 20 cm 

1,00 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanej powyżej. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót 
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:98: lub badania lekką 
płytą dynamiczną. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 

Odwodnienia pasa robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
eżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny powinien być zgodny z dokumentacją projektową i nie 
powinien być mniejszy niż 2% i nie większy niż 4%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Wymagania odnośnie ruchu budowlanego 

ie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciążenia 
Wykonawcę robót ziemnych. 
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6. KONTROLA   JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w pkt. 5.3. 

 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje poniższa tablica. 
 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R 100 m 

co 50 m na łukach o R 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 warstwy i nie 
rzadziej niż raz na 100m długości odcinka  

 
6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 
 
6.2.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.2.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
 
 
6.2.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
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6.2.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 10 cm. 
 
6.2.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 
cm. 
 
6.2.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,00. Alternatywnie można 
stosować metodę obciążeń płytowych VSS, zgodnie z normąPN-S-02205:98, lub po skalibrowaniu metodę 
obciążeń lekką płytą dynamiczną. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 [m3] należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu  o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania 1 [m3] wykopów obejmuje następujące czynności: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

− zagęszczenie powierzchni wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, 
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− rozplantowanie urobku na odkładzie, 

− rekultywację terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów –  
       Część 1: Oznaczanie i opis 

2. PN-EN 1997-2:2009           Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 
        podłoża gruntowego 

3. PN−78/B−06714/28         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

4. PN−80/B−06714/37         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

5. PN−78/B−06714/39         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego  
6. PN-S-02205:1998               Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

7. BN−77/8931−12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

8. BN−76/8950−03          Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
            podstawie uziarnienia i porowatości  

9. Instrukcja DP−T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1989 r., wraz z 
późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

19. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
20. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
22. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zadania 

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS11.   

1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża gruntowego, i obejmują: 
 

• mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości 
nawierzchni głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (chodniki), 

• mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości 
nawierzchni głębokości do 50 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład (zjazdy), 

• mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni (jezdnia KR-3, KR4). 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

1.4.1 Koryto ziemne – wykonuje się w górnej części kD-M.00orpusu drogowego w celu umieszczenia w 
nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
następującego wzoru: 

Is = ds

d





 

w którym; 
 
ρd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ρds     - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona wg    

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach 
ziemnych, zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

 

1.5  Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. MATERIAŁY  

Nie występują. 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania 
ST jakość robót.Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt mechaniczny dostosowany do 
szerokości wykonywanego koryta: 

• równiarki samojezdne, 

• spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 

• walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne, 

• ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu do 
zagęszczania, 

• sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.). 
Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym 
uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może wywoływać niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu podłoża. Zastosowany sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Kierownika 
Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.Materiał z 
korytowania można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika 
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wyznaczenie i wykonanie koryta 

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia będzie wykonana w korycie gruntowym. Sposób 
wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i w ST.Wymiary koryta powinny być wyznaczone przez wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki, za których stan odpowiada 
Wykonawca. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.Rodzaj 
stosowanego sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do gruntu kategorii I-V, w którym 
prowadzone są roboty oraz do stopnia trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i zaleceniami Kierownika Projektu, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 
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5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie 

Przed wykonaniem profilowania podłoża w korycie drogowym należy uprzednio oczyścić je z wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu i odwieźć na miejsce 
wskazane przez Kierownika Projektu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca powinien spulchniać podłoże gruntowe na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika 
Projektu, a następnie dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy nr 1.Do profilowania podłoża, tam gdzie jest to możliwe, 
należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonywać bezpośrednio po 
profilowaniu przez wałowanie walcami stalowymi, gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno 
dostępnych, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu z tolerancją od -20% do +10%. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normą PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
Wartości wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

KR-1  KR-3, KR4 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 1,00 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże gruntowe (koryto) po wykonaniu profilowania i odpowiednim zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.Po 
osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 10 m na każdym pasie ruchu 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 
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7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

 

6.2.1. Kontrola zagęszczenia podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy sprawdzać wg normy BN-77/8931-12, przynajmniej  w dwóch punktach, 
wybranych losowo na każdej działce roboczej. Wilgotność optymalną  i maksymalną gęstość objętościową gruntu 
należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg normy PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%.W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia w oparciu o metodę Proctora jest niemożliwe ze względu 
na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg normy PN-S-02205. 
Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać dla żwirów, pospółki i piasku 
wartości 2,2 przy IS ≥ 1,0 i 2,5 przy IS< 1,0.Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca powinien przygotować i 

przedstawić w sposób tabelaryczny zestawienie wyników badań − wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami 

średnimi dla całego odbieranego odcinka − otrzymane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 

6.2.2. Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego 

Sprawdzenie równości podłoża 

a)  Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą o długości 4 mco 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą dostosowaną do szerokości koryta co najmniej 10 razy 
na 1 km. Nierówności podłoża nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
b)  Sprawdzenie spadków poprzecznych 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej  10 razy na 1 km i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową z zachowaniem warunków tolerancji ± 0,5 %. 
 
c) Sprawdzenie głębokości koryta i rzędnych dna 
Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać, co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Na odcinkach 
krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i projektowanymi nie powinny 
przekraczać - 3 cm, + 1 cm. Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych podłoża nie przekraczało 
dopuszczalnych odchyleń. 
 
d) Sprawdzenie ukształtowania osi koryta 
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m.Oś drogi w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
e) Sprawdzenie szerokości koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać  co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cmi - 5 cm. 

6.2.3. Ocena wykonanych pomiarów i badań 

Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeżeli 
wszystkie wyniki pomiarów i badań spełniają wymagania podane  w punkcie 6.2 niniejszej ST. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest [m2] – metr kwadratowy wykonanego korytowania wraz z profilowaniem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca powinien zgłosić Kierownikowi 
Projektu do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru 
Wykonawca powinien przedstawić wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru robót dokonuje 
Kierownik Projektu na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających 
badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów w przypadku, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą ST – koszty tych badań w całości 
ponosi Wykonawca, 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy – koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych albo poleci 
powtórzenie robót wg zasad określonych w niniejszej ST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu. Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym 
zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 robót związanych z korytowaniem i profilowaniem podłoża obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko 

− odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
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− technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN–87/S–02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 
2. PN–88/B–04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
3. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zał. A i B. 
4. PN–S–02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5. BN–75/8931–03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. 

6. BN–68/8931–04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. BN–77/8931–12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
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1.WSTĘP 

1.1 Nazwa zadania 

Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej   dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – ETAPV II – zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS1.  
 
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej w związku z budową  zjazdu do przepompowni.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 

• podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego o grubości i 20 cm - zjazd 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo uzyskane 
z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawartość ziaren 
o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych powinna spełniać wymagania 
PN-EN 933-5 i być kategorii nie niższej niż C90/3 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek 

 
Wymagania dla kruszyw do mieszanek przedstawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej wg WT-4 2010 
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2.3.2. Uziarnienie kruszywa  
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do  warstwy podbudowy zasadniczej KR 1-2  
 

 
 
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do  warstwy podbudowy pomocniczej KR 5-6 
 

 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach powyżej. 
Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 
okresie 6 miesięcy spelniało wymagania kategorii podanych w tablicy 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość 
uziarnienia mieszanek. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności na sitach kontrolnych- porównanie z deklarowaną przez producenta wartośćią 
(S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn 
słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctor’a. 
 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8  ± 8  ± 8 
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia ograniczonych liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w 
tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych 
produkowanych mieszanek 
 

Mieszanka 
niezwiązana 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: 
[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 

min max min max min max min max min max min max min  

0/31,5 4 15 7 20   10 25   10 25 - - 

 
2.3.3. Wymagania dla mieszanek kruszywa do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy zasadniczej wg WT2- 2010 

Rozdział w 
normie PN-
EN 13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
PN-EN 13285 

Podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi 

 

KR1÷KR2 KR3÷KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria UF LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl. 5 i 6 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z 
deklarowana przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 2 Tabl. 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

Wg tab. 3 Tabl. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co 
najmniej 

45 - 

 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA45 - 

 Odporność na ścieranie (dotyczy fakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F4 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

≥ 80 - 

4.5 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-
EN 13286-2 
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Tablica 4a. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy pomocniczej wg WT2- 2010 
 

Rozdział w 
normie PN-
EN 13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
PN-EN 13285 

Podbudowy pomocniczej 
nawierzchni drogi 

 

KR1÷KR2 KR3÷KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF12 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria UF LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl. 5 i 6 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z 
deklarowana przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 2 Tabl. 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

Wg tab. 3 Tabl. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE*), co 
najmniej 

40 - 

 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 - 

 Odporność na ścieranie (dotyczy fakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F7 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

≥ 60 - 

4.5 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-
EN 13286-2 

 

2.4. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub/i statycznych do zagęszczania.  
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
 
3.3.Rozścielenie kruszywa 

dla warstwy podbudowy wykonywane będzie równiarką lub układarką kruszywa. 
Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia materiału powinien być sprawny technicznie i zyskać 
akceptację  Inżyniera. 
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3.4 Zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 

wykonane będzie walcem gładkim stalowym lub/i ogumionym, wibracyjnym, dwuwałowym, ciężkim. Stosowane 
walce muszą być wyposażone w: 
- system zwilżania wałów przy użyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się kruszywa podczas 
klinowania, 
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców wibracyjnych), 
- balast umożliwiający zmianę obciążenia jeśli to było przewidziane przez producenta sprzętu. 
 
3.5 Profilowanie 

Profilowanie  powinno być wykonywane ciężkim szablonem lub równiarką. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanej warstwie z mieszanki 
kruszywa związanej cementem lub bezpośrednio na nasypie. 
 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
 

 (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 
 

(2) 
w którym: 
d50- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90- umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych  niż co 10m. 
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6.4.7. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać dopuszczalnych grubości projektowych. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie wbudowywania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancją do -20% (tablica 4) 
Materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie i doprowadzony 
do wymaganej wilgotności.  
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o więcej niż wskazana tolerancja jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy metodą cylindra wciskowego oraz wskaźnik odkształcenia i moduły nośności 
powinny spełniać wymagania podane w pkt.6.3.4. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.5. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli  jakości robót 

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5. 
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych 
mechanicznie 

 
*- badania właściwości kruszywa obejmują: uziarnienie mieszanki, wskaźnik nośności mieszanki  
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancją -20%. 
 
6.3.4. Zagęszczenie i nośność podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205 stosując płytę Ø30cm. 
Wynik modułu należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25 – 0,35MPa i przyrostu odkształcenia 
odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń jednostkowych doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45MPa. W 
obliczeniach modułu należy zastosować mnożnik ¾ zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:      
  

E1=3Δp/4Δs x D 
E2=3Δp/4Δs x D 

gdzie: 
E1  - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 
E2  - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 

p  - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa], 

p2 - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa], 

s  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p [mm], 

s2  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p2 [mm], 
D  - średnica płyty [mm] (D = 300 mm). 
  
Zagęszczenie mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe dla ruchu KR 1 i 
KR 5, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy. Wymagany moduł wtórny E2> 120MPa. 
  
6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 ÷ 2.4 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
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6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2 , 2 
badania co   
100m jezdni 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

 co najmniej jedno badanie na każde 200 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać ± 10 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ±10%. 
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość 
podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
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Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o 
grubości określonej w Dokumentacji Projektowej  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punkcie 6. 
Z odbioru ostatecznego należy sporządzić protokół. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę (wyrównanie) podłoża, 
− zakup składników, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą lub zakup gotowej mieszanki, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
− uporządkowanie terenu robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy    

1. PN-S-02205:1998    zał.B. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania. 
Oznaczenie modułu odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą. 

2. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
3. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
4. PN-EN 933-1:2000   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
5. PN-EN 13285:2010   Mieszanki niezwiązane. 
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6. PN-EN 13242:2010   Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 
10.2. Pozostałe   dokumenty  

WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Warszawa 2010 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowo-cementowej. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1 ,  zgodnie z Specyfikacja D-M-00.00.00 – „Wymagania  Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objetych Specyfikacja 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót z wykonaniem  warstwy 
podsypki zgodnie z zakresem  określonym w Rysunkach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi w 
specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” . 

1.  2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w Specyfikacji D-M-
00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt.2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są:  
– piasek , 
– cement  

 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

– współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

– wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 
do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20m. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki piaskowej powinny spełniać   następujące warunki: 
a)  szczelnosci, określony zaleznościa: 
 
D15/d85  ≤   5 

 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren kruszywa 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren kruszywa 

 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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U = d60/d10 ≥ 5 

 
U - wskaznik różnoziarnistości 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziarn kruszywa, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa. 
 
Warstwa podsypki piaskowej powinna spełniać warunek wodoprzepuszczalnosci. Współczynnik 
wodoprzepuszczalnosci „k” powinien być   większy od 8m/dobe. Piasek stosowany do wykonywania 
podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-B- 11113 dla gatunku 1 i 2. 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-
B- 06712. Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). Należy 
ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Pna podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 

PN-B-11113, cementu powszechnego użytku  klasy 32,5N spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],  

2.4. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypki nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to  Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w tym miejscu składowania powinno być   równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w Specyfikacji D-04.01.01,, Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Warstwa podsypki piaskowej powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Rysunkami, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
Specyfikacjach. 
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5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

– współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

– wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 
do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20m. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 
Przewidywana do ułożenia warstwa podsypki o grubości 5 cm powinna być ułożona w jednej warstwie. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiału, a_ do otrzymania równej powierzchni. Zageszczenie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481.  Wskażnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciażeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenie warstwy według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od –20% do +10% jej 
wartości, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

6. KONTROLA   JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości robót 

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw   przeznaczonych do 
wykonania i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Częstotliwość   oraz zakres badań  i pomiarów 

   
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i    zagęszczenia warstwy 
odsączającej podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość  oraz zakres badan i pomiarów warstwy odsączającej 

 

Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 

1. Szerokość warstwy 10 razy na 1000 m2 

 

2.  Równość podłużna co 20 m 

 

3. Równość  poprzeczna 10 razy na 1000 m2 

 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1000 m2 

 

5. Rzędne wysokościowe co 25 m 

6. Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi i na jej krawędziach 

 

7. Grubość warstwy 

 

Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż  raz na 

2000 m2 

 

8. Grubość warstwy 

 

Podczas budowy: 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

 
6.3.3. Równość warstwy 

Nierówność podłużne warstwy należy mierzyć  4-metrową  łatą  zgodnie z norm BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć  4-metrową  łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powinny byc zgodne z Rysunkami z tolerancja  ±0,5 %. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 

Różnice pomiędzy  rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i  rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

6.3.7. Grubość warstwy  

 
Grubość warstwy powinna byc zgodna z określona w Rysunkach z tolerancja +1 cm i –2 cm. Na 
wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy i uzupełnienie nowym  materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne  zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad. 
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6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypki, określony wg BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,0. Jeżeli 
jako  kryterium dobrego zagęszczenia stosuje sie porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość  stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-
64/9831-02, nie powinna być 
większa od 2,2.   
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotnosc gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od –20 % do +10 % jej wartosci. 
 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3  powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórnie zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

1. PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-/B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci. 
3. PN-B-11111    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. _wir i mieszanka. 
4. PN-B-11113    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
5. BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło_a przez obcia_enie płyta. 
6. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni 

planografem i łata. 
7. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ 

KOSTKI BRUKOWEJ 
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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zadania 

 
Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – ETAP V II – zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS1 . 

 

1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej w ramach budowy zjazdu do przepompowni 
ścieków PG9 i PS1.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmują: 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła, bezfazowej grub. 8 cm (szara) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazd 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  Produkowana jest  jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Wymagania ogólne 

Informacje ogólne zawarto w DM-00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 2. 

2.1. Stosowane materiały 

Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej należy stosować następujące materiały:  

• kostka betonowa wibroprasowana typu podwójne T, bezfazowa, o grubości 8 cm, kolor szary.  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

• piasek. 

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana 

Należy stosować kostkę betonową o grubości 8 cm  

Należy stosować kostkę zgodnie z PN-EN 1338: 2005 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania  

i metody badań" o następujących parametrach: 

➢ Materiał – beton zwykły, 
➢ Grubość – 80 mm, 
➢ Wytrzymałość średnia na rozciąganie przy rozłupywaniu – T . 3,6 Mpa 
➢ Nasiąkliwość – B, klasa 2, 
➢ Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej – D, klasa 3, 
➢ Odporność na ścieranie – I, klasa 4, 
➢ Wymiary – K, klasa 2, 
➢ Odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca, 
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Kolor kostki powinien być ustalony z Inwestorem o ile nie jest to określone w Dokumentacji. Zastrzega się 
możliwość zmiany koloru kostki przez Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega 
zmianie. 

2.3.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- wypukłość 1,5mm 
- wklęsłość 1mm 
 

2.3.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Należy stosować kostkę betonową o wysokości  80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 2 mm, 
• na szerokości ± 2 mm, 
• na grubości ± 3 mm. 

2.3.4. Wytrzymałość na rozłupywanie 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość na rozłupywanie nie powinna być mniejsza niż 3,6MPa. 

2.3.5. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338. 
Odporność kostek betonowych na zamrażanie i odmrażanie powinna spełniać wymagania dla klasy 3. 
Dopuszczą się stratę masy nie większą niż 1 kg/m2. 

2.3.6. Ścieralność 

Odporność na ścieranie kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338 powinna odpowiadać 
klasie 4. Wymagana odporność powinna być większą lub równa 18 000 mm3/ 5000 mm2. 

2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 
•  na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

•  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-piaskową 1:4. 
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2.4.1  Kostka betonowa typu podwójne T: 

 

 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Koryto poryto pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 wg normalnej 
metody Proctora. 

5.3. Podbudowa 

Podbudowę należy wykonać wg: 
− ST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”, 
− ST D.04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”. 

5.4. Podsypka 

Na podsypkę należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. 
Grubość podsypki powinna wynosić 5cm po zagęszczeniu. 
Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania 
ułożonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być 
wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

− piasek powinien spełniać wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST, 
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji, może być zaraz oddana do ruchu. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

6.2.1. Badania kostki 

Niezależnie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 2 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).Poza tym, przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2 i wyniki badań 
przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2. 
Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami: 

• rzędne wysokościowe   ± 2 cm, 

• równość     ± 2 cm, 

• spadek poprzeczny i podłużny  ± 0,5%. 
 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST. 
 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 100 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 8 mm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 

załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

projektowanego profilu wynoszą  0,5%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2   nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup wraz z dostarczeniem materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem 

− wypełnienie spoin piaskiem 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2b. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
4. PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2 Cement – Część 2: Ocena zgodności 
6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
7. PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
8. PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
  produkcji betonu 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 

 
Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez to, że powołanie 
dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej SST. 
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1.WSTĘP 

1.1 Nazwa zadania 

 Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo – ETAP V II-– zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS1.   
 
1.2 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawężników i oporników betonowych. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych, i obejmują: 

o Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. 
o Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm. 
o Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe –  

prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 
nawierzchnie drogowe. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 
2.3. Należy stosować krawężniki: 

• betonowe trapezowe o wymiarach 15x30 cm spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 
• oporniki o wymiarach 12x25 cm spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 
 
2.3.1. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały: 
• krawężniki betonowe spełniające wymagania normy PN-EN 1340:2004, 
• beton C12/15 do wykonania ławy - zgodnie z normą PN-EN 206-1, 
• piasek na podsypkę i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 
• cement do podsypki i do zapraw - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1, 
• wodę - odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 
 
2.4 Krawężniki betonowe 
2.4.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  
Krawężnik może być produkowany: 

o z jednego rodzaju betonu, 
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o różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej  (która 
na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 

o skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, 
zwymiarami deklarowanymi przez producenta, 

o krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględniasię przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostegoodcinka krawężnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

o powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lubobróbce 
chemicznej, 

o płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposóbułatwiający 
układanie lub ryglowanie 

o krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe 
o rozróżnia się dwa typy krawężników 
o uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i 

chodnika), 
o drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np.jezdni i 

pobocza). 
 
2.4.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Należy stosować krawężniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007 „Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badań" o następujących parametrach: 

• odporność na warunki atmosferyczne B, D  

• średnia nasiąkliwość dla krawężników ≤ 4% 

• odporność na ścieranie I, 

• wytrzymałość na zginanie 3U. 
2.5 Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych,  wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy 
układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
2.6 Materiały na podsypkę i do zapraw 

Należy stosować zaprawę cementowo-piaskową. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do 
bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, 
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.Materiały na 
ławy 
2.7 Ława z oporem 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt 4. 
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4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać 
należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
4.3.1. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
4.3.2. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
5.3.1. Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien byćwyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 
(np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna 
ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawąnależy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 
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1.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić 
z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 

1.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno byćzgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny górnej 
powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm 
na każde 100 m ławy. 

 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 
d) Zagęszczenie ław 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 
cm na każde 100 m wykonanej ławy 
. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b)dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 
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d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na ławie 
betonowej / ławie betonowej z oporem 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 mb krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej, 

• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

• badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
• PN-B-06250   Beton zwykły 
• PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe 
• PN-EN 12620   Kruszywa do betonu 
• PN-B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
• PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
• PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek 
• BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04   Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
• BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
• BN-64/8845-02   Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności 
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• PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

• PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN 1340  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa zjazdu do przepompowni w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości 
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - ETAP VII -– zlewnia przepompowni  PG9 i 
PS1.  
 
1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla budowy zjazdu do przepompowni  
1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej . 
 
1.5 Określenia podstawowe 
1.5.1 Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa 
gruntowego. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz OST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej, wg zasad niniejszej SST są: 
 
2.1 Obrzeża betonowe 8 x 30 x 75 cm - powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badań”: 

– nieodkształcalność w przedziale temp. -30÷200°C, 
– wytrzymałość na zginanie >6,0 MPa, klasa 2T 
– ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 18000 mm3/5000 mm2, 
– odporność na zamrażanie – ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
– pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2, 
–  nasiąkliwość <5%, 
– odporność na poślizg oraz tekstura – wg PN-EN 1340. 

 
2.2 Podsypka cementowo – piaskowa  
Podsypkę pod obrzeże należy wykonać  jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

• piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość 
pyłów w piasku na podsypkę cementowo-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 

• cement - należy stosować cement portlandzki marki 32,5 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1. 
        Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 
2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 
- cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 
- piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w piasku 

na zaprawę cementowo-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 
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2.4 Woda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 
 
2.5 Beton klasy C12/15 
Beton klasy C12/15 na wykonanie ławy betonowej spełniający wymagania podane w normie PN–EN 20-1.. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem podbudowy żwirowej oraz z ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania”. 
 
4.2 Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego 
betonu. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km). 
 
4.3 Piasek i cement - przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera/Kierownika projektu i zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej SST. Miejsca 
pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów na miejsce 
wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 
 
5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych 
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno- 
wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby 
geodezyjne. 
 
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym”. 
 
5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej. 
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie Elementów „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 
 
5.2.5 Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża. 
Jeśli dokumentacja projektowa to przewiduje, to pod obrzeże należy wykonać ławę betonową. 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowiązujące przepisy. Sporządzona receptura 
musi uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4 niniejszej SST. 
Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. 
Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem 
rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeża betonowego 
Podsypka cementowo- piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Podsypkę cementowo-piaskową należy 
przygotować w betoniarce w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu jej we wcześniej 
wykonanym korycie w warstwie grubości min. 3 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową i prawidłowym 
zagęszczeniu. 
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik. 
 
5.2.7 Wypełnienie spoin między obrzeżami. 
Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zasypką piaskową, cementem lub cementowo-
piaskowąw sposób zgodny z Dokumentacją Projektową. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 „Krawężniki 
betonowe. Wymagania i metody badań.” 
Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 2 sztuki obrzeża na całość robót wykonanego wbudowania. 
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 
 
6.2 Kontrola w trakcie robót 
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
 
6.2.2 Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe. 
 
6.2.3 Kontrola prawidłowości wykonania ławy betonowej oraz podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej 
 
- oznaczyć wytrzymałość na ściskanie betonu na ławę pod obrzeże- 1 seria (1 seria-3szt) z dziennej działki 
roboczej. Ocenę zgodności przeprowadzić wg: 

 
6.2.4 Kontrola ustawienia obrzeży betonowych: 
− zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
− zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie ułożenia obrzeży betonowych obejmuje: 
− odchylenie linii obrzeży w planie, które nie może wynieść więcej niż 0,5%, 
− odchylenie niwelety - max. ± 0,5%, 
− równość górnej powierzchni obrzeży z tolerancją prześwitu pod łatą 3-metrową +0,5 cm, 
− dokładność wypełnienia spoin z tym, że spoiny powinny być wypełnione co najmniej na 3/4 grubości 
elementów. 
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Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10 cm 
izbadanie głębokości wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny – powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST. 
7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m [metr] ustawionego obrzeża betonowego na podsypce zgodnie z zasadami niniejszej 
SST, Dokumentacji Projektowej i pomiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości 
wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji - zakup i transport materiałów oraz wyrobów gotowych; 

dostawa sprzętu, 
− wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża, 
− oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
− wykonanie ławy betonowej, 
− pielęgnacja wykonanej ławy, 
− wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej, 
− ustawienie obrzeża betonowego, 
− wypełnienie spoin między obrzeżami, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
BN-80/6775-03/00  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. (archiwalna) 
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. (archiwalna) 
PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1340   Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań. 
PN–88/B-06250   Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN 206–1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność 
PN–EN 206–1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

(archiwalna) 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu 
PN-EN 197-1   Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. (archiwalna) 
 
10.2 Inne dokumenty 
Katalogu Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego 
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1. BRANŻA ELEKTRYCZNA, AKPIA 

1.1  Wymagania szczegółowe dla materiałów – Branża elektryczna 

1.1.1. Zasilanie obiektów 

Obiekt Przepompownia Ścieków oraz automatykę AKPiA w szafce SZ-S należy zasilić ze złącza kablowo-
pomiarowego ZKP. Zasilanie i posadowienie ZKP w zakresie ENEA Operator.  
PG9 Zasilić należy Szafę Zasilająco – Sterowniczą SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2. Zabezpieczenie 
główne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami) 
PS1 Zasilić należy Szafę Zasilająco – Sterowniczą SZ-S z wykorzystaniem WLZ YKY 4x4mm2. Zabezpieczenie 
główne ZKP 3x20A, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A (Zgodnie z warunkami) 
Zasilanie z wykorzystaniem automatycznego przełącznika SZR Agregat-0-Sieć umożliwiający przełączenia 
zasilania pomiędzy zasilaniem rezerwowym i podstawowym.  
Przełącznik nie może pozwalać na jednoczesne załączenie napięcia z agregatu i sieci. Szafka SZ-S musi być 
przystosowana do podłączenia agregatu zewnętrznego za pomocą gniazdka wtykowego 16A/400V. 

 

1.1.2. Agregat prądotwórczy  

W każdym przypadku Przewiduje się zastosowanie gniazda 3f 16A dla podłączenia agregatu prądotwórczego 
przewoźnego. Specyfikacja nie przewiduje doboru agregatu prądotwórczego.  
W SZ-S zastosowano przełącznik manualny I-0-II, umożliwiającego zmianę źródła zasilania. Zastosowany 
przełącznik musi uniemożliwić jednoczesne załączenie 2 źródeł zasilania. 
 

1.1.3. Szafa Zasilająco – Sterownicza SZ-S  

W pobliżu przepompowni ścieków należy zamontować Szafkę SZ-S, do której należy wprowadzić kable i 
przewody. Szafa 0.4 kV- SZ-S stanowi punkt rozdzielczy, zasilający i sterowniczy przeznaczony do zasilania 
obwodów pomp oraz sterowania praca przepompowni. 
Szafa składa się z : 
1. układów zasilania. 
2. układów sterowania, 

Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie sieci TN-C-S  
Rozdzielnica wyposażona w aparaturę m.in. ABB, Schneider Electric lub równoważną 

Aparaturę zabudować w dwóch obudowach metalowych IP65 zewnętrznej oraz wewnętrznej (jedna w drugiej). 
Obudowy chronione przed korozją oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i 
analizator sieci, zabudować na drzwiach obudowy wewnętrznej. Wprowadzenie kabli od dołu obudowy za pomocą 
dławików. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym. 
Szyny PE szafy należy połączyć z uziomem otokowym, rezystancja R<5Ω. 

Szafa SZ-S PG9 odpowiada za zasilanie : 
- 2 Pomp MSV-80-32 
- Obwodów pomiarowych 
- Obwodów sterowania 

 
Szafa SZ-S PS1 odpowiada za zasilanie : 

- 2 Pomp MSV-80-32 
- Obwodów pomiarowych 
- Obwodów sterowania 

 

UWAGA 

Przewody wprowadzić od dołu szafy SZ-S 
System ochrony od porażeń prądem elektrycznym – TN. 
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1.1.4. Instalacje elektryczne  

1.1.4.1. Instalacja elektryczna zewnętrzna 

Instalacja elektryczna zewnętrzna składa się z linii WLZ, zasilania pomp. Przewody miedziane w izolacji 
polwinitowej, napięcie znamionowe izolacji min.750 V, maksymalna temperatura pracy 70 st. C. Przewody o 
przekrojach 1,5mm2, 2,5mm2,  4mm2. Zasilanie pomp zgodnie z wytycznymi producenta pomp. 
 

1.1.4.2. Instalacja uziemienia, wyrównawcza 

Instalację uziemiającą wykonać za pomocą uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej Galmar. 
Z projektowanego uziemienia wprowadzić bednarkę do studni oraz szafy SZ-S. Bednarkę prowadzić na całej 
długości wykopów Wykonać uziemienie o rezystancji 5Ω>R. W przypadku trudności w uzyskaniu rezystancji 
uziemienia, wykonać dodatkowo uziomy pionowe GALMAR.. Do instalacji uziemiającej należy podłączyć szynę 
PE SZ-S oraz pozostałe części metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia należy także podłączyć obudowy pomp. 
Punkt rozdzielenia PEN na PE i N następuje w SZ-S. 
 

1.1.5. Tryby pracy  

Pompy studzienki  obu przepompowni ścieków podnoszą ścieki dopływające w sposób grawitacyjny na 
poziom umożliwiający spływanie do kolejnej, następnej przepompowni. 
Studzienki wyposażona są w dwie zatapialne pompy MSV-80-32 (PG9) oraz MSV-80-32 (PS1), pracujące 
naprzemiennie. Pracą pomp steruje sonda hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens, pracująca z sygnałem 
analogowym proporcjonalnym do wysokości słupa cieczy ponad element czuły sondy 

W punkcie podnoszenia ścieków zastosowano podwójne zabezpieczenie awaryjnych poziomów 
maksymalnego i minimalnego poprzez umieszczenie na tych wysokościach dodatkowych pływakowych 
sygnalizatorów poziomu, które sterują pracą pomp w trybie awaryjnym niezależnie od sondy hydrostatycznej i 
sterownika. 
Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, którego zadaniem jest: 

− naprzemienne załączanie pomp do pracy; 

− dołączenie do pracującej pompy drugiej, jeśli poziom ścieków w komorze nie spada, 

− załączanie jednoczesne pomp w przypadku przepełnienia komory studni;  

− kontrola poprawności pracy pomp oraz sprawności układów sterujących; 

− kontrola poprawnego działania czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej; 

− rejestracja ilości godzin pracy każdej pompy; 

− wykrywanie niesprawności pracy układu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatów do 
wysyłania poprzez modem GPRS/HSPA typu CONEL; 

− informowanie dyżurnego dyspozytora oczyszczalni ścieków o innych zdarzeniach, jak: zanik lub 
niebezpieczne obniżenie się napięcia zasilającego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejście na teren 
pompowni (otwarte drzwi lub/i włamanie do pompowni) 

Pompy w zasilanych pompowniach z zastosowaniem rozruchu bezpośredniego. 

1.1.6. Sterowanie 

Za pomocą przełączników usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera się rodzaj sterowania 
pompami. Przełącznik każdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przełącznik STEROWANIE A – 0 – R): 
A – sterowanie Automatyczne – umożliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:  

- za pośrednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiędzy ustalonymi programowo 
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciągłego analogowego pomiaru);  

- za pośrednictwem pływakowych sygnalizatorów poziomu minimalnego i maksymalnego oraz 
przekaźników czasowych (pompy pracują naprzemiennie, załączenie pompy przy osiągnięciu poziomu 
maksymalnego awaryjnego, wyłączenie przy poziomie minimalnym awaryjnym uwzględniając 
odpowiednie nastawy czasowe) – jest tzw. tryb sterowania awaryjnego 

0 – wyłączone sterowanie; 
R – sterowanie ręczne – przewidziane zasadniczo do celów próbnych i remontowych. Załączenie i wyłączenie 
każdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie ścieków (uwzględniając zabezpieczenie 
przed suchobiegiem). 
Poziom ścieków oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizują diody LED na drzwiach szafy sterowniczej. 
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1.1.7. Sygnalizacja 

− Biała lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidłowe zasilanie.  

− Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizują stan załączenia danej pompy. 

− Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizują awarię danej pompy. 

− Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALNY, sygnalizują 
osiągnięcie poziomy ścieków odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym. 

 

1.1.8. Eksploatacja urządzeń 

Eksploatacja i obsługa urządzeń musi odbywać zgodnie z instrukcjami obsługi. Sondę hydrostatyczną 
zawiesić na łańcuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czołowa znajdowała się na wysokości ok. 10 
cm nad dnem studni. Koniec łańcucha obciążyć ciężarem w taki sposób, aby uniemożliwić poziome 
przemieszczanie się sondy. Do łańcucha należy przywiązać pływakowe sygnalizatory poziomu. Sonda zasilana 
jest poprzez kabel, który ma wbudowaną cienką rurkę powietrzną (kapilarę), w celu wyrównania wskazań do 
aktualnego ciśnienia atmosferycznego. Podczas montażu sondy należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować 
uszkodzenia drożności tej rurki – kabel nie może się opierać na ostrych krawędziach w studni, należy go 
zakończyć swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynności naprawcze muszą być ewidencjonowane. 
Należy przestrzegać stosowania właściwych bezpieczników i wyłączników instalacyjnych oraz właściwych nastaw 
urządzeń programowalnych. 

Przeglądy i pomiary instalacji układu sterowania, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, powinny 
być przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami. 
Dla zapewnienia niezawodności działania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta, 
należy przeprowadzać ich okresową kontrolę, zgodnie z DTR pomp 
 

1.1.9. Bezpieczeństwo 

Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochronę od porażeń przewidziano zastosowanie połączeń 
wyrównawczych oraz szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.  
Napięcie występujące w szafach sterowniczych jest groźne zawsze, gdy szafa jest podłączona do zasilania. 
Nieprawidłowa instalacja pomp oraz innych urządzeń zewnętrznych może spowodować powstanie uszkodzeń 
urządzeń oraz utraty zdrowia lub śmierć. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad podanych w DTR, jak również przepisów bezpieczeństwa i regulacji 
prawnych obowiązujących w Polsce. 
Zasady bezpieczeństwa: 
• przed przystąpieniem do jakichkolwiek podłączeń lub napraw szafa zasilająco-sterownicza musi być 

bezwzględnie odłączona od napięcia zasilania, 
• należy zapewnić prawidłowe uziemienie ochronne elementów metalowych szaf i urządzeń elektrycznych do 

niej podłączonych. 

 

1.2  Wykonanie robót  

1.2.1. Montaż rozdzielnic/szaf sterowniczych/ tablic odbiornikowych 

Montaż obudów zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producentów. Lokalizacja zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Prace wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. 
 

1.2.2. Układanie kabli w ziemi 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy sprawdzić, czy w jego strefie nie znajdują się Urządzenia 
podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenie zabezpieczyć za zgodą ich 
Użytkowników oraz zgodnie z zaleceniami Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej ( protokół ZUD ). 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie, w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.  
Wykonanie przewiertów wykonać w sposób niepowodujący uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych. 
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Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 
 

Lp Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

Pionowa 
przy 

skrzyżowani
u 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami 
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 Mogą się 
stykać 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV 

50 10 

4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV i nie 
przekraczającego 10 kV z kablami tego samego typu 

50 10 

5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z 
kablami tego samego rodzaju 

50 25 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

7 Kabli różnych Użytkowników 50 50 

8 Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 

 
Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Ponadto, przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 
innych kabli lub urządzeń znajdujących się w pobliżu wykonywanych robót. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
a) 4ºC – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce materiałowej, 
b) 0ºC – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione powyżej, temperatura otoczenia i temperatura układanego 
kabla – wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem wzrost temperatury otoczenia ułożonego 
kabla na dowolnie małym odcinku linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, 
nie powinien przekraczać 50C. 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży. 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kable 
należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie 
wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić, co najmniej 25 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu, 
pozostający po zasypaniu kabla ( i słupa ) należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane 
przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach należy starannie wyrównać i zagrabić oraz przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niż: 

− 70 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 
użytkach rolnych, 

− 80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż, 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, z 
wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

− 90 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

− 100 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV. 
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Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3 % długości wykopu), wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonać tak, aby kabel 
wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º i w miarę możliwości w 
najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca Skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 
Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych 
 

Lp Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

801 przy  średnicy 
rurociągu do 250 

mm i 1502 

50 

2 Rurociągi z cieczami palnymi  100 

3 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at 
i nieprzekraczającym 4 at 

 100 

4 Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

5 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) - 80 

6 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury ochronnej, 
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury ochronnej. 
 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym 
miejscu. 
 

1.2.3. Układanie kabla w rurach ochronnych 

Przy skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi kabel należy prowadzić w przepustach kablowych. Przepusty 
kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) 
powinny odpowiadać wymaganiom normy.  
Dla ochrony kabla układanego w ziemi stosować polietylenowe rury typu DVK/DVR. W przypadku ruchu 
ciężkiego stosować rury typu SRS. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
Układanie rur ochronnych wykonać zgodnie z normą. 
Głębokość ułożenia rur mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić: 

50cm – przy układaniu kabla pod chodnikami 
70cm – przy układaniu kabla w terenie bez nawierzchni 
100cm - przy układaniu kabla w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. 

W miejscach skrzyżowania kabli z drogami o trwałym podłożu zaleca się ułożenie rur rezerwowych. 
Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych. 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej  była nie 
mniejsza niż 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, Gmina Kleszczewo 

ETAP VII – ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG9 i PS1  

 

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sk ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

248 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 
otworów. 
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz 
zamuleniem. 
Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych- pionowa przy skrzyżowaniu, pozioma przy zbliżeniu: 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV  - pionowa przy skrzyżowaniu 25cm, pozioma 
przy zbliżeniu 10cm 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV  - pionowa przy skrzyżowaniu 50cm, 
pozioma przy zbliżeniu 10cm 
Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyżowaniu 50cm, pozioma przy zbliżeniu 50cm 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy skrzyżowaniu 50cm ( 
kabel prowadzić w przepustach kablowych), pozioma przy zbliżeniu 50cm 
Rurociągi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyżowaniu 50cm (kabel prowadzić w przepustach kablowych), 
pozioma przy zbliżeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. „Prowadzenie kabli w ziemi” 
 

1.2.4. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być oznaczone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach 
nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
terenu i przy wejściu do rur. 
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające nazwę użytkownika kabla, napięcie znamionowe i 
nazwę linii kablowej, typ kabla, rok ułożenia. 
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być oznaczona widocznymi trwałymi oznacznikami trasy- słupkami 
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposób nieutrudniający komunikacji. Na prostej trasie kabla oznaczniki 
powinny być rozmieszczone w odstępach 100m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku 
kabla, w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 
 
 

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
 
Cena   1 kompletu  wykonanych sieci i instalacji elektrycznych, osiedleniowych oraz  AKPIA wynosi:   

▪ ułożenie kabli wraz ułożeniem rur osłonowych oraz z przeciągnięciem kabli przez rurę lub przepust, 
▪ montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
▪ wykonanie podejść do odbiorników i ich przyłączanie, 
▪ montaż szaf – montaż zasilaczy, elementów sterowników, listew łączeniowych sterowników, 

odrutowanie sterowników, montaż graficznego panelu operatorskiego, montaż tabliczek 
informacyjnych, przewodów uziemiających, 

▪ wykonanie oprogramowania i włączenie obiektu do KSN, 
▪ montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, skrzynek oraz szafek obiektowych 

aparaturowych i listwowych, 
▪ sprawdzenie przewodów w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z 

adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków AKP, 
▪ przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
▪ wykonanie badań i prób  pomontażowych 


