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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 CPV:  45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
 odprowadzania ścieków

 Nazwa robót:  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa, 
 Brzoskwiniowa, Czereśniowa i Dębowa w m. Kleszczewo.

 Lokalizacja:  Kleszczewo
 Ul. Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Dębowa i 
 Czereśniowa
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1 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne
 

 

1 1 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe km 1,460 .............. ..............

 

1 2 KNNR N001-03-07-04-00 
Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku m³ 346,500 .............. ..............

 

1 3 KNNR N001-02-01-08-10 
Roboty ziemne koparką m³ 2387,700 .............. ..............

 

1 4 KNNR N001-03-13-04-00 
Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu m² 5467,000 .............. ..............

 

1 5 KNNR N011-05-01-05-00 
Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki m³ 874,700 .............. ..............

 

1 6 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  m³ 224,600 .............. ..............

 

1 7 KNR  401-01-08-06-00 
Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 2508,700 .............. ..............

 

1 8 KNR  401-01-08-04-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4 m³ 2508,700 .............. ..............

 

1 9 KNR  201-06-07-04-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt wraz z pompowaniem szt 875,000 .............. ..............

 

1 10 KNNR N011-05-01-05-00 
Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-wymiana gruntu m³ 1595,000 .............. ..............

 
 

 

2 ST D 03.02.01 - Roboty montażowe 
 

 

2 11 KNNR N011-05-02-02-00 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U kl. S lita SN8 ø 200 w wykopie 
umocnionym suchym metr 873,800 .............. ..............

 

2 12 KNNR N011-05-02-07-00 
Rura kanalizacyjna PVC lita SN12  ø 200 w wykopie umocnionym suchym metr 1,500 .............. ..............

 

2 13 KNNR N011-05-02-01-00 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U kl. S lita SN8 ø 160 w wykopie 
umocnionym suchym metr 553,400 .............. ..............

 

2 14 KNNR N011-05-02-06-00 
Rura kanalizacyjna PVC lita SN12 ø 160 w wykopie umocnionym suchym metr 13,200 .............. ..............

 

2 15 KNNR N011-03-02-01-05 
Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 75 metr 21,400 .............. ..............

 

2 16 KNNR N011-04-06-05-01 
Studnia rozprężna z tworzyw sztucznych ø 1000 szt 1,000 .............. ..............
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2 17 KNNR N011-04-05-03-00 
Studnia rewizyjna betonowa ø 1000 szt 23,000 .............. ..............

 

2 18 KNNR N011-04-06-03-00 
Studzienka kanalizacyjna ø 425 z kinetą PE-160 szt 64,000 .............. ..............

 

2 19 KNR  228-05-10-03-20 
Analogia - włączenie do istniejącej sieci - przepięcie istn. sieci szt 5,000 .............. ..............

 

2 20 KNR  228-05-10-03-00 
Analogia - włączenie do istn. sieci - nabudowanie trójnika 200/160/200 szt 1,000 .............. ..............

 

2 21 KNR  218-08-04-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych do ø 200 metr 1463,300 .............. ..............

 

2 22 Kalk. własna
Czyszczenie oraz inspekcja TV (kamerowanie). metr 1463,300 .............. ..............

 

2 23 KNR  405-04-09-01-00 
Demontaż studni kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Nazwa robót:  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa, 
 Brzoskwiniowa, Czereśniowa i Dębowa w m. Kleszczewo.

 Lokalizacja:  Kleszczewo
 Ul. Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Dębowa i 
 Czereśniowa

 Inwestor:  Gmina Kleszczewo
 Ul. Poznańska 4
 63-005 Kleszczewo
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1 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 1,460
 

1 2 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku  m³ 346,500
 

1 3 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką  m³ 2387,700
 

1 4 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu  m² 5467,000
 

1 5 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 874,700
 

1 6 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem   m³ 224,600
 

1 7 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 2508,700
 

1 8 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 2508,700
 

1 9 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt wraz z pompowaniem  szt 875,000
 

1 10 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-wymiana gruntu  m³ 1595,000
 

 
2 ST D 03.02.01 - Roboty montażowe 

2 11 KNNR N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U kl. S lita SN8 ø 200 w wykopie umocnionym 
suchym  metr 873,800

 

2 12 KNNR N011-05-02-07-00 Rura kanalizacyjna PVC lita SN12  ø 200 w wykopie umocnionym suchym  metr 1,500
 

2 13 KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U kl. S lita SN8 ø 160 w wykopie umocnionym 
suchym  metr 553,400

 

2 14 KNNR N011-05-02-06-00 Rura kanalizacyjna PVC lita SN12 ø 160 w wykopie umocnionym suchym  metr 13,200
 

2 15 KNNR N011-03-02-01-05 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 75  metr 21,400
 

2 16 KNNR N011-04-06-05-01 Studnia rozprężna z tworzyw sztucznych ø 1000  szt 1,000
 

2 17 KNNR N011-04-05-03-00 Studnia rewizyjna betonowa ø 1000  szt 23,000
 

2 18 KNNR N011-04-06-03-00 Studzienka kanalizacyjna ø 425 z kinetą PE-160  szt 64,000
 

2 19 KNR  228-05-10-03-20 Analogia - włączenie do istniejącej sieci - przepięcie istn. sieci  szt 5,000
 

2 20 KNR  228-05-10-03-00 Analogia - włączenie do istn. sieci - nabudowanie trójnika 200/160/200  szt 1,000
 

2 21 KNR  218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych do ø 200  metr 1463,300
 

2 22 Kalk. własna Czyszczenie oraz inspekcja TV (kamerowanie).  metr 1463,300
 

2 23 KNR  405-04-09-01-00 Demontaż studni  kmpl 1,000
 


