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Samolicz

sykal.pl
KOSZTORYS OFERTOWY
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociagow do
odprowadzania $ciekow
Nazwa robot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sliwkowa, Wisniowa, Morelowa,
Brzoskwiniowa, Czeresniowa i Debowa w m. Kleszczewo.
Lokalizacja: Kleszczewo
Ul Shiwkowa, Wisniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Debowa i
Czere$niowa
KOSZTORYS Strona 1 25-10-2024
SYKAL-002903 ——
SYMBOL I NAZWA JEDN » -
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne
1 1 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe km 1,460 e
1 2 KNNR N001-03-07-04-00
Wykop liniowy o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku m? 346,500 s e,
1 3 KNNR N001-02-01-08-10
Roboty ziemne koparka m? 2387,700 e e,
1 4 KNNR NO001-03-13-04-00
Umocnienie wraz z rozbiorka $cian wykopu m? 5467,000 s e
1 5 KNNR NO011-05-01-05-00
Podloza i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki m? 874,700 et e,
1 6 KNNR N001-02-14-02-00
Zasypanie wykopu spycharka z zaggszczeniem m? 224,600 s e
1 7 KNR 401-01-08-06-00
Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m? 2508,700 e e,
1 8 KNR 401-01-08-04-00
Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km- krotnosc¢ 4 m? 2508,700 e e,
1 9 KNR 201-06-07-04-00
Igtofiltry wptukiwane w grunt wraz z pompowaniem szt 875,000  n e,
1 10 KNNR NO11-05-01-05-00
Podloza i obsypki z piasku dowiezionego-wymiana gruntu m? 1595,000 e e
2 ST D 03.02.01 - Roboty montazowe
2 11 KNNR NO11-05-02-02-00
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-UkI. S lita SN8 ¢ 200 w wykopie
umocnionym suchym metr 873,800 e e
2 12 KNNR NO11-05-02-07-00
Rura kanalizacyjna PVC lita SN12 ¢ 200 w wykopie umocnionym suchym metr 1,500 s
2 13 KNNR NO11-05-02-01-00
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U kl. S lita SN8 o 160 w wykopie
umocnionym suchym metr 553,400 s e,
2 14 KNNR NO11-05-02-06-00
Rura kanalizacyjna PVC lita SN12 g 160 w wykopie umocnionym suchym metr 13,200 s e
2 15 KNNR NO11-03-02-01-05
Rurociag cisnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym & 75 metr 21,400 e e
2 16 KNNR NO11-04-06-05-01
Studnia rozprezna z tworzyw sztucznych o 1000 szt 1,000



KOSZTORYS Strona 2 25-10-2024
SYKAL-002003 ==
SYMBOL I NAZWA JEDN )
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
2 17 KNNR NO11-04-05-03-00
Studnia rewizyjna betonowa @ 1000 szt 23,000 e e
2 18 KNNR NO11-04-06-03-00
Studzienka kanalizacyjna o 425 z kineta PE-160 szt 64,000 s e
2 19 KNR 228-05-10-03-20
Analogia - wlaczenie do istniejacej sieci - przepigcie istn. sieci szt 5,000 e
2 20 KNR 228-05-10-03-00
Analogia - wigczenie do istn. sieci - nabudowanie trdjnika 200/160/200 szt 1,000
2 21 KNR 218-08-04-02-00
Proba szczelnosci kanatéw rurowych do @ 200 metr 1463,300 e e,
2 22 Kalk. wlasna
Czyszczenie oraz inspekcja TV (kamerowanie). metr 1463,300 e e,
2 23 KNR 405-04-09-01-00
Demontaz studni kmpl 1,000

OGOLEM KOSZTORYS




Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT
Nazwa robot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sliwkowa, Wisniowa, Morelowa,
Brzoskwiniowa, Czeresniowa i Debowa w m. Kleszczewo.
Lokalizacja: Kleszczewo
Ul Sliwkowa, Wisniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Dgbowa i
Czere$niowa
Inwestor: Gmina Kleszczewo
Ul Poznanska 4
63-005 Kleszczewo
PRZEDMIAR Strona 1 05-12-2024
SYKAL-002003 =——=
SYMBOL NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne
1 1 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe km 1,460
1 2 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowy o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku m? 346,500
1 3 KNNR NO001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparka m? 2387,700
1 4 KNNR NO001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiorka $cian wykopu m? 5467,000
1 5 KNNR NOI11-05-01-05-00 Podloza i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki m? 874,700
1 6 KNNR NO001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharkg z zaggszczeniem m? 224,600
1 7 KNR 401-01-08-06-00 Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m? 2508,700
1 8 KNR 401-01-08-04-00 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km- krotnos¢ 4 m? 2508,700
1 9 KNR 201-06-07-04-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt wraz z pompowaniem szt 875,000
1 10  KNNR  NOI11-05-01-05-00 Podloza i obsypki z piasku dowiezionego-wymiana gruntu m? 1595,000
2 ST D 03.02.01 - Roboty montazowe
2 11 KNNR NO11-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-UKkL. S lita SN8 ¢ 200 w wykopie umocnionym
suchym metr 873,800
2 12 KNNR  NO11-05-02-07-00 Rura kanalizacyjna PVC lita SN12 ¢ 200 w wykopie umocnionym suchym metr 1,500
2 13 KNNR NOI11-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-UKkI. S lita SN8 @ 160 w wykopie umocnionym
suchym metr 553,400
2 14 KNNR NO11-05-02-06-00 Rura kanalizacyjna PVC lita SN12 ¢ 160 w wykopie umocnionym suchym metr 13,200
2 15 KNNR NOI11-03-02-01-05 Rurociag ci$nieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym o 75 metr 21,400
2 16 KNNR NO11-04-06-05-01 Studnia rozprezna z tworzyw sztucznych o 1000 szt 1,000
2 17 KNNR  NO11-04-05-03-00 Studnia rewizyjna betonowa ¢ 1000 szt 23,000
2 18 KNNR  NO11-04-06-03-00 Studzienka kanalizacyjna o 425 z kineta PE-160 szt 64,000
2 19 KNR 228-05-10-03-20 Analogia - wlaczenie do istniejacej sieci - przepigcie istn. sieci szt 5,000
2 20 KNR 228-05-10-03-00 Analogia - wiaczenie do istn. sieci - nabudowanie trojnika 200/160/200 szt 1,000
2 21 KNR 218-08-04-02-00 Proba szczelnosci kanatow rurowych do ¢ 200 metr 1463,300
2 22 Kalk. wlasna Czyszczenie oraz inspekcja TV (kamerowanie). metr 1463,300
2 23 KNR 405-04-09-01-00 Demontaz studni kmpl 1,000




