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SZCZEG(')L'OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Miejscowosci: OPAKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowsa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji:

»Rozbudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Opaka
na dzialkach o nr ewid. gruntow: 442, 443/2, 444, 445, 446, 447, 449/2, 450/2, 451, 452/2,
453, 454/2, 456, 457, 458, 459, 460”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej — kanat grawitacyjny z rur PVC ,,S” SDR34, SN8
©¥200x5,9mm —225,80mb,

- montaz studzienek rewizyjnych systemowych @315 z pokrywa betonowsg — 12szt.,

- montaz studzienek rewizyjnych systemowych @315 z pokrywa zeliwna— 3szt.,

- rury ostonowe dwudzielne typu AROT@100 zakladane na kablach elektrycznych
w miejscu kolizji z projektowang kanalizacja sanitarng i wodociagiem o tacznej dtugosci
13,00mb.

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— 0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni,

— przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-1V wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodoéw, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wykonanie izolacji
studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach,



— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje
dzigki sile ciezkosci.

Przewody rurowe:

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanal sanitarny — kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Odgalezienie — kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z
kanatem sanitarnym.

Kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadnicza cze¢s¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu:

Dren — saczek podiuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Geowléknina (lub wloknina) — materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtowania z
nieciagtych, wysoko spolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych
(m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatosciag oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Iglofiltr — szereg studzienek o matej $rednicy, rozstawionych w niewielkiej odlegtosci od siebie
ze wzgledu na maly zasigg wzajemnego oddzialtywania 1 polaczonych w zestaw rur
odsaczajacych.

Roboty ziemne:

Podloze naturalne — podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.




Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka giléwna — warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ W poziomie i
w pionie na skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752-1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione W
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia  ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uzywane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i1 maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbe¢dne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
Sposob dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za



naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzgl¢dnione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca  bedzie  przestrzega¢ praw  patentowych i bedzie w pekni
odpowiedzialny  za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dot. stosowanych materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub  wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej:
— Rury kanalizacyjne PVC — o érednicy 200x5,9 mm zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN
EN-1401) sa stosowane do budowy sieci i odgat¢zien kanalizacji sanitarne;.
—  Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
— Rury drenarskie zgodne z PN-C-89221 lub aprobata techniczna.




Studzienki kanalizacyjne:
Komora robocza studzienki wykonana z prefabrykowanych elementéw. Diugo$¢ rury
trzonowej uzalezniona jest od zagl¢bienia kinety.

Typowe studzienki systemowe:
Wykonane zostaty z prefabrykowanych elementow montowanych na miejscu budowy.

Przykrycie komory roboczej — wilaz zeliwny odpowiadajacy wymaganiom PN-H-74051-02
badz stozek betonowy odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 1917.

Kineta — prefabrykowany element wykonany z PVC zgodny z PN-EN 1401-1.

Manszeta — wykonany z gumy wedtug PN-EN 681:2002.

Rura teleskopowa — wykonana z PVC zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rura trzonowa — wykonana z PVC zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego — powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-
89221 lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub
z PE. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢é obcigte
prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki
podtuzne) powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i
resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie
napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rurki. Ztgczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla
ztagczki o srednicy zewnetrznej nominalnej 50mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu. Nalezy stosowac:

a) zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociaggu
drenarskim, ktorymi moglby sie do nich dostac. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

b) piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy
wiekszej niz 0,5mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

c) piasek sredni o wielkosci ziaren do 2mm, w ktorym zawartos¢ ziaren o srednicy
wigkszej niz 0,5mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy
wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik  wodoprzepuszczalnosci  piaskow  powinien  wynosi¢ €0 najmniej
8m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci
zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-
06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego
wymaganiom PN-B-11113. Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie
wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢,
dziur i przerw ciaggtosci, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowsa, aprobatami
technicznymi i SST.

2.3. Skladowanie materialow

Rury magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami ~ promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podkladach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m. Sposob
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca



kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy cze¢sci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow
ostroznosci. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania
nie  powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep  do
poszczegolnych stosow wyrobow. Wihazy kanatowe i1 stopnie: powinny by¢ sktadowane z
dala od substancji dziatajagcych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Kruszywo nalezy
sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwi¢kszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy
czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C. Ztaczki nalezy przechowywaé w
workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skfadowaniu na odkrytych placach
nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢
wigksza niz 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca si¢ uklada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dot. Sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowsg. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie
mozliwosciag korzystania z nastgpujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych, spycharek kotowych lub gasienicowych, wibromtotu do zapuszczania
grodzic sprzetu do zageszczania gruntu, wciagarek mechanicznych, pomp spalinowych do
odwadniania wykopow, beczkowozow.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie



z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialow

Transport rur:
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur W pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze
przewyzszaé scian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiladach drewnianych, zas poszczegolne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport Kinet:
Kinety moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w Sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Moga by¢ przewozone luzem.

Transport manszet:
Gumowe uszczelki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Moga by¢ przewozone luzem.

Transport stozkéw betonowych:

Stozki betonowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Przy wytadunku nalezy zachowac
ostroznos$¢ aby ciezki element nie zgniott palcow u rak badz nodg.

Transport pokryw zeliwnych:

Pokrywy moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Przy wyladunku nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby ciezki element nie zgnidtt palcow u rak badz nog.

Transport rur drenarskich:

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze
0°C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

Transport igtofiltrow:

Igtofiltry moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w Sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
w zalezno$ci od rodzaju transportu dhuzsze rurki igtofiltrow nalezy zwina¢ 1 zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem.




5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow
swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikoéw uzbrojenia nad — i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé¢ przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie s$cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV —
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ Sztywnos¢ 1  niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w Sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,15m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki
z drenazem korytkowym i utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie odwodnienia — drenazu wykopu
W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykop drenarski w dnie umocnionego
wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotow rurek drenarskich do studzienek zbiorczych i prowadzi¢



ku gorze, w celu zapewnienia statego odptywu wodzy.

Wykop wiasciwy pogiebi¢ na catej szerokosci o 40cm w stosunku do docelowego
potozenia dna rurociggu. Na dnie umiesci¢ geowlokning. Nastgpnie ulozy¢ warstwe gr.
10cm  zwiru sortowanego 8-16mm, a na niej dwa rzedy rurek drenarskich PCV ¢75
centralnie wzgledem wykopu, w odlegtosci od siebie ok. 60cm. Wypetni¢ geowtdkning
(zasypa¢ rurki drenarskie) uzyskujac docelowa grubosci warstwy zwiru 3cm. ,,Zamkna¢”
geowtokning na warstwie drenujacej.

Rurki drenarskie sprowadzi¢ do studzienek zbiorczych ¢500 umieszczonych w
odlegtosciach ok. 30m. Giebokos¢ studzienek ok. 1,5m z osadnikiem wysokosci 65cm.
Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonywa¢ w czasie uktadania podsypki, prac
instalacyjnych, obsypki, nadsypki oraz zasypki wiasciwej.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykonaé¢ niezwtocznie po wykopaniu wykopow. Zasada
dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

Odwodnienie za pomocg igtofiltrow:

Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w grunt stosujac obsypke filtracyjng ze Zwiru sortowanego
frakcji 8-16mm. Iglofiltry nalezy wptukiwac obok siebie do glebokosci pozadanego obnizenia
wod gruntowych. Igtofiltry po wptukaniu nalezy potaczy¢ w zestaw SSaco-ttoczacy zasilany
pompa. Przepompowane wody gruntowe skierowa¢ do najblizszego cieku wodnego, rowu
melioracyjnego. Zespot ssaco-ttoczacy zestawu igtofiltrowego nalezy ustawi¢ na odpowiednim
podescie, w miejscu uniemozliwiajgcym zalanie zespotu. Dla zasilania zespotu nalezy
zapewni¢ zlacze energetyczne tymczasowe z wiasciwym Rejonem energetycznym.

5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci 30cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajacych,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoétki, zwiru lub ttucznia o
grubosci 30cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie poditoza powinno by¢
zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna

Spadki i gl¢boko$¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢
ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatow o srednicy 0,20m — 5%o,

— dla kanatow o srednicy 0,25m — 4%o,

— dla kanatow o srednicy 0,30m — 3%o

— dla przykanalikow o $rednicy 0,16m — 15%o

Glebokos¢  posadowienia  powinna  zapewnia¢ przykrycie nad  wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly
Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
— wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,



— wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad
wierzch rury, z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw
rur muszag sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomoca kielichowych potaczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,
— ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego weciskowego nalezy zukosowaé bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztacza.

Ztacza  kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do  wglebienia
kielicha ~ rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelk¢ gumows, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90mm uzywac
nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw. Nalezy przy
tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed
zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2. Studzienki systemowe

Studzienki systemowe montowa¢ na sieci wg zasad podanych powyzej. Studzienki na
przejazdach zastosowa¢ z teleskopem i wilazem typu cigzkiego. Studzienki poza
przejazdami  przykryé stozkiem z pokrywa betonowa. Srednica rury wznosnej w
studzienkach systemowych ©315. Wiaczenia boczne w studzienkach zbiorczych powyzej
poziomu kinety nalezy wykona¢ z zastosowaniem wkladek gumowych insitu” po
wczesniejszym nawierceniu otwordéw koronkami o odpowiednich $rednicach.

5.6.3. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO-.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $rodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowsa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Rury ochronne
Projektuje sig:
- rury ostonowe dwudzielne typu AROTO100 zakladane na kablach elektrycznych



w miejscu kolizji z projektowang kanalizacja sanitarng i wodociagiem o lacznej dlugosci
13,00mb.

5.7.1.Linie elektryczne, kable elektryczne, kable telekomunikacyjne
W miejscach wystgpienia kolizji prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, a w
przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnieniu
z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne @100mm
typu AROT.
Zgodnie z obowigzujacymi normami nalezy:

— W migjscu skrzyzowania na kablach natozy¢ rury ochronne dwudzielne i1 przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego,

— Zachowac¢ odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od stupdéw energetycznych tj. min. 2m od
stupdw niskiego napigcia i min. Sm od stacji TRAFO 1 stupow linii 15kW,

— Roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujgc wymogi
PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych,

— Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robot ziemnych, oraz
uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w
poblizu czynnych urzadzen energetycznych,

— W przypadku uszkodzenia kabla nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczyd
wykop przed dostepem 0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,



— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie badanie 1 pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zagegszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5mm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Odbior robat
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t-rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru



technicznego robot. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czescl robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur PCV i odgal¢zien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
— wykonana izolacja,
—  zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robdt. Diugosé odcinka robot ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg¢sci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze cz¢sciowym
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci  usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageSzczenia powinien
by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i
wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,151/m? dla przewodow;



— 0,2 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
— 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-
EN 1610. Szczelnos¢ przewodow tlocznych 1 cisnieniowych, powinna zapewnic
utrzymanie  cisnienia probnego przez okres 30minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa
(10 baréw). Przy bezwykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢
usytuowanie i dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz
zbada¢ jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie¢ inwentaryzacje szkicows)
oraz  certyfikatami i1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czg¢sciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi
Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni  pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.



uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

o ohw

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajq na

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokoétow odbiorow prob szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych w
odbiorach czgsciowych,

e) zbadaniu protokétow uruchomienia  przy uzyciu  wody systemu kanalizacji
grawitacyjnej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) protokotami odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu  odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. . p. 2 ustawy Prawo
budowlane , przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.



9.

Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke¢ Obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

b)

c)
d)

e)

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe¢ materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem §cian wykopu i
jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu, wykonanie drenazu korytkowego,
wykonanie wiagczen do czynnej sieci kanalizacyjnej, utozenie przewodéw kanalizacyjnych,
odgatezien, studni, wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zaggszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie  tymczasowegooznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,



b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymaniai likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10.Przepisy zwiazane
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10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)PN-H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2.  Inne dokumenty

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.

Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1

Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

Opracowat:



