Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot

BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

Z WYBURZENIEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU
TECHNICZNEGO W RAMACH ZADANIA:
ODTWORZENIE ZRODLA WODY PITNEJ DLA
WOJEWODZKIEGO SZPITALA CHOROB PLUC

im. dr  ALOJZEGO PAWELCA W
WODZISEAWIU SLASKIM.

POMIESZCZENIE W  BUDYNKU  GLOWNYM
SZPITALA

DZ.NR 148/27 W POBLIZU UL.BRACKIEJ
44-300 WODZISEAW SLASKI

WOJEWODZKI SZPITAL CHOROB PLUC
imdr  ALOJZEGO PAWELCA W
WODZISEAWIU SLASKIM

UL.BRACKA 13

44-300 WODZISEAW SLASKI

SANITARNA

Raciborz, kwiecien 2024 r.

1



ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot w ramach zadania pn:” BUDOWA BUDYNKU
TECHNICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z WYBURZENIEM ISTNIEJACEGO
BUDYNKU TECHNICZNEGO W RAMACH ZADANIA: ODTWORZENIE ZRODEA
WODY PITNEJ DLA WOJEWODZKIEGO SZPITALA CHOROB PLUC IM. DR
ALOJZEGO PAWELCA W WODZISEAWIU SLASKIM. POMIESZCZENIE W
BUDYNKU GEOWNYM SZPITALA.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy stosowac
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng czes$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:
ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
ST-01 ”Urzgqdzenia,armatura oraz przewody-instalacja uzdatniania”
ST-02”Wewnetrzna kanalizacja sanitarna”
ST-03,, Wentylacja”
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,c)
obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni calkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calo$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,drabinki, Smietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;j i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $§mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, 0 ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektonicznobudowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob



pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odr¢gbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).



1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t
zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoétzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0goOlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilo$ci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug 1
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamo6wien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach). 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektows: - dostarczong przez
Zamawiajacego, - sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wpltyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac W czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1)
lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych, 2)
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. 1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i W sposéob
ciggly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sa uwzglgednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia



1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i

jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione

na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej
igraficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementowkonstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
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dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniuwszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawcg nie p6zniej niz W Cczasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje Wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,- wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanychrobot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lublaboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takzewyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
orazwyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne, -
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacjali
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okre§lone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i

robot ponosi Wykonawca. 6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mi¢¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zroédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa
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i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
zkryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatgtechniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg si¢ W wykazie wyrobow, 0 ktérym mowa W rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac W szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramowrobot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
wrobotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
iostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacychograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacjiprojektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakciewykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanz podaniem kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggna
zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6ot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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No A~

10.
11.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6ot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszezegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych
robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iprogramem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty naznak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji Odbior
pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawcg I przyjeta przez Zamawiajacego W dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania,ewentualnychubytkow i transportu na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu
wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) OCzZyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub

zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.

401). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych, (tom I, 11,

11, 1IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej,Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
ST-01,,URZADZENIA,ARMATURA ORAZ PRZEWODY-INSTALACJA

UZDATNIANIA”

1. Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen,armatury oraz przewodoéw
(instalacja uzdatniania) dla zadania:
” BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z WYBURZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO W RAMACH ZADANIA:
ODTWORZENIE ZRODEA WODY PITNEJ DLA WOJEWODZKIEGO SZPITALA
CHOROB PLUC IM. DR ALOJZEGO PAWELCA W WODZISEAWIU SLASKIM.
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POMIESZCZENIE W BUDYNKU GEOWNYM SZPITALA.

1.2. Zakres robot objetych ST-01

-Dostawa i montaz generatora dwutlenku chloru o zdolnosci produkcyjnej 6,0 g ClO2/h
(doktadny opis urzadzenia znajduje si¢ w opisie technicznym) z kompletng automatyka,
zaworem sterujacym, urzadzeniem ostrzegajacym 0 obecnosci gazu z czujnikiem dwutlenku
chloru oraz z wannami (2szt.) z tworzywa sztucznymi pod reagenty

-Dostawa i montaz kolumny filtracyjnej ze ztozem Catolox o przeptywie 2,40 m3/h (doktadny
opis urzadzenia znajduje si¢ w opisie technicznym)

-Dostawa i montaz filtra weglowego 2,40 m3/h (doktadny opis urzadzenia znajduje si¢ W
opisie technicznym)

-Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o $r. zewngetrznej 63 mm 0 potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

-Wodomierze (gtowny wodomierz) o ér. nominalnej 25 mm i przeptywie nominalnym 6,3
m3/h

-Zawory przelotowe instalacji wodociagowych 0 ér. nominalnej 40 mm

-Zawory zwrotne instalacji wodociggowych 0 $r. nominalnej 40 mm

-Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworoéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. 0 potgczeniu Sztywnym o $r. zewnetrznej 40
mm

-Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych 0 §r.
nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych

-Korpus filtracyjny 10 " na wktad 5

-Préba szczelnoscei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)

-Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych

-Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach
murowanych o grubos$ci 1 1/2 ceg.

-Tuleje ochronne z rur o $r. 40-120 mm w $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-50 cm
1.3.Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4

2. Materialy

-Dostawa i montaz generatora dwutlenku chloru o zdolnosci produkcyjnej 6,0 g ClO2/h
(doktadny opis urzadzenia znajduje si¢ w opisie technicznym) z kompletng automatyka,
zaworem sterujacym, urzadzeniem ostrzegajacym o obosiecznosci gazu z czujnikiem
dwutlenku chloru oraz z wannami (2szt.) z tworzywa sztucznymi pod reagenty

-Dostawa i montaz kolumny filtracyjnej ze ztozem Catolox o przeptywie 2,40 m3/h (doktadny
opis urzadzenia znajduje si¢ w opisie technicznym)

-Dostawa i montaz filtra weglowego 2,40 m3/h (doktadny opis urzadzenia znajduje si¢ w
opisie technicznym)

-Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o §r. zewngtrznej 63 mm

-Wodomierze (gtdéwny wodomierz) o §r. nominalnej 25 mm i przeptywie nominalnym 6,3
m3/h

-Zawory przelotowe instalacji wodociggowych 0 ér. nominalnej 40 mm

-Zawory zwrotne instalacji wodociaggowych 0 $r. nominalnej 40 mm

-Korpus filtracyjny 10 " na wktad 5

-Tuleje ochronne z rur

-cegla budowlana

-zaprawa

- materiaty pomocnicze
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany
a)drobny sprzet
b) $rodek transportowy
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.4
4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku 1 transportu, cigzarowe dostawcze.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogélne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robot
Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I11”.
6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.0bmiar robot
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podanymi w ST
,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszag ST obmierza si¢ w metrach,sztukach
i kompletach . Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy.
8. Odbior robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 wartoSci.
ST-02 ,WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA”

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewngetrznej kanalizacji sanitarnej dla zadania:
”BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z WYBURZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO W RAMACH ZADANIA:
ODTWORZENIE ZRODEA WODY PITNEJ DLA WOJEWODZKIEGO SZPITALA
CHOROB PLUC IM. DR ALOJZEGO PAWELCA W WODZISEAWIU S’LASKIM.
POMIESZCZENIE W BUDYNKU GEOWNYM SZPITALA.
1.2. Zakres robot objetych ST-02
-Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
15cm
-Usunigcie z budynku gruzu
-Wywéz nadmiaru gruzu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. II1
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-Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)( dalsze 10 km.) dod.za odwo6z ziemi
za kazdy nast.rozp. 1 km-(nast. 10 km)

-Optata za sktadowanie gruzu

-Studzienki niewtazowe monolityczne z tworzywa sztucznego o $rednicy korpusu 600 mm
( gtebokos¢ 1,0 m), z wlazem typu lekkiego z pompa zatapialng

-Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
potaczeniach weiskowych

-Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110
mm, tréjnik 110/50 x 45 st.

-Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm z kratka ze stali nierdzewnej
-Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach
wciskowych

-Rurociagi z tworzyw sztucznych o srednicy 40 mm z PE, kanalizacja tloczna

-Podktady z ubitych materiatlow sypkich pod podtogi i posadzki

-Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki

-Podktady betonowe pod podtogi i posadzki

-1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (2 warstwy)

-Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4

2. Materialy

-gruz

-rura karbowana 600 mm

-wlaz zeliwny 600

-adapter pod wtaz na stozek

-stozek odcigzajacy pokrywe

-kineta PP do rury fi 600 mm

-Pompa zatapialna

-Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 110 mm, SN 4

-Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 110mm

-Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr. zewn. 110
mm, trojnik 110/50 x 45 st.

-Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm z kratka ze stali nierdzewnej
-Ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm

-Rurociagi z tworzyw sztucznych o srednicy 40 mm z PE, kanalizacja tloczna

-piasek do zapraw

-beton lekki zwarty i potzwarty

-folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm

-emulsja do izolacji przeciwwilgociowej

-zaprawa cementowa M 12

- materiaty pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) srodek transportowy

c)sprezarka

d)tadowarka
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e)spycharka

f) wyciag

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy

transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do

zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. II”.

6. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania rob6t”, podanymi w ST ,, Wymagania ogo6lne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okre$lonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w

metrach,m2,m3sztukach . Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z

postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania

ogo6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego

wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 wartosci.
ST-03,,WENTYLACJA”

1. Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji dla zadania:
” BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z WYBURZENIEM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO W RAMACH ZADANIA:
ODTWORZENIE ZRODEA WODY PITNEJ DLA WOJEWODZKIEGO SZPITALA
CHOROB PLUC IM. DR ALOJZEGO PAWELCA W WODZISEAWIU SLASKIM.
POMIESZCZENIE W BUDYNKU GEOWNYM SZPITALA.
1.2. Zakres robot objetych ST-03
-Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cianach
murowanych o grubosci 2 ceg.
-Dostawa i montaz centrali nawiewnej z nagrzewnica elektryczna 2,5 kw, wydajnosci 200,0
m3/h i sprezu 150 Pa z kompletna automatyka
-Wentylator kanalowy o wydajnosci 200,0 m3/h i sprezu 100 Pa z regulatorem obrotow
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm -
udziat ksztattek do 55 %
-Czerpnia $cienna inox 200mm
-Wyrzutnia $cienna inox 200mm
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-Anemostaty kwadratowy nawiewny z skrzynka rozprezng z przepustnicg

-Anemostaty kwadratowy wywiewny z skrzynka rozprezng z przepustnica

-1zolacja samoprzylepnymi matami lamelowymi z skalnej welny gr.25 mm przewodow
wentylacyjnych

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4

2. Materialy

-cegla budowlana

-zaprawa

-dostawa i montaz centrali nawiewnej z nagrzewnica elektryczna 2,5 kw, wydajnosci 200,0
m3/h i sprezu 150 Pa z kompletna automatyka

-Wentylator kanalowy o wydajnosci 200,0 m3/h i sprezu 100 Pa z regulatorem obrotow
-Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - udziat
ksztattek do 55 %

-Czerpnia $cienna inox 200mm

-Wyrzutnia $cienna inox 200mm

-Anemostaty kwadratowy nawiewny z skrzynka rozpr¢zng z przepustnica

-Anemostaty kwadratowy wywiewny z skrzynka rozpr¢zng z przepustnica

-maty lamelowe z skalnej wetny gr.25 mm przewodéw wentylacyjnych

- materiaty pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.4

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku 1 transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogélne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. II”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania rob6t”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w m2 i
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sztukach . Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami

umowy.
8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 wartosci.
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