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STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji  

elektrycznych 

TEMAT ; 

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie 
źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr 
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 
 

 

 

Lokalizacja: działka nr 148/27, w pobliżu ul. Brackiej,  

                                          44-300 Wodzisław Śląski      
  
 

 

 

Inwestor:  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca 
     w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski 
 
 
 

     

Branża:  ELEKTRYCZNA 

 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. 

Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy 

 

- ST E – 01.01  - Tablice elektryczne i  linie zasilające                   -  CPV 45311110-1 

- ST E – 01.02  -  Instalacja oświetlenia wewnętrznego                  -  CPV 45316000-5 

- ST E – 01.03  -  Instalacja gniazd wtyczkowych                           -  CPV 45314300-4 

-    ST E -  01.04  -  Instalacje ochronne                                             -  CPV 45317000-0   

 

                                             

 
                                     Racibórz,   CZERWIEC    2024 r. 
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STE- 01.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 
 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  

1.2.   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania : 

  

Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie 
źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr 
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 
 

               1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy należy 

stosować przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Integralną część opracowania stanowią: Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych określonych w pkt. 1.1.   

Roboty, których dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. 

Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy: 

- ST E – 01.01  - Tablice elektryczne i  linie zasilające 

- ST E – 01.02  -  Instalacja oświetlenia wewnętrznego 

- ST E – 01.03  -  Instalacja gniazd wtyczkowych 

- ST E -  01.04  -  Instalacje ochronne  

 

1.4. Określenia podstawowe     

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa.  

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  

drabinki, śmietniki 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe  
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1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik 

montażu.  

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

aobronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, 

będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
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1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową.  

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 

za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
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Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych.  

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i 

możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
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bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót.  

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

a)dostarczoną przez Zamawiającego, 

b)sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 



9 

 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  



11 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (ST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.  
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3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt organizacji budowy,  

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
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zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST.  
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mięć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
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6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99).  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i w KNR-ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

 

 

 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,    

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

c)opłaty/dzierżawy terenu,  

d)przygotowanie terenu,  

e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu,  

f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  

 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający.  

 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881).  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z pózn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z pózn. zm.).  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST E – 01.01       TABLICE ELEKTRYCZNE I  LINIE ZASILAJĄCE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania :  

     Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie 
źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr 
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

 Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00. 

W zakresie robót należy wykonać : 

 wykonanie wykopu pod wymianę (odtworzenie) kabla ziemnego 

 wykonanie przewiertu pod drogą wewnętrzną 

 osadzenie rury ochronnej w przewiercie 

 wciągnięcie przewodów do rur 

 zasypanie wykopów 

 linia WLZ zasilająca urządzenia uzdatniania wody zgodnie z projektem . 

 montaż obudów tablic rozdzielczych 

 montaż tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych 

      W zakres robót wchodzi również: 

 trasowanie  

 montaż przepustów w przejściach przez przegrody 

 wciągnięcie przewodów do rur 

 wykonanie wykopu 

 wykonanie przewiertu pod drogą 

 układanie kabla ziemnego 

 oznaczenie i podłączenie przewodów 

 opisanie tablic 
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 sporządzenie schematów tablic 

 sprawdzenie poprawności działania elementów tablic 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

2. Materiały. 

Zaprojektowano następujące przewody – 750V: 

     Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35): 

 rozdzielnice  IP 40 ,  4 x 12 – 48 modułów 

 kable WLZ – N2XH-J zgodnie z projektem  

 ogranicznik przepięć 

 sygnalizacja obecności faz  

 wyłącznik nadprądowy B-10A 

 wyłącznik nadprądowy B-16A 

 wyłącznik różnicowoprądowy  40A 400VAC 30mA  

 listwy przyłączowe 1,5 do 2,5 mm2 

 rury instalacyjne gładkie ø  37  

 złączki kompensacyjne do rur  ø 37 

 mufa kablowa 

 rura AROT fi 100mm 

 kabel ziemny YAKY 4 x 16 mm2 

 

 

Akcesoria tablicowe firmy wykonane są zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC. 

Podstawowe aparaty tablic: 

 wyłączniki nadprądowe posiadają zgodność z normą EN-60898 oraz PN-90/E-93022 

 wyłączniki rożnicowo-prądowe posiadają zgodność z normą PN-IEC-1008 

 rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadają zgodność z normą  PN-90/E-06150 

oraz IEC-947 

 rozłączniki izolacyjne posiadają zgodność z normą  PN-90/E-06150 oraz IEC-60669 

W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepięć zgodnie z wymaganiami grupy norm        

E DIN VDE 0675. 
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3. Sprzęt. 

Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4. Transport. 

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie 

podane są w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r. 

 

5. Wykonanie robót. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

 trasować przewody w liniach poziomych i pionowych 

 przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS 

 przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia 

 wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe 

 stosować podkładki metalowe w przypadku przyłączenia przewodów pod zaciski gdy 

przewody są zakończone oczkiem 

 tablice elektryczne należy wykonać w oparciu o schematy zawarte w PB 

 wykonać schematy tablic  

 opisać tablice pismem drukowanym 

 jako ochronę przeciwporażeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie 

TN-C-S. 

6. Kontrola jakości. 

 sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy 

końcu robót ulegają one zakryciu 

 dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB) 

 oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych 

 sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 

 przewody w tablicach powinny być powiązane w wiązki i oznakowane 

 drzwiczki tablic wnękowych powinny być zlicowane z płaszczyzną ściany 

 krawędzie tablic powinny być równoległe do poziomu i pionu 

 powinny być opisane elementy tablic, opisane  i ponumerowane obwody wychodzące 



30 

 

 przewody ochronne ochronne w tablicach powinny być oznaczone kombinacją barw 

żółtej i zielonej. 

 

7. Odbiór robót. 

Odbiorowi podlega: 

 prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy) 

 usunięcie ewentualnych usterek 

 jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 

 prawidłowość schematyczna wykonania tablic 

 prawidłowość wyników kontroli jakości robót 

 prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z 

obowiązującymi przepisami 

 zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 

 prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń włączonych pod napięcie 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

Protokoły pomiarów: 

 ciągłości przewodów 

 rezystancji izolacji elektrycznej 

 sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały 

 dokumentację powykonawczą 

8. Przepisy związane. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 

45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537 

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakończeń 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
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ST E – 01.02       INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO. 

 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania :  

 

     Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie 
źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr 
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 
 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 

1.2.Zakres robót objętych ST. 

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00. 

W zakresie robót należy wykonać : 

 oświetlenie podstawowe pomieszczeń 

 oświetlenie awaryjno/ewakuacyjne pomieszczeń 

W zakres robót wchodzi: 

 trasowanie  

 ułożenie przewodów kabelkowych płaskich  

 przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetleniowych 

 montaż opraw oświetleniowych zgodnie z projektem 

 przygotowanie podłoża pod montaż puszek rozgałęźnych 

 przygotowanie podłoża pod montaż puszek -ø 60 . 

 montaż puszek rozgałęźnych 
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 montaż puszek - ø 60 . 

 montaż łączników oświetleniowych w puszkach 

 pomiary elektryczne wraz z protokołem 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

2. Materiały. 

Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy: 

 przewody typu N2XH-J – 750V  

 przewody typu N2XH-J – 3x1,5mm2 

 przewody typu HDGs – 3x1,5mm2 

 osprzęt instalacyjny 

 łącznik 1-biegunowy 

 oprawy oświetleniowe (zgodnie z projektem) 

 puszka okrągła uniwersalna z pokrywką   ø80  

 puszka  ø 60 końcowa bez pokrywki  

 zaciski instalacyjne 

 

3. Sprzęt. 

Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4. Transport. 

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie 

podane są w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r. 

 

5. Wykonanie robót. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

 trasować przewody w liniach poziomych i pionowych 

 przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS 

 przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia 
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 przewody układać na gładkim podłożu 

 do puszek wprowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce – 

pozostałe prowadzić obok 

 puszki osadzać tak aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem 

 puszki osadzać (przed otynkowaniem) w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed 

zabrudzeniem tynkiem 

 łączniki klawiszowe należy montować tak aby ich położenie było jednakowe w całym 

obiekcie 

 wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe lub sprężynowe (nie 

lutować i nie skręcać) 

 do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany 

 oprawy mocować tak aby wytrzymały siłę zerwania równą 500N 

 jako ochronę przeciwporażeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie       

TN-C-S. 

 

6. Kontrola jakości. 

 sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy 

końcu robót ulegają one zakryciu 

 dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB) 

 oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych 

 sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 

 trwałość zamocowanego osprzętu  

 zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego 

 zasady zachowania jednolitej pozycji załączania łączników 

 stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego 

 zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektryczne 

 działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie 

 

7. Odbiór robót. 

Odbiorowi podlega: 

 prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy) 

 usunięcie ewentualnych usterek 

 jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 
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 prawidłowość wyników kontroli jakości robót 

 prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z 

obowiązującymi przepisami 

 zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 

 prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

Protokoły pomiarów: 

 ciągłości przewodów 

 rezystancji izolacji elektrycznej 

 natężenia oświetlenia 

 sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 

 prób działania oświetlenia 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały 

 dokumentację powykonawczą. 

8. Przepisy związane. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 

45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537 

3. PN-84-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

4. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.. 
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5. ST E – 01.03  INSTALACJA GNIAZD I WYDZIELONYCH ODBIORNIKÓW. 

 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania :  

     Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie 
źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr 
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.Zakres robót objętych ST. 

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00. 

W zakresie robót należy wykonać montaż: 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

 zasilanie obwodów dedykowanych  

W ramach powyższych robót należy:  

 trasowanie  

 przygotowanie podłoża pod montaż puszek rozgałęźnych 

 montaż gniazd wtyczkowych w puszkach 

 pomiary elektryczne wraz z protokołem 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

2. Materiały. 

Zaprojektowano przewody i osprzęt: 

 przewody typu N2XH-J – 750V  

kabel – N2XH-J  3x2,5mm2 
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kabel – N2XH-J  5x2,5mm2 

 osprzęt instalacyjny  

 gniazdo pojedyncze i podwójne  z uziemieniem 

 puszka okrągła uniwersalna z pokrywką   ø80  

 puszka rozgałęźna bryzgoszczelna 

 zaciski instalacyjne 

3. Sprzęt. 

Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4. Transport. 

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie 

podane są w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r. 

 

 

5. Wykonanie robót. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

 trasować przewody w liniach poziomych i pionowych 

 przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS 

 przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej 

równej odporności ogniowej ściany 

 przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia 

 przewody układać na gładkim podłożu 

 do puszek wprowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce – 

pozostałe prowadzić obok 

 puszki osadzać tak aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem 
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 puszki osadzać (przed otynkowaniem) w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed 

zabrudzeniem tynkiem 

 gniazda montować w całym obiekcie w taki sposób aby bolec ochronny był u góry, 

przewód fazowy z lewej strony, a przewód neutralny  z prawej 

 wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe lub sprężynowe (nie 

lutować i nie skręcać) 

 do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany 

 mocować puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie spowodowało naruszenia 

mocowania puszki ani gniazda 

 przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż 

fazowe 

 jako ochronę przeciwporażeniową zastosować samoczynne wyłączenie w układzie       

TN-C-S oraz wyłączniki różnicowo-prądowe 

6. Kontrola jakości. 

 sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy 

koncu robót ulegają one zakryciu 

 dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB) 

 oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych 

 sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 

 trwałość zamocowanego osprzętu  

 zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego 

 stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego 

 działanie instalacji gniazdowej podłączonej pod napięcie 

7. Odbiór robót. 

Odbiorowi podlega: 

 prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy) 

 usunięcie ewentualnych usterek 

 jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 

 prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
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 prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z 

obowiązującymi przepisami 

 zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 

 prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

Protokoły pomiarów: 

 ciągłości przewodów 

 rezystancji izolacji elektrycznej 

 sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały 

 dokumentację powykonawczą 

8. Przepisy związane. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 

45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537 

3. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.. 
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ST E – 01.04       INSTALACJE OCHRONNE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania :  

     Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie 
źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr 
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.Zakres robót objętych ST. 

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00. 

W zakresie robót należy wykonać : 

 instalację uziemiającą 

 instalację wyrównawczą 

W zakres robót wchodzi: 

 trasowanie  

 ułożenie przewodów wyrównawczych. 

 ułożenie przewodów wyrównawczych (bednarka Fe/Zn 30x4)  

 ułożenie przewodów wyrównawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) na wspornikach 

 łączenie przewodów wyrównawczych na wspornikach 

 montaż miejscowej szyny wyrównawczej 

 montaż złączek kontrolnych  

 montaż uchwytów pod rury instalacyjne 

 montaż rur instalacyjnych gładkich na gotowych uchwytach 
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 montaż przewodów odprowadzających w rurach 

 montaż złączy kontrolnych 

 przygotowanie podłoża do zamontowania obudów złączy kontrolnych 

 przyłączenie elementów metalowych (na opaski lub zaciski śrubowe) 

 pomiary elektryczne wraz z protokołem 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

2. Materiały. 

Zaprojektowano następujące materiały  : 

 bednarka Fe/Zn 30x4 

 uchwyty ścienne  

 zaciski miejscowej szyny wyrównawczej 

 złączki odgałęźne  

 przewód DY 4 

3. Sprzęt. 

Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

4. Transport. 

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie 

podane są w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r. 

5. Wykonanie robót. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

 trasować przewody w liniach poziomych i pionowych 

 zamontować wsporniki ścienne  

 układać przewody na gotowych uchwytach 

 przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia 
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6. Kontrola jakości. 

 sprawdzenie podlega estetyka i jakość wykonania instalacji uziemiajacej 

 dobór przekroju przewodów (zgodność z PB) 

 oznaczenie przewodów barwą żółto-zieloną  

 sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 

7. Odbiór robót. 

Odbiorowi podlega: 

 prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy), stan wsporników oraz sposób 

ich zamocowania 

 usunięcie ewentualnych usterek 

 jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 

 prawidłowość wyników kontroli jakości robót 

 prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodność z 

obowiązującymi przepisami 

 zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 

Do odbioru końcowego należy przedstawić: 

Protokoły pomiarów: 

 instalacji uziemiającej 

 instalacji odgromowej 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały 

 dokumentację powykonawczą 

 

8. Przepisy związane. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V. 

Instalacje elektryczne. 

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 

54; 56; 

 


