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. Czes$é ogdlna
1 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zadania pn:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Kwiatowej w
Legionowie

Na wykonanie robot nie jest wymagane pozwolenie na budowe ani zgtoszenie ocieplenia.

2. Zakres robot:
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku, docieplenia stropodachu wentylowanego
granulatem z wetlny mineralnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace pomocnicze
zwigzane z termomodernizacja:

Zakres robot

1. | Zabezpieczenie placu wykonywania robot
e ustawienie tablic informacyjnych i miejsc sktadowania materiatow.

2 | lzolacja pionowa

e przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,

e ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi - styrodur
e natozenia tynku mozaikowego.

3. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
e uzupetnienie tynkéw po wymianie stolarki.

4. | Rusztowania:

e ustawienie rusztowania,

e wykonanie ostony z siatki,

¢ wykonaniem instalacji odgromowe;j.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca winien dostarczy¢
protokét odbioru rusztowania.

5. | Docieplenie scian zewnetrznych - powyzej cokotu:

eostona okien folig,

eprzygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg —
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, impregnacja grzybobdjcza, gruntowanie
emulsja,

esprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza,

ezamocowanie listwy cokotowej,

eprzyklejenie ptyt styropianowych do Scian i osciezy,

eprzymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli,

eprzyklejenie warstwy siatki na scianach i osciezach (na wysokos¢ do 2 m
dwie warstwy siatki),

eochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym,

ewyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku barwionego silikonowego gr. 2
mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany i
oScieza.

6. | Obroébki blacharskie:

¢ wykonanie spadkéw pod parapety,

¢ wykonanie parapetdéw z blachy powlekanej,
e rozebranie rur spustowych,




e montaz rur spustowych, uzupetnienie brakujgcych elementéw
e odsuniecie od budynku rur spustowych.

7. | Docieplenie stropodachu:

e warstwg granulatu z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania,
o wykonanie kominkow wentylacyjnych,

e mocowanie kratek wentylacyjnych.

8 | Malowanie elementéw zewnetrznych metalowych z przygotowaniem powierzchni.

9.| Roboty rézne:

e prace demontazowe (domofon, drabina,daszki w formie krat )

¢ montaz domofonu, drabiny, uchwytu do flag, oswietlenia zewnetrznego,
e montaz podswietlanego numeru administracyjnego,

¢ montaz uchwytu do flag,

e obsadzenie kratek wentylacyjnych,

¢ wykonanie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych

e opaska wokét budynku

10 Roboty porzadkowe:
e wywoOz i utylizacja gruzu, $mieci.

Szczegoétowy zakres robot — na podstawie przedmiaru robot stanowigcego zatgcznik.

Podstawa wyceny do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego: ogdlnodostepna baza
katalogow (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach
podstawy katalogowe okreslajg tablice, nad ktérymi zamieszczony jest opis robot do
wykonania.

UWAGA!

Przedmiary roboét traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

— Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku
socjalnego oraz kabiny WC dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

— Zabezpieczenie terenu robdt, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty
(ptotki stalowe lub ptotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

— Dowdz i magazynowanie materiatéw.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce wykonawca wykona w ramach kosztow
posrednich budowy.

4. Informacje o terenie budowy:

4.1 Organizacja robo6t budowlanych:
— Kierownik robét jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia
robét - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robét.
— Przy wykonywaniu rob6t wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru
robot, ustanowionym przez zamawiajgcego.
— Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskac ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wtasciwego rejonowo zaktadu energetycznego (PGE)




ewentualnie uzyskac¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtgczenie pod licznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzgdca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robét.

Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

W trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé porzadek na budowie, teren budowy
nalezy codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

Zabrania sie gromadzenia materiatéw z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢
kontenery, worki lub BIGBAG.

Po zakonczeniu robo6t teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i przywrécony do
poprzedniego stanu.

4.2 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich:
Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku - nad
wejsciem do budynku, nalezy wykona¢ daszek zabezpieczajgcy.
Nalezy stosowac rusztowanie z siatkg zabezpieczajgca.
Zabrania sie zrzucania z wysokos$ci materiatéw z rozbiorki — nalezy przygotowac
rynny transportowe lub w inny sposéb zabezpieczy¢ transport materiatow.
Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robét odpowiada wykonawca, ktéry
powinien by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Przy wykonywaniu robot elektrycznych nalezy z wyprzedzeniem powiadamiaé
mieszkancow budynku o planowanych wytgczeniach energii elektryczne;.

4.3 Ochrona srodowiska:
Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
(odpaddéw betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami
(utylizacja, wywdz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru kohcowego
realizowanego zamowienia.

Przed dokonaniem odbioru koncowego robot komisja odbiorowa zazgda dokumentéw
potwierdzajgcych przyjecie materiatéw z rozbidrki na wysypisko.
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika robét i zatwierdzonym przez zamawiajgcego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz
toalety dla pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

Organizacje placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztéw posrednich
wykonawcy.




4.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
— Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku -
nalezy wykona¢ nad wejsciem do budynku daszek zabezpieczajacy.

4.6 Ogrodzenie:
- Na czas wykonywania robot nalezy wykonac zabezpieczenie terenu przy budynku

poprzez trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umiescic tablice oznajmiajgce o
wykonywaniu prac.

4.7 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:
- Zabezpieczenie jw.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:
Materialy:
— Styropian samogasnagcy gr.15 cm na $cianach powyzej cokotu EPS-80 o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,036 W/(m*K),
— Styropian samogasngcy XPS gr. 7 cm
— Styropian samogasngcy gr. 2cm na oscieza okienne i drzwiowe EPS-80 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A< 0,036 W/(m*K),
— Granulat z wetny mineralnej gesto$¢ nasypowa 30 = +/- 5kg/m?®
— Siatka z wiokna szklanego o gramaturze minimum 145g/m?,
— Tynk barwiony akrylowy o strukturze ,baranek” gr. 2,0mm,
— Okna (kolor biaty) i drzwi (kolor brgzowy) z profili PCV o wygladzie i dzielnosci zgodnie z
istniejgca stolarkg, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U <1,2W/(m2*K), szyba

U=0,9W/(m? K),
— Blacha grubosci minimum 0,6mm powlekana na parapety zewnetrzne oraz obrobki
blacharskie.

Materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Wykonawca winien przedstawi¢ technologie wykonania docieplenia w proponowanym przez siebie
systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miare mozliwosci z paletg barw.

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych dociepleniowych powinny posiada¢ $wiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone obowigzujgcymi Normami.

Aprobaty i certyfikaty bedg wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacije dotyczgce wybranej
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawic przed
przystgpieniem do wykonywania robét.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.

— Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.




— Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejagcej + 4 °C.

— Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty
sWojg jakosc¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy nie zapewnia miejsca sktadowania materiatdw. Wykonawca powinien we
wiasnym zakresie i w ramach kosztow posrednich zorganizowac¢ miejsce sktadowania
materiatéw.

lll. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatow (wyrobow).
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujgcymi zlecenie
wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Warunki ogélne:

— Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.

— Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu wykonania
obrébek blacharskich i uszczelnien.

— Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

— Podioze pod docieplenie powinno by¢ czyste, suche i ptaskie. Nalezy oczysci¢
powierzchnie s$cian szczotkami lub metodg strumieniowg. Ubytki powinny by¢
uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu zniwelowane w
sposob uzgodniony =z inspektorem nadzoru. Po naprawie tynkéw oraz ich
oczyszczeniu nalezy zagruntowaé calg powierzchnie elewacji preparatem
gruntujgcym.

— Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza.

— Klejenie warstwy izolacyjnej styropianu - ptyty styropianowe nalezy uktada¢ poziomo
do podtoza z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Mase klejowag
naktada sie na plyte styropianu metodg pasmowo-punktowa. Szpary pomiedzy
ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno
ich wypetnia¢ masg klejaca.

— Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikéw (dyble plastikowe "z
grzybkami")

— Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.




— Calg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usungc.

— Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé na doktadnie wyréwnanej i odpylonej
powierzchni. Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac
od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy bardzo dokfadnie wtopi¢ siatke
zbrojgcg. Siatka po zatarciu powinna byé catkowicie niewidoczna. Na wysokos¢ 2m
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe siatki.

— Naktadanie warstwy tynkarskiej - mase tynkarskg nalezy naktada¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Przed rozpoczeciem naktadania masy
tynkarskiej nalezy potozy¢é na warstwie zbrojonej warstwe masy podktadowej.
Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggtg, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikdw i rusztowan. Nalezy unika¢ prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci
uzywac materiatu pochodzgcego z tej samej serii.

— Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, kolorystyka zgodnie z projektem.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:
Przedmiary robot traktowac nalezy jako materiat pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty
nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyz umowa z
wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie za wynagrodzeniem
ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIl. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH:
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce wykonawca wykona w ramach kosztow
posrednich budowy.

VIIl. KONTROLA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca bedzie prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy, w ktérym na biezgco
potwierdzane bedg wszystkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t dociepleniowych oraz robét
towarzyszgcych Wykonawca powota kierownika robét, ktéry na biezgco sprawdza
warunki wykonywanych robét, zgodnos¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza
inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem zadania zgodnie z umowg i SIWZ
zamawiajgcy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry sprawdza na biezgco
warunki wykonywania roboét, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtoszonych uprzednio przez kierownika robét.

Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych rob6t moze nastgpi¢ po
podpisaniu wtasciwego oswiadczenia kierownika robét o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Oswiadczenie to potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robaot.

Koncowy odbidr techniczny dokonuje komisja odbiorowa ztozona z

przedstawicieli UM Legionowo, KZB Legionowo przy udziale Wykonawcy.

Komisja zwrdci uwage

szczegolnie na jakos¢ wykonanych robot: elewacje bez przebarwien, prawidtiowe spadki
parapetow zewnetrznych, prawidtowo i estetycznie wykonane tynki, odpowiednie



wbudowanie elementéw wykonczeniowych i obrobek, usuniecie materiatow z rozbiorki,
gruzu oraz wszelkich zanieczyszczen, uporzgdkowanie otoczenia budynku.

Podpisany komisyjnie protokét odbioru robét, rozliczenie medidéw (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatdw na wbudowane materiaty i dokumentow
potwierdzajgcych dostarczenie materiatow rozbiérkowych na wysypisko i utylizacje sg
podstawg do rozliczenia robot i przyjecia faktury od wykonawcy.

Oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu robét, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgtoszeniem do odbioru.
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