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ROZDZIAL 1.
Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wymiana opraw oswietleniowych w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola miejskiego nr 5
w Legionowie”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) dla branzy elektrycznej
jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robét elektrycznych, a takze okre$lenie wymagan jakosciowych
odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatow, jak réwniez jakosci wykonania robot zwiazanych z
realizacja zadania.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem planowanych robdt budowlanych objetych ST sa czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (zleconym przez Inwestora). W
zakres tych robdt wehodza;

= zainstalowanie na dachu konstrukcji wsporczych pod panele PV

= montaz paneli PV na przygotowanych konstrukcjach

= montaz falownika

= wykonanie instalacji elektrycznej zmiennopradowej celem przytaczenia Zrodta wytwdrczego do instalacii
wewnetrznej obiektu z uwzglednieniem niezbednego elektroosprzetu (rurki instalacyjne, uchywyty, etc)

= utozenie kabla zasilajacego po stronie statopradowej

= rozbudowa instalacji odgromowej na dachu

= renowacja miejsc po zdemontowanych elementach — uzupetnianie ubytkow tynkarskich, malowanie
powierzchni, etc

= uruchomienie instalacji

= Wwymiana istniejacych opraw na energooszczedne LED

= wykonanie niezbednych pomiaréw i odbiory



1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Nie dotyczy.
1.6 Informacja o terenie budowy

1.6.1 Organizacja robdt budowlanych

Wykonawcom, przed przystapieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw zainteresowanych
ztozeniem oferty oraz:
= zapoznanie sie z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich dostepnosc¢

= zapoznanie sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegélnosci z polozeniem i wymiarami
pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci
Po udzieleniu zamdwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczna, znajomos¢ miejsca
realizacji robot lub zly dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych wynagrodzeri.

1.6.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw 0sob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wlasnosci publicznej i prywatnej.

Prace remontowe objete niniejsza, specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie jakosciowym. Prace beda
wykonywane na czynnym obiekcie. W zwiazku z powyzszym nalezy zalozy¢ wieksze nakfady na utrzymywanie
czystosci przy robotach budowlanych, a po zakoriczeniu dnia pracy zadbac o zabezpieczenie miejsca pracy przed
dostepem o0sob trzecich, co ze wzgledu na funkcje uzytkowa, obiektu ma duze znaczenie.

1.6.3 Informacje o ochronie Srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania w celu zastosowania sie do obowiazujacych przepisow
| aktdw normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zardwno w miejscu prowadzenia robét jak i poza jego
obszarem. Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla Srodowiska i otoczenia czynnikdw.

1.6.4 Warunki bezpieczeristwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich
niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie
bezwzglednie stosowa¢ do postanowieri Instrukcji Bezpieczeristwa oraz wszelkich polecen Kierownika RobGt
zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych
odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktdw prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym
Polskich Norm. w szczegdlnoSci wykonawca jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.



1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z organizacja, zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb oraz zapewnia
wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich Srodkéw majacych na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robat.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob i pory wjazdu na teren budowy, szczegdlnie srodkow
transportu o duzej masie i gabarytach.

Dostawca podczas transportu materiatéw na budowe powinien stosowaé sie do przepisow wynikajacych z Ustawy
Prawo o ruchu drogowym rowniez w zakresie nosnosci wagowej poszczegolnych ulic dojazdowych.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

W razie koniecznosci Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zabezpieczy teren rob6t wraz z
ewentualnie przechowywanymi na obiekcie materiatami poprzez wybudowanie tymczasowego wygrodzenia
placu budowy i/lub zatrudnienie ochrony. Za teren budowy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.7 Nazwy i kody
Kod CPV Nazwa
09331200-0  Stoneczne moduty fotoelektryczne
45261215-4  Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2  Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
31520000-t  Lampy i oprawy o$wietleniowe

45314310-7  Ukladanie kabli

1.8 Podstawowe okreslenia i definicje poje¢

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki,
znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczeri

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreSlonego obszaru
zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagari podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosc z
kryteriami  okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczna dla danego materiatu tub wyrobu



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca, (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub
specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu

ROZDZIAL 2.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci
Wykonawca zobowiazany jest do zachowania okreslonych materiatow, typow urzadzen oraz rozwiazan projektowych

okre$lonych w projekcie materiatéw i urzadzen réwnowaznych z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem
technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

Montaz urzadzer moze wykonac¢ wytacznie firma posiadajaca stosowny certyfikat dopuszczajacy do tego typu
prac. Montaz urzadzen, podtaczenie, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja musza odbywac sie zgodnie z
dyrektywami i przepisami obowiazujacymi na terenie kraju. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w projekcie, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych, oraz zgodnie ze sztuka, budowlana, Obowiazkiem wykonawcow instalacii
jest dostarczenie niezbednych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza,
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi
zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany
dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazujacego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga, by¢ dostarczone przez dostawcow wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badZ wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w
momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowanie w projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy
niezwitocznie wystapi¢ 0 zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen i
materialéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do projektu wymagajg, zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora
nadzoru i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie zostaty okreslone musza odpowiada¢ aktualnym
wydaniom Polskich Norm i speinia¢ obowiazujace wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

ROZDZIAL 3.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robé6t budowlanych
zgodnie z zatozong jakoScia

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn oraz montazem musza, by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, a
w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy - posiadajace stosowne uprawnienia. Urzadzenia, ktdrych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sob znajdujacych sie w
ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego
musza, spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania prac objetych ST musza, by¢ sprawne, regularnie konserwowane i
poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza, spetniac one wymogi BHP i
bezpieczeristwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno



wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna negatywnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu
materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi Srodkami
transportu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy.
Do wykonania przedmiotowych robét budowlanych nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu
budowlanego, np. samochod dostawczy o tadownosci min. 2 t, wozek widtowy lub wozek paletowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu drobnego:
= mierniki rezystancji izolacji
= mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

mierniki do testowania wytacznikow réznicowo pradowych

miemik natezenia o$wietlenia — luksometr

narzedzia i elektronarzedzia

Wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji.

Kazde uzyte urzadzenie lub narzedzie musi posiadac odpowiednia klase ochrony izolacji. Przed rozmopoczeciem rohot
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym dostepnos¢ miejsca do sktadowania sprzetu budowlanego oraz
poszczegdlnych materiatow.

ROZDZIAL 4.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym. Materialy przewozone takimi Srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkdéw bezpieczenistwa pracy.

Nalezy zwracac szczegolng uwage na roztadunek palet z panelami PV oraz oprawami LED i stosowac sie do wskazari
na opakowaniach.

W przypadku wystapienia ryzyka uszkodzen transportowych nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania
transportowanych materiatow.

Przy planowaniu robot Wykonawca powinien wzia¢ pod uwage mozliwosci transportowe dostawcy pod katem
termindw realizacji zamowienia.

ROZDZIAL 5.
Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1 Wymagania ogélne

Podstawe do wykonania prac stanowi projekt wykonawczy techniczny instalacji fotowoltaicznej i projekt
techniczny wymiany opraw oswietleniowych w ramach zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku przedszkola
miejskiego nr 5 w Legionowie”. Bezposrednio po zakoriczeniu w danym miejscu prac
montazowych/demontazowych nalezy wykonaC prace porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania



zanieczyszczen po czynnym obiekcie. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac przed osobami postronnymi.

Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w
miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktorych sa sktadowane materialy potrzebne do wykonania
prac jak i odpady. W przypadku szkdd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowiazany do ich
naprawy lub zwrotu kosztéw naprawy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobdr wody i energii dla
potrzeb remontu nastapi odptatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
do wykonania swoimi sitami i na witasny koszt zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacemu.

Przed przystapieniem do rob6t musi nastapic protokolarne przekazanie frontu robét przez Zamawiajacego. Stan robét
budowlanych i wykoriczeniowych powinien byc taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi byc¢
przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowac zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.
Podstawa, do rozpoczecia rohot jest umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, wskazania
Zamawiajaceqo oraz uzytkownika, a takze protokét przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢, za jakoS¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,
techniczna, wytycznymi, z wymaganiami obowiazujacych przepisow i PN, dotyczacych prac montazowych,
rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo pracownikow i 0s6b postronnych.
Wszelkie prace zwiazane z przytaczeniem sie do istniejacej instalacji elektrycznej musza, by¢ wykonywane przy
odtaczonym napieciu sieciowym, a poprawnos¢ tych potaczeri potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do montazu instalacji elektrycznych Wykonawca ma obowiazek:

= zapoznac sie z projektem branzowym

= skompletowaC niezbedna, iloS¢ elementow zastosowanego systemu uktadania instalacji

= skompletowac przewody, osprzet i sprzet

= wykonad trasowanie przebiegu instalaciji (facznie z geodezyjnym wyznaczaniem tras kabli ziemnych)
= wykonad przepusty umozliwiajace montaz instalacji

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w projektach oraz
prac zwiazanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiazujacych lub wskazanych w
przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami oraz sztuka budowlana,

Roboty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ wszelkich niezbednych wymogdw oraz wykorzystywac wszystkie
informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegGtowe maja za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagari ogélnych.

Wykonanie przejsc i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez sciany i stropy)
jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw (przebic) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnafrz



budynku wraz z obrdbka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych, musi byc
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku nalezy wykonac zgodnie ze sztuka
budowlana,
Przejscia przez sciany przewoddw powinny posiada¢ odpornosc ogniowa wymagana dia danej sciany.
Ponadto Wykonawca ma obowiazek:
= prania udziatu w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach
koordynacyjnych
= uzgadniania rob6t ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy
= wykonania i przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej
= przeprowadzenia szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich
dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji
= przekazania petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcdw/producentdw urzadzen
zainstalowanych na obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych
= uruchomienia i doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy
= udzielenia gwarancji prawidiowego funkcjonowania wybudowanych instalacji i urzadzen w petnym okresie
gwarancyjnym oraz przeniesienie gwarancji diugoterminowej na producentéw urzadzen
= okresSlenia kosztow obstugi pogwarancyjnej

5.2 Wytyczne montazowe
5.2.1 Modernizacja instalacji oswietlenia

W ramach modernizacji instalacji oSwietlenia budynku Wykonawca dokona wymiany istniejacych opraw
oswietleniowych zewnetrznych na nowe, wykonane w technologii LED.

Nalezy przewidzie¢ drobne roboty naprawcze takie jak uzupetnianie otworow po istniejacych mocowaniach opraw czy
odnawianie elewacji Scian i sufitow.

Prace nalezy wykonaé z uwzglednieniem wymogdw normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatio i o$wietlenie -- O$wietlenie
miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach”.

Pofaczenia instalacji osSwietleniowej wykona¢ przewodami B2ca 3/4x1,5 mm2 ukladanymi na dorgach
ewakuacyjnych i przewodami Dca 3/4x1,5 mm2 uktadanymi na pomieszczeniach. Wszelkie nowe elementy
elektroinstalacyjne (przewody, puszki, etc.) wykonac w sposob podtynkowy.

5.2.2 Okablowanie

Instalacje elektryczne wewnatrz budynku Wykonawca wykona przewodami wielozytowymi typu N2XH-J.
W odniesieniu do okablowania Wykonawca musi spetni¢ ponizsze wymagania:
= instalacje elektryczne wykonac¢ w sposob zapewniajacy ciagta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika
= nalezy zapewnic jak najbardziej rownomierne obciazenie poszczegdlnych faz linii zasilajacych przez odpowiednie
konfiguracje przytaczanych odbioréw jednofazowych
= przy wytyczaniu tras nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnoS¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami



= trasy powinny przebiega¢ wzdiuz linii prostych réwnolegtych i prostopadiych do Scian i stropdw zmieniajac Swoj
kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen)
= trasy prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje
nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen niedozwolonych miedzy tymi instalacjami.
= miejsca przebiegu tras powinny byc tatwo dostepne do konserwacji i remontow
= trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji; nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspomikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia)
= instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych
= nalezy sprawdzic, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i sSrodkow ochrony przeciwporazeniowej sa
zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
= nalezy sprawdzic, czy $rodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami
= obwody bezpieczenstwa nalezy wykonac przewodami w izolacji niepalne]
Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztaczach piyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.3 Urzadzenia zasilajace

Urzadzenia zasilajace nalezy projektowaé, budowac, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewnialy:
= bezpieczenstwo konstrukcji
= hezpieczenstwo pozarowe
= bezpieczenstwo uzytkowania
= odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone Srodowiska
= ochrone przed hatasem i drganiami
= dostawe energii elektrycznej w sposéb nie powodujacy narazenia zycia i zdrowia przebywajacych w budynku
ludzi oraz zagrozenia pozarowego i Srodowiska
= dostawe energii do odbiornikéw w budynku w taki sposob, aby zasilane w energie elektryczna wszystkie lub
wybrane urzadzenia techniczne mogly funkcjonowac nieprzerwanie i niezawodnie
= elementy urzadzen zasilajacych nalezy tak zbudowac, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywata sie w
mozliwie krétkim czasie, a zaktdcenia w funkcjonowaniu urzadzen technicznych budynku spowodowane
uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg

5.2.4 Instalacje odbiorcze

W wybudowanych instalacjach nalezy stosowac ochrone przed:
= porazeniem pradem elektrycznym
= pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi
= przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi

Jako ochrone przed skutkami porazenia pradem nalezy stosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) oraz ochrong przy dotyku posrednim (ochrona przy uszkodzeniu).

10



Do zabezpieczenia przed przeciazeniami i zwarciami nalezy wykorzystywa¢ aparaty samoczynnie wytaczajace
zasilanie. Jako urzadzenia zabezpieczajace przed skutkiem przeciazen i zwar¢ nalezy stosowac wytaczniki wyposazone w
wyzwalacze przeciazeniowe i wyzwalacze zwarciowe oraz wytaczniki wspotpracujace z bezpiecznikami topikowymi.
Do zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowac ograniczniki przepiec.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

= dokladny opis instalacji

= szczegOtowe specyfikacje zastosowanych materiatow urzadzen

= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzeri oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzetu

= korekte obliczeri instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym

= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi w
szczegodlnosci z rownowazenia hydraulicznego

= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddw rurowych nalezy na czas budowy zabezpieczy¢
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badZ ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktdre moga, by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére moga, spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowac do czasu ponownego montazu. Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza, by¢ wykonane w
sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzadzenia nalezy
odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenia drgan.
Wszelkie domiary urzadzeri oraz wymiary budynku nalezy w czasie robGt na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji , ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykoriczeniowymi nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora.

ROZDZIAL 6.
Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za poprawne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robGt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne
badania. Przed wykonaniem badarn, jakoSci materiatéw przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na obiekcie i okazywane inspektorowi na kazde zadanie. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowac nastepujace czynnosci:

= sprawdzenie zgodnosci polegajace na porownaniu wykonywanych badZ wykonanych robot z ST oraz

dokumentacja, projektowa,
= badanie materiatéw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
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ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
obiekcie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

= ogledziny zewnetrzne polegajace na sprawdzeniu poprawnosci mocowania konstrukcji i urzadzen, sprawdzeniu
poprawnosci wykonania instalacji i podtaczenia urzadzen

= przeprowadzenie wymaganych prdb, badan i pomiardw

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Protokoty z pomiarow nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Pracownicy wykonujacy poszczegdine prace montazowe/demontazowe musza posiadac aktualne badania lekarskie
wiasciwe dla wykonywania danych robot.

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy zobowiazany jest do przeprowadzenia ustnego instruktazu BHP i
zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas transportu materialtow oraz
roztadunku i zatadunku materiatow.

ROZDZIAL 7.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa, dla poszczegdlnych elementdw instalacii sa;

= dla urzadzen [szt]
= dla kabli, rur [mb]
= dla zestawow [kpl.]

= dla materiatdw masowych [kg]

Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga, mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W przedmiarze rob6t wyspecyfikowano jedynie wazniejsze
materialy, urzadzenia i czesci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czesci sktadowe, czynnosci,
ktére nie zostaly wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robodt”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementdw instalacji. Na przyktad wszelka armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie
zostaly oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewoddw. Wszelkie dane liczbowe odnoszace
sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych element6w instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry
instalacji i odpowiednia ilos¢ poszczegdinych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdinym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakoSciowych i ilosciowych okreSlonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych
instalacji oraz warto$ci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ ich zwigkszenia.
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ROZDZIAL 8.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1 0gdlne wymagania odbioru robdét

Odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja, sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robot) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do odbioru i zawiadamia o zakoriczeniu robot na
obiekcie.

8.2 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robot “zanikajacych", ktére musza by¢ wykonane przed zakoriczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodno$¢ wykonania z projektem,

= uzycie wlasciwych materiatow,

= wykonanie prawidtowych potaczer i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbiér koricowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy,
Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

= dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian iuzupetnien dokonywanymi w trakcie budowy

= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”

= protokoly wykonanych prdb i badari

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzeni i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym,

a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe zastosowanych urzadzeri
W czasie rozruchu nalezy wykonaC pomiary akustyczne poziomu glosnosci jednostek wewnetrznych w
pomieszczeniach Rozruch probny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru korcowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzeri i parametrdw roboczych instalacji. z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koricowy z adnotacja, 0 jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametrow podlegajacych
odbiorowi oraz zgodnosci budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu rob6t
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika
uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koricowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nastepujace
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dokumenty:
= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow
certyfikaty
protokoty odbioru robét zanikajacych
karty katalogowe zastosowanych materiatow
instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen
= karty gwarancyjne
= inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna byc¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zataczonym spisem zawartosci
w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposdb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci "Materiaty zostaty
wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke

,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Powyzsze nalezy przediozy¢ powotanej komisji celem dokonania odbioru koricowego. Komisja moze byc jednoczesnie
wykonawcg, ogledzin oraz badan i prob, przy czym z badan i préb powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Uwaga!!! Nieczytelna badZ niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do odmowienia przez
Zamawiajacego przystapienia do czynnosci odbioru koricowego.

Po zakoriczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja powinna
sporzadzi¢ Protokdt koricowy, ktory powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:
= numer, miejscowosc i date sporzadzenia
= nazwe i adres obiektu
imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe
date wykonania badar odbiorczych
= ocene wynikow badan odbiorczych
= decyzje komisji 0 przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji
= ewentualne uwagi i zalecenia komisji
= podpisy cztonkow komisji stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole

8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania. Ogledziny majg, na celu
stwierdzenie, czy instalacja badZ urzadzenie:

= spetniaja wymogi bezpieczeristwa

= zostaly prawidtowo zainstalowane

ROZDZIAL 9. ROZLICZENIE ROBOT
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji odnosnie wszelkich

dokumentdw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwestora i
reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
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wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. w wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem poprzez Inwestora.

ROZDZIAL 10.
Dokumenty odniesienia
Gtéwne przepisy (z uwzglednieniem péZniejszych zmian):
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.690 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw,
= Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
= Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401),
= Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urzadzen i materiatow
= Polskie Normy wprowadzone do obowiazkowego stosowania
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