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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

dla projektu budowy ulicy Owocowej, Poprzecznej z kanalizacją deszczową  

oraz kanalizacji deszczowej ulicy Śliwkowej, wieś Kleszczewo. 

 
 

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania  

 Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy pomiędzy Urzędem 

Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, 

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań. 

2. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg wewnętrznych: ulicy Owocowej, 

Poprzecznej z kanalizacją deszczową oraz kanalizacji deszczowej ulicy Śliwkowej, 

wieś Kleszczewo. 

W ramach zadania będą mieć miejsce: 

- budowa jezdni, 

- budowa chodnika, 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

Projektowane długości poszczególnych odcinków dróg: 

- Owocowa – ok. 690m, 

- Poprzeczna – ok. 165m, 

W ramach budowy dróg zostanie zabudowana kanalizacja deszczowa.  

Wszystkie zebrane wody opadowe z nowo wybudowanych utwardzeń, planuje się 

grawitacyjnie odprowadzić do pobliskiego rowu odparowującego (dz. nr 106).  

Projekt zakłada wykonanie kolektora łączącego ulicę Owocową z rowem, poprzez 

ulicę Śliwkową. Jest to odcinek ok. 295m. 

Zarys techniczny inwestycji obejmuje wykonanie: 

- jezdni drogi o szer. 5,50 m, 

- chodnik o szer. zmiennej. 
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Inwestycja zaprojektowana została na następujących działkach: 

Nr 

działki 
Obręb/Ark. 

186/1 Kleszczewo 

186/2 Kleszczewo 

79/16 Kleszczewo 

80 Kleszczewo 

79/11 Kleszczewo 

81/2 Kleszczewo 

97/5 Kleszczewo 

103/28 Kleszczewo 

104 Kleszczewo 

105/14 Kleszczewo 

106 Kleszczewo 

112/22 Kleszczewo 

113/10 Kleszczewo 

118 Kleszczewo 

119/15 Kleszczewo 

208 Kleszczewo 

209/3 Kleszczewo 

3. Stan istniejący 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie dróg wewnętrznych z 

kanalizacją deszczową oraz kanalizacji deszczowej ulicy Śliwkowej – łącznik ulicy 

Owocowej z rowem na działce 106. 

Teren na którym zlokalizowane są drogi, kanalizacja deszczowa administracyjnie 

przynależy do gminy Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

Drogi są traktami wewnętrznymi zapewniającymi dojazd z drogi publicznej ulicy 

Poznańskiej, do zabudowy mieszkaniowej przy wskazanych drogach. 

Długość odcinka objętego opracowaniem to ok. 690m ulicy Owocowej, ok. 160m 

ulicy Poprzecznej. Kolektor deszczowy będzie wykonany dodatkowo na około 

295m w ulicy Śliwkowej do istniejącego rowu odparowującego, na dz. 106. 

Drogi na odcinku opracowania graniczą z polami uprawnymi i zabudową 

jednorodzinną. Na całej swej długości posiadają nawierzchnię gruntową.  

Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków przejazdu/dojazdu 

wskazanymi drogami do zabudowy mieszkaniowej. 
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W ramach budowy dróg, zaprojektowano wybudowanie jezdni z chodnikami. W 

wyniku planowanych prac poprawie ulegnie komunikacja na omawianym terenie. 

Inwestycja w zamierzonym zakresie przyniesie wiele korzyści. Poprawie ulegnie 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno kierujących jak i pieszych. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, zostanie wykonana 

nowa konstrukcja jezdni, dwustronny chodnik o zmiennej szerokości. 

W ramach inwestycji planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wody opadowe 

i roztopowe z pasa drogowego zostaną grawitacyjnie odprowadzone do rowu 

odparowującego przy ulicy Śliwkowej.  

 Zamierzenie budowlane w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo jak i 

warunki przejazdu/dojazdu drogami. Całość realizowanego zamierzenia wpłynie 

na polepszenie estetyki otoczenia inwestycji, poprawie krajobrazu jak i walorów 

harmonijnej egzystencji mieszkańców obszaru inwestycji. 

5. Zieleń 

Na terenie planowanej inwestycji wstępuje kilka drzew. Występują one w 

kolizji z nowym przebiegiem drogowym. Na ich wycinkę uzyskana zostanie zgoda 

w odrębnym postępowaniu. 

6. Wykaz powierzchni zagospodarowania terenu całej inwestycji 

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m2) 

Jezdnia 947+3774+242=4963 

Chodnik 3509 

7. Instalacje 

W ramach zadania planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej do 

odbioru wód opadowych i roztopowych,  z nowo zabudowanych utwardzeń. 

8. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Na terenie inwestycji obowiązują ustalenia MPZP – Uchwała nr   

XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia  30 września 2005r. 
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Przygotowany projekt spełnia jego wszelkie wymagania i zalecenia. 

9. Informacja o terenie objętym ochroną konserwatorską 

Planowana inwestycja przebiega przez obszary objęte ochroną 

konserwatorską. 

W oparciu o obowiązujący na wskazanym obszarze MPZP,  konieczne jest z racji 

występowania dużej liczby stanowisk archeologicznych (210) na terenie gminy oraz z 

uwagi, że zasięg stanowisk archeologicznych wyznaczonych na podstawie badań 

powierzchniowych nie zawsze zgodny jest z ich rzeczywistym zasięgiem, przed 

przystąpieniem do prac ziemnych należy uzyskać opinię Konserwatora Zabytków. 

10. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Budowa drogi, nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska naturalnego 

oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i otoczenia. Na etapie budowy muszą 

być przestrzegane zasady związane z ochroną środowiska naturalnego. Przede 

wszystkim pamiętać należy o odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadów, które 

nie nadają się do dalszego wykorzystania. 

Część nasypów z wierzchniej warstwy musi zostać odwieziona na 

składowisko odpadów, ze względu na niemożliwe ich wykorzystanie do celów 

budowlanych. 

Inne odpady powstające w trakcie budowy jak opakowania z papieru i 

tektury będą segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po 

zakończeniu budowy oddane do punktu skupu makulatury. 

Opakowania z drewna - palety drewniane będą układane w jednym miejscu 

na terenie budowy, a po zakończeniu budowy oddane do punktu skupu palet 

drewnianych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze 

sprzątania jezdni.  

Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do 

niebezpiecznych, i tak: 

- odpady z czyszczenia ulic i placów odbierane i wywożone przez miejskie służby, 

- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywożone przez miejskie 

służby. 
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11. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w całości na 

działkach objętych opracowaniem. 

       

 

 opracował: 

 

 inż. Bartosz Prałat 
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Poznań, dn. 09.01.2024r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Projektanta * / osoby sprawdzającej * 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 oświadczam, iż projekt 

budowlany:          

 

Budowa ulicy Owocowej, Poprzecznej z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją 

deszczową w ulicy Śliwkowej, wieś Kleszczewo. 

(nazwa projektu budowlanego) 

w zakresie branży drogowej 

(zakres) 

Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 

 (inwestor) 

ulica Owocowa, Poprzeczna,  Śliwkową w Kleszczewie 

(adres inwestycji) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 

zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie. 

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   

 

 

 

inż. Bartosz Prałat 

Uprawnienia branży drogowej 

WKP/0305/PWOD/13 
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Poznań, dnia 09.01.2024r. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Projektanta * / osoby sprawdzającej * 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 oświadczam, iż projekt 

budowlany:          

 

Budowa ulicy Owocowej, Poprzecznej z kanalizacją deszczową oraz kanalizacji 

deszczowej w ulicy Śliwkowej, wieś Kleszczewo. 

 (nazwa projektu budowlanego) 

w zakresie branży sanitarnej 

(zakres) 

Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 

 (inwestor) 

ulica Owocowa, Poprzeczna, Śliwkowa w Kleszczewie 

(adres inwestycji) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

Projekt budowlany ze względu na proste rozwiązanie, minimalny stopień trudności, 

zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie. 

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.   

 

 

 

 

mgr inż. Urszula Kozioł 

Uprawnienia branży sanitarnej 

446/89/UW 
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