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4 Regionalna Baza Logistyczna
im. gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego

T: 2612 (B5)
Wrocław, dnia 28 maja 2025 r.

https: //platformazakupowa.pl/pn/4rblog
Dotyczy: wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA WARZYW KONSERWOWYCH
NR SPRAWY: MAT/104/AW/2025
[bookmark: _Hlk132357031]Działając na podstawie art.135 ust. 1 pkt  6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. 
Jednocześnie działając na podstawie art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ oraz udostępnia dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust 2 Ustawy Pzp 
Pytanie  1:
Dotyczy – Projektowanych postanowień umowy. Czas realizacji dostaw. Zamawiający w § 3 – Miejsce i termin wykonania umowy, punkt 1 określił termin wykonania 
i dostarczenia wyrobów do 60 dni od dnia podpisania umowy (zamówienie gwarantowane pierwszy termin dostawy) oraz realizację do 120 dni ( zamówienie gwarantowane drugi termin dostawy) i realizację całej umowy do 31.10.2025.

Wnioskujemy o wydłużenie terminu dostaw pierwszej transzy, oraz zamówień opcjonalnych do 120 dni, jak również o zmianę końcowego terminu realizacji umowy 
( w tym drugiej transzy) na 30 listopada 2025.
Uzasadnienie: Termin 60 dni nie jest wystarczający na wykonanie dostaw, na warunkach umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy zachowania procedur nadzoru jakościowego realizowanego przez RPW, a te są czasochłonne. RPW ma określony czas na realizację swoich czynności. Nie jest „na zawołanie”. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Przedstawiciel RPW może pobrać próby do badań z partii produktu wyprodukowanej w 100% zamawianej ilości. Realizacja badań laboratoryjnych obecnie trwa do 30 dni. Nie ma żadnej szansy na przyśpieszenie badań.
W porównaniu z ubiegłymi latami, systematycznie wydłuża się czas oczekiwania na dostawy opakowań. Poniżej przedstawiam planowany harmonogram realizacji dostaw, możliwych do rozpoczęcia po podpisaniu umowy:- 30 dni na uzgodnienia warunków z Rejonowym Przedstawicielstwem Wojskowym i pozyskanie surowców oraz opakowań;
- 40 dni na realizację produkcji;- 30 dni na pobranie prób produktów przez Przedstawiciela RPW i przeprowadzenie badań. Próby do badań są pobierane przez Przedstawiciela RPW w terminie do 5 dni od zgłoszenia. Badania laboratoryjne trwają około 25 dni;- 5 dni na zakończenie procedur nadzoru jakościowego RPW;
- 15 dni na zaawizowanie i zrealizowanie dostaw. Wykonawca, podpisując umowę na dostawy warzyw konserwowych, w terminach określonych przez Zamawiającego, jest narażony na straty w postaci kar umownych, z tytułu niedotrzymania terminu dostaw.

Odpowiedź 1 :
Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ, tj. w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w:
1) § 3

JEST
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby własnym transportem i na swój koszt w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy (zamówienie gwarantowane pierwszy termin dostawy), tj. do ……….2025 r. oraz do 120 dni od dnia podpisania umowy (zamówienie gwarantowane drugi termin dostawy), tj. do ……….2025 r.   zgodnie z „Planem dostaw w 2025 roku” (Załącznik nr 5 do umowy) do wymienionych w nim Odbiorców (magazyn Odbiorcy). Jeżeli jednak, któryś ze wskazanych wyżej terminów przypadnie po dniu 31 października 2025 r., nie ma on zastosowania i Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment objęty zamówieniem gwarantowanym w terminie do dnia 31 października 2025 r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą w formie pisemnej (bez konieczności aneksowania umowy w tym zakresie) ilości dostaw kierowanych do poszczególnych Odbiorców wynikających z kompletowania końcówek dostaw do pełnych opakowań jednostkowych lub transportowych.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy „Plan dostaw dla zamówienia opcjonalnego” w przypadku korzystania z prawa opcji - najpóźniej do 60 dni przed pierwszą planowaną dostawą zamówienia opcjonalnego. Wykonawca może wyrazić zgodę na udzielenie zamówień opcjonalnych również w terminie późniejszym niż 60 dni przed pierwszą planowaną dostawą.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyrób objęty zamówieniem opcjonalnym własnym transportem i na swój koszt w terminie zgodnym z „Planem dostaw dla zamówienia opcjonalnego” do wymienionych w nim Odbiorców (magazyn Odbiorcy), jednak nie później niż do 30 listopada 2025 r.

                           
ZMIENIA SIĘ 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby własnym transportem i na swój koszt w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy (zamówienie gwarantowane), tj. do ……….2025 r. zgodnie z „Planem dostaw w 2025 roku” (Załącznik nr 5 do umowy) do wymienionych w nim Odbiorców (magazyn Odbiorcy). Jeżeli jednak, wskazany wyżej termin przypadnie po dniu 30 listopada 2025 r., nie ma on zastosowania i Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment objęty zamówieniem gwarantowanym w terminie do dnia 30 listopada 2025 r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą w formie pisemnej (bez konieczności aneksowania umowy w tym zakresie) ilości dostaw kierowanych do poszczególnych Odbiorców wynikających z kompletowania końcówek dostaw do pełnych opakowań jednostkowych lub transportowych.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy „Plan dostaw dla zamówienia opcjonalnego” w przypadku korzystania z prawa opcji - najpóźniej do 120 dni przed pierwszą planowaną dostawą zamówienia opcjonalnego. Wykonawca może wyrazić zgodę na udzielenie zamówień opcjonalnych również w terminie późniejszym niż 120 dni przed pierwszą planowaną dostawą.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyrób objęty zamówieniem opcjonalnym własnym transportem i na swój koszt w terminie zgodnym z „Planem dostaw dla zamówienia opcjonalnego” do wymienionych w nim Odbiorców (magazyn Odbiorcy), jednak nie później niż do 30 listopada 2025 r.

                         
2) Załącznik nr 5 – Plan dostaw w 2025 roku – zastępuje się nowym Załącznikiem 
nr 5 załączonym do poniższego pisma.


Treść zmian stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.






„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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W sprawie wprowadzenia do uzytku
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